COBIERNOMUNMICIPALDEMAZATLAN

MAZAT LAN OBRAS PUBLICAS

Licitacion No.
LO-MMA-DOP-2023-018

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 11 de Mayo de 2023

- ACTADEFALLO -

Acta que se formula de conformidad con los articulos 50 parrafo ocho, fraccién
IV, 58 y 59 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa; y en base al dictamen emitido por el Comité de Obras
Publicas en junta publica transmitida electrénicamente en vivo a través de la

pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan el dia 11 de Mayo de 2023 a las
09:00 horas.

En la ciudad de Mazatlén, Sinaloa siendo las 09:00 horas del dia 11 de Mayo del
2023 se reunieron los funcionarios y participantes, cuyos hombres,
representaciones y firmas figuran al final de esta acta, en la sala de juntas de
Obras Publicas ubicada en calle Angel Flores 611, Planta alta, de la Colonia
Centro, con la finalidad de dar a conocer el fallo de adjudicacién del concurso
No. LO-MMA-DOP-2023-018 referente a la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO
HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y
TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA” El proceso de revisién se realizé en
apego al articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, donde una vez hecho el anilisis detallado
cualitativo y valorando la documentacién presentada por los licitantes se
obtuvieron los siguientes resultados:

De la revisién cualitativa de las propuestas técnicas, econdmicas y
documentacion adicional, se sefialan los licitantes que fueron desechados por
incumplir con los requisitos de acuerdo a las bases:

No. LICITANTE RAZONES LECALES QUE SUSTENTAN TAL DETERMINACION
PROPUESTA: NO SOLVENTE
En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:
Y | T-°En el Doc. AE-12 Los volimenes de obra son diferentes a los sefialados en las

bases de catdlogo de conceptos

FUNDAMENTO:

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE
CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA”

La evaluacion se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicaj@)vicios
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Licitacién No.
LO-MMA-DOP-2023-018

OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE
CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA”

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 11 de Mayo de 2023

MECER SUPERVISION
2.- | YCOSTRUCCION S.A. | 1.- sin observacisn.
DE C.V

PROPUESTA: SOLVENTE

En el analisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

FUNDAMENTO:

La evaluacién se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

URBANIZACIONES Y |1- En el Doc. AE-TIC No coincide con el documento AE-3 en la partida del
3.- | DISENO GAMA S.A. | pavimento

DE C.V.

PROPUESTA: NO SOLVYENTE

En el andlisis Detallado de los Documentos se encuentra lo siguiente:

FUNDAMENTO:

La evaluacion se realizé en base al art. 53 de la Ley de Obras Publicas Y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

De la etapa de puntos y porcentajes se consideraron solventes todas las
empresas que fueron sometidas a la evaluacion, por obtener un puntaje superior
al minimo requerido, siendo este de 37.50, como lo sefiala el articulo 53 inciso
A), Fraccién |, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa.

Concluida la evaluacidn de las Propuestas Técnicas se procedié a la valoracion
de las propuestas econdmicas utilizando el método de Tasacién Aritmética,
donde una vez determinado el rango de aceptacién al que se refiere el articulo
53 inciso B, fraccién V, de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, se desecharon las siguientes por no estar
comprendidas dentro del rango determinado por el presupuesto base y el 10%
del presupuesto base:

PRESUPUESTO BASE SIN INCWPERIOR $1,549,002.84

PROMEDIO DE msyeﬁu/esms sowery/ $1,394,102.56

LIMITE INFE}wﬂo % DEL PRESUW BASE $1,394,102.56
- )
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OBRA: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE
Licitacién No. CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE
LO-MMA-DOP-2023-018 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA"

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 11 de Mayo de 2023

PROPUESTA
NO. LICITANTES: ECONOMICA:
SE ACEPTARON LAS PROPUESTA POR ESTAR COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO

DETERMINADO POR EL PRESUPUESTO BASE Y EL 10% DEL PRESUPUESTO BASE.

A continuacién, se desarrollo la evaluacion por tasacion aritmética como lo
sefiala el articulo 53 inciso B de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa de la siguiente manera:

a) Determinacion de precios de mercado;

b) Determinacidn de insuficiencias;

c) Eliminacion de propuestas insolventes; y

d) Determinacion de propuesta solvente mas baja, lo que no significa A
necesariamente la de menor precio.

[ cOSTO DEMERCADO | S 873,686.17 | 5 135,263.68 | §  170,379.14 [ §  91,947.48 |5 5442.72 | .

i 7 e : | {OsTo FINANCIAMI UriiDAD PRESUPUESTO
NOMBRE DELA EMPRESA | MATERIALES MANODEOBRA | MAQUINARIA | INDIRECTO ENTO s TOTAL

NG, ALBERTO VELAZQUEZ
VARGAS.
8 862,217.10

n

130,623.26 | §  179,800.02 [ $  83,263.80

i

$ 138,198.38 | 1,394,102.56

MECER SUPERVISION Y|
CONSTRUCCION SADEC.V.

s 898,561.55 | § 136,465.27 |$  145,681.36 | $ 106,100.03 | $10,031.39 |§ 97,262.96 | $ 1,394,102.56

URBANIZACIONES ¥ DISENOS
GAMASADECV.

5 860,279.85

in

138,702.51 | S 185,656.04 | 5 86,478.60 |5 6,296.78 |$ 116,688.78 |§ 1,394,102.56
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE
Licitacion No. CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL, FRANCISCO VILLA, INCLUYE
LO-MMA-DOP-2023-018 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA”

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 11 de Mayo de 2023

RESULTADOS DE LAS WSUFICIERTIAS. [ .

bk 5 AN DELAS INSUFD - E=A+B+ DIFERENCA | IMPORTE
| MAND DE OBRA| MAQUINARIAL|  cOSTO Shpkai s : RESULTADD

{8y W ooy A S s e

NOMBRE DE LA EMPRESA MATERIALES {A}

(43 R E EZ)
‘\?'\.T-\RGA;].-BEWO R 5 5442.72
5 11,469.07 | § 4,640.42 S 8,683.68 $  30,235.39 |$ 107,962.49 | SOLVENTE |$ 1,394,102.56

MECER SUPERVISION E
CONSTRUCCION SADEC.V

§ 24697.78 § 24,697.78 |5 72,565.18( SOLVENTE |$ 1,394,102.56

URBANIZACIONES Y DISENOS|
GAMASADECV

5 13,406.32 5 5,468.88 $ 1887519 |$ 97,813.59| SOLVENTE |S 1,394,102.56

A continuacion, se enlistan las propuestas que resultaron solventes por el
meétodo de tasacion aritmética.

PROPUESTA
NO. LICITANTES: ECONOMICA:
1.- |ING. ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS $1,394,102.56
2.- |MECER SUPERVISION Y COSTRUCCION S.A. DE C.V $1,394,102.56
3.- | URBANIZACIONES Y DISENO GAMA S.A. DE C.V. $1,394,102.56

A continuacion, se enlistan en la siguiente tabla los tres primeros lugares
declarados solventes. \}

\

PROPUESTA |
NO. LICITANTES: ECONOMICA.: \,
1.- | URBANIZACIONES Y DISENO GAMA S.A. DE C.V. $1,394,102.56 |
2.- | MECER SUPERVISION Y CONSTRUCCION S.A. DE C.V $1,394,102.56
3.- |ING. ALBERTO VELAZQUEZ VARGAS $1,394,102.56

Por parte del comité de obra publica se emite el fallo a favor del licitante:
URBANIZACIONES Y DISENO GAMA S.A. DE C.V. Con un importe de $1,394,102.56 (Un
Millén Trescientos Neoventa y Cuatro Mil Cientc Dos pesos 56/100 M.N.), mas el
impuesto al valor agregado, porque cumple con los requisitos legales, calificé
positivamente conforme a los criterios de evaluacién establecidos en esta
convocatoria, Yy ademas presentd el presupuesto mas bajo conforme a la
la propuesta que contiene las condiciones mas _
cas para la ejecucidon de los trabajos de esta U

/]
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Licitacién No.
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE
CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA®

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 11 de Mayo de 2023

Se manifiesta que la presente acta surtird efecto de notificacién legal misma que
se publicarad en conjunto con el Dictamen a través del sistema Compra Net-
Sinaloa y la pagina oficial del H. Ayuntamiento de Mazatlan.

Para llevar a cabo la firma del contrato, el ganador debera presentar, original y
copia certificada del documento donde acredite su personalidad, quien firmara
el contrato el dia 12 de Mayo de 2023. Dicho acto se celebrara en la Sala de Juntas
de Obras publicas ubicadas en Angel Flores #611, colonia centro. La fecha de
inicio de los trabajos sera el dia 15 de Mayo de 2023 con un plazo de ejecucién
de 60 dias naturales, la fecha de término de los trabajos el dia 14 de Julio de 2023,

Asi mismo debera entregar la fianza de garantia de cumplimiento de contrato y
de anticipo, dentro de los cinco dias naturales siguientes a la fecha y lugar
establecidas en la convocatoria, Sala de Juntas de Obras publicas ubicadas en
Angel Flores #611, colonia centro, Mazatlan, Sinaloa de acuerdo con los formatos
especificados en las bases de licitacion.

Como constancia de lo expuesto, asi como para los efectos legales
correspondientes, firman la presente acta a las personas que participaron en
este acto hoy 11 de Mayoc de 2023, a las 09:40 horas, Mazatlan, Sinaloa a
continuacion se mencionan las autoridades firmantes.

FIRMAS DE FUNCIONARIOS PUBLICOS

&
ifnr

/ ff
'f/// £ g
"~ ING.- MARTIN GAB-ARDO NORIEGA LIC. GUILLERMO ALFREDSO SARABIA SOTO
EN REPR ACION DE EN REPRESENTACION DE
ING. RIGOBERTO AMBURO BOJORQUEZ C.P. MELECIO MONTOYA PEINADO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE DEL COMITE DE OB

SECRETARIO EJECUTIVO DE COMITE DE OBRA
PUBLICA MUNICIPAL
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE
Licitacion No. CALLES BENJAMIN ARGUMEDQ Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE
LO-MMA-DOP-2023-018 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA®

ACTA DE FALLO
Mazatlan, Sinaloa; a 11 de Mayo de 2023

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS REPRESENTACION DE
DE OBRAS PUBLICAS ARQ. WE CESLAO PAUL GALINDO MALDONADO
DIRECTOR DE PLANEACION DE DESARROLLO
URBANO SUSTENTABLE

LIC.- DIANA NV ARQ.- CHRISTIAN ULISES HERNANDEZ REYERO
EN REPRENTACION DE EN REPR TACION DE
LIC. ADDA SARAHI ROSAS MEDINA L.C.P. RAFAEL\PADILLA DIAZ
DIRECTOR DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICOS TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL
ASESOR DE COMITE DE OBRA PUBLICA
MUNICIPAL
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OBRA: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE TOMAS URBINA ENTRE

Licitacion No. CALLES BENJAMIN ARGUMEDO Y TOMA DE CELAYA, COL. FRANCISCO VILLA, INCLUYE
LO-MMA-DOP-2023-018 REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA Y SANITARIA”"
ACTA DE FALLO

Mazatlan, Sinaloa; a 11 de May/o/de 2023

FIRMA DE REPRESENTANTES CIUDADANOS

NO SE PRESENTO NO SE PRESENTO
ARQ.- ROSA MARIA PAEZ GONZALES ARQ.- ANSELMO GUZMAN LIZARRAGA
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL
ARQUITECTOS DEL SUR DE SINALOA A.C. SUR DE SINALOA A. C.
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE
OBRA PUBLICA MUNICIPAL OBRA PUBLICA MUNICIPAL

NO SE PRESENTO

ING.- JESUS ALBERTO GAMBOA AGUIRRE
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS
CIVILES DE MAZATLAN A.C.
REPRESENTANTE CIUDADANO DE COMITE DE

viazatlan, Sinaloa.




