

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS  
LICITACIÓN PÚBLICA No: AYTONAV-LPE-FAISR33-PAVRUNAM-01/17

ACTA DE APERTURA DE PROPUESTAS ECONOMICAS REALIZADA POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SE PROCEDE A LA APERTURA DE LAS PROPUESTAS QUE FUERON DECLARADAS SOLVENTES EN SU ASPECTO TÉCNICO POR SATISFACER CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE LOS REQUISITOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. REFERENTES A LA OBRA DE: PAVIMENTACION DE LA CALLE RECTOR DE LA UNAM ENTRE CALLE SERVIDOR PÚBLICO Y AV. ORQUIDEAS (CALLE DEL RASTRO), COLONIAS JOSE VASCONCELOS Y VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

SIENDO LAS 12:00 HRS. DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITA EN AV. JUAREZ S/No. COL. PRIMAVERA SECC. 2, NAVOLATO, SINALOA, C.P. 80370, TEL/FAX (672) 727-09-33, EXT. 1404, LOS INTEGRANTES DE EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA DE EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA LA EVALUACION DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS DE LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTA CUMPLIERON EN SU ASPECTO TÉCNICO.

LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS FUERON REVISADAS EN FORMA DETALLADA POR ESTE COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA Y DETERMINÓ QUE LAS SIGUIENTES PROPUESTAS ECONÓMICAS SON SOLVENTES, PORQUE CUMPLEN CON LO SOLICITADO EN LAS BASES DE LICITACIÓN Y POR ESTAR COMPRENDIDAS DENTRO DEL RANGO DEL PRESUPUESTO BASE DE OBRA Y EL OCHENTA POR CIENTO DE DICHO PRESUPUESTO, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY..

IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE: \$ 2'668,113.36 + I.V.A.

80% DEL PRESUPUESTO BASE: \$ 2'134,490.69 + I.V.A.

PROPUESTAS SOLVENTES ECONOMICAMENTE

LICITANTE

IMPORTE SIN I.V.A.

LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ

\$ 2'498,391.65

URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES,  
S.A. DE C.V.

\$ 2'546,936.85

CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSER,  
S.A. DE C.V.

\$ 2'551,390.23

PROPUESTAS DESECHADAS EN SU ASPECTO ECONOMICO:

AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.- SE DESECHA SU PROPUESTA YA QUE SU IMPORTE \$ 2'834,062.32 + I.V.A. SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO COMPRENDIDO PARA SER CONSIDERADA COMO SOLVENTE QUE ES ENTRE EL PRESUPUESTO BASE (2'668,113.36 + I.V.A.) Y EL 20% INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO (\$ 2'134,490.69 + I.V.A), CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. MOTIVO DE DESECHAMIENTO NUMERAL 6.3 INCISO I) DE LAS BASES DE LICITACION.

02. PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A.- SE DESECHA SU PROPUESTA YA QUE SU IMPORTE DE \$ 2'771,796.45 + I.V.A. SE ENCUENTRA FUERA DEL RANGO COMPRENDIDO PARA SER CONSIDERADA COMO SOLVENTE QUE ES ENTRE EL PRESUPUESTO BASE (2'668,113.36 + I.V.A.) Y EL 20% INFERIOR A DICHO PRESUPUESTO (\$ 2'134,490.69 + I.V.A), CONFORME A LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 54 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. MOTIVO DE DESECHAMIENTO NUMERAL 6.3 INCISO I) DE LAS BASES DE LICITACION.


03. MIGUEL DIAZ CAMPOS. INCUMPLIMIENTO EN DOCUMENTO AE 2A EN EL CALCULO DEL FACTOR POR LAS PRESTACIONES CONTEMPLADAS EN LA LEY FEDERAL DE TRABAJOS CONSIDERA PARA SU CALCULO 52 DIAS DOMINGOS SIENDO LO CORRECTO PARA ESTE AÑO 53 DIAS DOMINGOS. ASI MISMO EN EL MISMO DOCUMENTO AE 2A CONSIDERA UN SALARIO BASE PARA EL OFICIAL ALBAÑIL DE \$ 330.00 Y UN FACTOR DE SALARIO REAL DE 1.5861 Y PARA EL CALCULO DE SUS PRECIOS UNITARIOS Y PARA EL IMPORTE DE SU PROPUESTA CONSIDERA PARA EL MISMO OFICIAL ALBAÑIL UN SALARIO BASE DE \$ 300.00 Y UN FACTOR DE SALARIO REAL DE 1.5911.

**H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO**  
**DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES**  
**ACTA DE EVALUACION DE PROPUESTAS ECONOMICAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA No: AYTONAV-LPE-FAISR33-PAVRUNAM-01/17**


EN ATENCIÓN A LO ANTERIOR, ESTE COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA, ELABORARÁ Y HARÁ LLEGAR A LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, EL DICTAMEN QUE SERVIRÁ DE BASE PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LA PRESENTA LICITACIÓN, MISMO QUE SE REALIZARÁ LAS **14:00 HORAS DEL DÍA 29 DE AGOSTO DEL 2017** EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DE EL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO.

NO HABIENDO MAS ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN PÚBLICA SIENDO LAS 13.15 HRS. DEL DIA 25 DE AGOSTO DE 2017, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA, LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA, PARA LOS EFECTOS QUE CONFORME A DERECHO PROCEDAN.

**POR EL COMITÉ TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL**

  
\_\_\_\_\_  
**ING. CARLOS ALBERTO SALAS ANAYA.**  
PRESIDENTE DEL COMITÉ Y  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DEL H.  
AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

  
\_\_\_\_\_  
**C.P. GILBERTO MONARREZ HERNANDEZ**  
SUPLENTE DEL SECRETARIO EJECUTIVO  
Y CONTRALOR MUNICIPAL,

  
\_\_\_\_\_  
**LIC. RIGOBERTO VELAZQUEZ IRIBE**  
VOCAL DEL COMITE Y TESORERO MUNICIPAL-

  
\_\_\_\_\_  
**ING. LUIS ANTONIO SILVA SANCHEZ.**  
REPRESENTANTE CIUDADANO.

  
\_\_\_\_\_  
**ING. JONATHAN IVAN HERNANDEZ PULIDO**  
REPRESENTANTE CIUDADANO.

**H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO  
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS**

LICITACIÓN PÚBLICA No: AYTONAV-LPE-FAISR33-PAVRUNAM-01/17

OBRA: PAVIMENTACION DE LA CALLE RECTOR DE LA UNAM ENTRE CALLE SERVIDOR PÚBLICO Y AV. ORQUIDEAS (CALLE DEL RASTRO), COLONIAS JOSE VASCONCELOS Y VALLE VERDE, EN LA LOCALIDAD DE LIC. BENITO JUAREZ, EN EL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

COMPARATIVO DE PROPUESTAS ECONOMICAS		IMPORTE DE LA PROPUESTA
01.- AGREGADOS, MAQUINARIA Y CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/> A01. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. <input checked="" type="checkbox"/> A02. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. <input checked="" type="checkbox"/> A03. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA <input checked="" type="checkbox"/> A04. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. <input checked="" type="checkbox"/> A05. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> A07. CARGO POR UTILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> A08. CARGOS ADICIONALES <input checked="" type="checkbox"/> A09. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> A10. PROGRAMA DE A EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. <input checked="" type="checkbox"/> A11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA E INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A12. CATALOGO DE CONCEPTOS <input checked="" type="checkbox"/> A13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A.	SE DESECHA SU PROPUESTA
02.- PAVIMENTOS Y URBANIZACIONES DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/> A01. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. <input checked="" type="checkbox"/> A02. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. <input checked="" type="checkbox"/> A03. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA <input checked="" type="checkbox"/> A04. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. <input checked="" type="checkbox"/> A05. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> A07. CARGO POR UTILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> A08. CARGOS ADICIONALES <input checked="" type="checkbox"/> A09. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> A10. PROGRAMA DE A EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. <input checked="" type="checkbox"/> A11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA E INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A12. CATALOGO DE CONCEPTOS <input checked="" type="checkbox"/> A13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A.	SE DESECHA SU PROPUESTA
03.- MIGUEL DIAZ CAMPOS.	<input checked="" type="checkbox"/> A01. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. <input checked="" type="checkbox"/> A02. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. <input checked="" type="checkbox"/> A03. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA <input checked="" type="checkbox"/> A04. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. <input checked="" type="checkbox"/> A05. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> A07. CARGO POR UTILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> A08. CARGOS ADICIONALES <input checked="" type="checkbox"/> A09. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> A10. PROGRAMA DE A EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. <input checked="" type="checkbox"/> A11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA E INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A12. CATALOGO DE CONCEPTOS <input checked="" type="checkbox"/> A13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A.	SE DESECHA SU PROPUESTA
<b>04.- LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ</b>	<input checked="" type="checkbox"/> A01. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. <input checked="" type="checkbox"/> A02. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. <input checked="" type="checkbox"/> A03. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA <input checked="" type="checkbox"/> A04. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. <input checked="" type="checkbox"/> A05. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> A07. CARGO POR UTILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> A08. CARGOS ADICIONALES <input checked="" type="checkbox"/> A09. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> A10. PROGRAMA DE A EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. <input checked="" type="checkbox"/> A11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA E INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A12. CATALOGO DE CONCEPTOS <input checked="" type="checkbox"/> A13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A.	<b>2,498,391.65</b>
05.- URBANIZACIONES Y EDIFICACIONES CORRALES, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/> A01. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. <input checked="" type="checkbox"/> A02. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. <input checked="" type="checkbox"/> A03. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA <input checked="" type="checkbox"/> A04. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. <input checked="" type="checkbox"/> A05. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> A07. CARGO POR UTILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> A08. CARGOS ADICIONALES <input checked="" type="checkbox"/> A09. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> A10. PROGRAMA DE A EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. <input checked="" type="checkbox"/> A11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA E INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A12. CATALOGO DE CONCEPTOS <input checked="" type="checkbox"/> A13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A.	2,546,936.85
06.- CONSTRUCCIONES ELECTRICAS GUSSEY, S.A. DE C.V.	<input checked="" type="checkbox"/> A01. RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS DE LOS MATERIALES. <input checked="" type="checkbox"/> A02. TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA. <input checked="" type="checkbox"/> A03. LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA <input checked="" type="checkbox"/> A04. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. <input checked="" type="checkbox"/> A05. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A06. ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO <input checked="" type="checkbox"/> A07. CARGO POR UTILIDAD <input checked="" type="checkbox"/> A08. CARGOS ADICIONALES <input checked="" type="checkbox"/> A09. ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS <input checked="" type="checkbox"/> A10. PROGRAMA DE A EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS. <input checked="" type="checkbox"/> A11. PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS Y CUANTIFICADOS DE MATERIALES, MANO DE OBRA, MAQUINARIA E INDIRECTOS. <input checked="" type="checkbox"/> A12. CATALOGO DE CONCEPTOS <input checked="" type="checkbox"/> A13. GARANTÍA DE SERIEDAD DEL 5% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA CON I.V.A.	2,551,390.23

PRESUPUESTO BASE: 2,668,113.36  
 IMPORTE DEL PROMEDIO: 2,566,208.02  
 IMPORTE DEL 90% DEL PROMEDIO: 2,309,587.22

PROPUESTA ECONOMICA SOLVENTE MAS BAJA DEL PROMEDIO Y QUE NO ES MENOR QUE EL 90% DE DICHO PROMEDIO ES EL LICITANTE **LUIS ENRIQUE RODELO GALVEZ**



ING. CARLOS ALBERTO SALAS ANAYA  
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS