

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
1	CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS					
B	CUARTOS DORMITORIO					
B1	PRELIMINARES					
B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.00			
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	0.78			
	Total de PRELIMINARES					
B2	CIMENTACION					
B2-01	SUMINITROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	KG	41.24			
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	2.60			
	Total de CIMENTACION					
B3	ARMADO Y CIMBRA DE MURO					
B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	53.00			
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	102.54			
	Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO					
B4	CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	16.88			
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA. INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS.	M2	20.40			
	Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	4.96			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7	COMPLEMENTARIOS APLICADOS					
EN OBRA						
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8	INSTALACION ELECTRICA					
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PAQUETE	1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PAQUETE	1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9	HERRERÍA.					
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10	APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
B10-01	APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
Total de CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS						
2	CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS					
B	CUARTOS DORMITORIO					
B1	PRELIMINARES					
B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	18.00			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.78			
Total de PRELIMINARES						
B2	CIMENTACION					
B2-01	SUMINITROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	41.24			
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.60			
Total de CIMENTACION						
B3	ARMADO Y CIMBRA DE MURO					
B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	53.00			
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.54			
Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO						
B4	CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
AZOTEA						
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88			
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA. INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40			
Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA						
AZOTEA						
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7	COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA					
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8	INSTALACION ELECTRICA					
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE PAQUETE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; PAQUETE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9	HERRERÍA.					
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10	APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
B10-01	APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
Total de CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS						
3	CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS					
B	CUARTOS DORMITORIO					

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B1	PRELIMINARES					
B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.00			
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0,30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.78			
Total de PRELIMINARES						
B2	CIMENTACION					
B2-01	SUMINISTROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	41.24			
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.60			
Total de CIMENTACION						
B3	ARMADO Y CIMBRA DE MURO					
B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	53.00			
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.54			
Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO						
B4	CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88			
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA. INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40			
Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA						
AZOTEA						

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7	COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA					
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8	INSTALACION ELECTRICA					
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PAQUETE	1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PAQUETE	1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9	HERRERÍA.					
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10	APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
B10-01	APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	

Total de CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS

4 CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS

B CUARTOS DORMITORIO

B1 PRELIMINARES

B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.00
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.40
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.78

Total de PRELIMINARES

B2 CIMENTACION

B2-01	SUMINISTROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	41.24
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.60

Total de CIMENTACION

B3 ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	53.00
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.54

Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B4 CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE

AZOTEA

B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA, INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40

Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
AZOTEA						
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7 COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8 INSTALACION ELECTRICA						
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE PAQUETE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; PAQUETE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9 HERRERÍA.						
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10 APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
B10-01	APLANADOS DE ESTUCCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
Total de CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS						
5	CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS,					
B	CUARTOS DORMITORIO					
B1	PRELIMINARES					
B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.00			
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.78			
Total de PRELIMINARES						
B2	CIMENTACION					
B2-01	SUMINISTROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	41.24			
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +/- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.60			
Total de CIMENTACION						
B3	ARMADO Y CIMBRA DE MURO					
B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	53.00			
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.54			
Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO						
B4	CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA, INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40			
Total de CIBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA						
AZOTEA						
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7 COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8 INSTALACION ELECTRICA						
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE PAQUETE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; PAQUETE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9 HERRERÍA.						
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10 APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
B10-01	APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B10-02	IMPERMEABILIZACIÓN CON ELASTOMÉRICO 3 AÑOS DE GARANTÍA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL ÁREA APLICACIÓN DE SELLADOR ACRÍLICO Y CEMENTO PLÁSTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACIÓN EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN						
Total de CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS,						

6 CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS

B CUARTOS DORMITORIO

B1 PRELIMINARES

B1-01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE ÁREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	18.00			
B1-03	NIVELACIÓN DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARÁ EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARÁ UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL ÁREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACIÓN, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	0.78			

Total de PRELIMINARES

B2 CIMENTACIÓN

B2-01	SUMINISTROS Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA PARA CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACIÓN PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACIÓN, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACIÓN SEGÚN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	KG	41.24			
B2-05	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACIÓN. TMA 3/4" REV 14 +/- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	2.60			

Total de CIMENTACIÓN

B3 ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	53.00			
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CIMBRA METÁLICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN ÁREA DE CONTACTO, SEGÚN PROYECTO ARQUITECTÓNICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M2	102.54			

Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B4 CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE

AZOTEA

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88			
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA, INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40			
Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA						
AZOTEA						
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7 COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8 INSTALACION ELECTRICA						
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE PAQUETE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; PAQUETE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9 HERRERÍA.						
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10 APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B10-01	APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
Total de CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS						

7 CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS

B CUARTOS DORMITORIO

B1 PRELIMINARES

B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.00			
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.78			

Total de PRELIMINARES

B2 CIMENTACION

B2-01	SUMINITROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	41.24			
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.60			

Total de CIMENTACION

B3 ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	53.00			
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.54			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO						
B4	CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88			
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA, INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40			
Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA						
AZOTEA						
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7	COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA					
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8	INSTALACION ELECTRICA					
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE PAQUETE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; PAQUETE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9	HERRERÍA.					
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	

Total de HERRERÍA.

B10 APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION

B10-01	APLANADOS DE ESTUCCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			

Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION

Total de CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS

8 CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS

B CUARTOS DORMITORIO

B1 PRELIMINARES

B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.00			
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.78			

Total de PRELIMINARES

B2 CIMENTACION

B2-01	SUMINISTROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	41.24			
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.60			

Total de CIMENTACION

B3 ARMADO Y CIMBRA DE MURO

B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	53.00			
--------	--	----	-------	--	--	--

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.54			
Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO						
B4	CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88			
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA, INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40			
Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA						
B5	AZOTEA					
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+-2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7	COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA					
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8	INSTALACION ELECTRICA					
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE PAQUETE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; PAQUETE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9	HERRERÍA.					
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON LLAVE, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10	APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
B10-01	APLANADOS DE ESTUCCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
Total de CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS						
9	CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS					
B	CUARTOS DORMITORIO					
B1	PRELIMINARES					
B1-01	TRAZO Y NIVELACION DE AREA PARA DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	18.00			
B1-03	NIVELACION DE PLATAFORMA PARA DESPLANTE DE CUARTO DORMITORIO, EL MATERIAL PARA ESTE CONCEPTO LO SUMINISTRARA EL BENEFICIARIO SE CONSIDERARA UN 0.30 M. DE RELLENO BAJO EL AREA DE DESPLANTE, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	5.40			
B1-02	EXCAVACIONES PARA VIGAS DE DESPLANTE DE LOSA DE CIMENTACION, EN MATERIAL TIPO B, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	0.78			
Total de PRELIMINARES						
B2	CIMENTACION					
B2-01	SUMINISTROS Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA PARA CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	18.00			
B2-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO EN LOSA DE CIMENTACION PARA REFUERZO EN DESPLANTE DE MUROS, A BASE DE DE VIGA-ARMADA 12-36, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	21.00			
B2-03	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-8/8 EN LOSA DE CIMENTACION, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B2-04	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACERO DE 5/16" EN LOSA DE CIMENTACION SEGUN PROYECTO EJECUTIVO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	KG	41.24			
B2-05	FABRICACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=200 KG/CM2 EN LOSA DE CIMENTACION. TMA 3/4" REV 14 +- 2 CM. ACABADO SEMI-PULIDO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	2.60			
Total de CIMENTACION						
B3	ARMADO Y CIMBRA DE MURO					

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMON DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B3-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN MURO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	53.00			
B3-002	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA MURO, MEDIDA EN AREA DE CONTACTO, SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	102.54			
Total de ARMADO Y CIMBRA DE MURO						
B4	CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA					
B4-001	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CIMBRA METALICA TIPO MOLDE PARA LOSA DE AZOTEA, MEDIDA EN SUPERFICIE DE CONTACTO SEGUN PROYECTO ARQUITECTONICO, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	16.88			
B4-002	SUMINISTRO DE MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-6/6 EN LOSA, INCLUYE; SUJETADOR DE ACERO, MATERIAL, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA ESPECIALIZADA CON CAPACITACION AL BENEFICIARIO PARA SU AUTOCONSTRUCCION, TODO DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN PLANOS	M2	20.40			
Total de CIMBRA Y ARMADO DE LOSA DE AZOTEA						
B5	CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA					
B5-01	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C=200 KG/CM2 TMA 3/4" REV 20 +/- 2 CM, PARA MUROS, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	4.96			
B5-02	ELABORACION Y COLOCACION DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2 TMA 3/4" REVENIMIENTO 20+2, EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, VIBRADO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	1.95			
Total de CONCRETO EN MURO Y LOSA DE AZOTEA						
B7	COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA					
B7-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA CIMENTACION LECHO SUPERIOR, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	15.00			
B7-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SILLETA PARA LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	11.00			
B7-03	SUMINISTRO DE DISCO CENTRADOR PARA MALLA EN MUROS INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	44.00			
Total de COMPLEMENTARIOS APLICADOS EN OBRA						
B8	INSTALACION ELECTRICA					
B8-01	SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO APLICADO EN OBRA, DE PAQUETE ACUERDO A PROYECTO, INCLUYE : PRUEBAS DE INSTALACION, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
B8-02	COLOCACION DE ACCESORIOS ELECTRICOS, INCLUYE; PAQUETE MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION		1.00			
Total de INSTALACION ELECTRICA						
B9	HERRERÍA.					

CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL BICHI DE ARRIBA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 5 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LIMÓN DE TELLAECHÉ, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LAS TRANQUITAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, SAN FRANCISCO, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 2 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, EL LLANO DE LA PALMA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAGUNA SECA, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, LAS FLECHAS, SIND. LAS TAPIAS, CONSTRUCCIÓN DE 1 ACCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO, EL ZALATE, SIND. LAS TAPIAS Y CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS.

CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN

Clave	Descripción del concepto	Unidad	Cantidad	Precio Unitario		Importe en Pesos
				Con Número	Con Letra	
B9-01	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA LINEA TIPO PANEL DE LAMINA LISA DE 0.90 x 2.06 MTS, INCLUYE; PUERTA, CHAPA CON Llave, BISAGRAS, MARCO GALVANIZADO, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00			
B9-02	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA CORREDIZA DE 1.00x1.00 MTS A BASE DE ALUMINIO NATURAL DE 1 1/2", CON CRISTAL 3 MM., INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00			
Total de HERRERÍA.						
B10	APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION					
B10-01	APLANADOS DE ESTUCO PARA MUROS EN INTERIOR Y EXTERIOR ASI COMO PLAFON DE LOSA DE AZOTEA (PARTE INTERIOR NO SE APLICA EN LOSA DE AZOTEA POR LA PARTE SUPERIOR), INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
B10-02	IMPERMEABILIZACION CON ELASTOMERICO 3 AÑOS DE GARANTIA EN LOSA DE AZOTEA, INCLUYE; LIMPIEZA DEL AREA APLICACION DE SELLADOR ACRILICO Y CEMENTO PLASTICO PARA TAPAR POROS Y FISURAS, MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	19.20			
B10-03	PINTURA EN POLVO PARA APLICACION EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES INCLUYE; MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	123.03			
Total de APLANADOS, PINTURA E IMPERMEABILIZACION						
Total de CONSTRUCCIÓN DE 4 ACCIONES DE CUARTOS DORMITORIO, LOS VASITOS, SIND. LAS TAPIAS						
Total de PRESUPUESTO						