

**DATOS RELEVANTES DEL CONTRATO**

Este informe contiene los datos relevantes del Contrato para ser difundido en Compra Net-Sinaloa.

**INFORMACIÓN DEL EXPEDIENTE**

<b>Código de expediente</b>	<b>Descripción del Expediente</b>	<b>Referencia del Expediente / No. de Control Interno</b>
OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0202A-2018	Ampliación de la Carretera salida a Imala - Segunda Etapa -, en el Municipio de Culiacán.	Concurso No. 12 de la Convocatoria No. 2-2018

**DATOS RELEVANTES**

<b>Unidad Contratante</b>	<b>Dirección</b>	<b>Responsable de la contratación</b>
Secretaría de Obras Públicas	Dirección de Contratos	Armando Trujillo Sicairos

<b>Código de contrato</b>	<b>Modalidad de contratación</b>	<b>Descripción detallada del contrato</b>
OPPU-EST-LP-PEST-COMU-0202A-2018	Licitación Pública	Ampliación de la Carretera salida a Imala - Segunda Etapa -, en el Municipio de Culiacán.

<b>Fecha de inicio de contrato</b>	<b>Fecha de término de contrato</b>	<b>Fecha firma de contrato</b>
09-02-18	09-07-18	02 de febrero de 2018

<b>Importe con IVA</b>	<b>Importe sin IVA</b>	<b>Moneda</b>
26,500,578.58	22,845,326.36	MXP

<b>Proveedor o Contratista</b>	<b>Representante legal</b>
Procasa de Culiacán, S.A. de C.V. y Administradora de Edificaciones, S.A. de C.V., en Asociación	C. Octavio Vega Márquez

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

<b>Sección</b>	<b>Dato obligatorio cuando el contrato es TERMINADO ANTICIPADAMENTE</b>
<b>Descripción</b>	Si por razones imputables al proveedor / contratista se modifica el estado del contrato a TERMINADO, indique el supuesto por el cual se dio la terminación anticipada.

<b>Indique el supuesto por el cual se termino el contrato</b>	<b>Fundamento Legal del supuesto de terminación de contrato</b>
N/A	N/A

<b>Sección</b>	<b>Dato obligatorio cuando el contrato es de naturaleza plurianual</b>

<b>¿El contrato es plurianual?</b>	<b>No. de meses que ampara el plazo del contrato plurianual</b>
No	N/A