

ANEXOS TÉCNICOS

CV-PSMR-LP-002-2021	1							2		3	4	5	6	7	8		9		10	11	12	13
	A	B	C	D	E	F	G	A	B						A	B	A	B				
	<p>CONSTRUCCIÓN DE 58 ACCIONES DE VIVIENDA MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL (BLOCK) EN LA LOCALIDAD LOS OTATES, DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOEA.</p>																					
INGENIERÍA EN NEGOCIOS SOSTENIBLES SA DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINAOA SA DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
PROYECCION INTEGRAL TOTAL SA DE CV	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

ANEXOS ECONÓMICOS

CV-PSMR-LP-002-2021	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
CONSTRUCCIÓN DE 58 ACCIONES DE VIVIENDA MEDIANTE EL SISTEMA CONSTRUCTIVO TRADICIONAL (BLOCK) EN LA LOCALIDAD LOS OTATES, DEL MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.	ESCRITO DE CARTA-COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	ESCRITO DE GARANTÍA DE SERIEDAD.	CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y SU RESPECTIVO RESUMEN DE PARTIDAS.	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS BÁSICOS QUE SE REQUIERAN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	CARGO POR UTILIDAD	CARGOS ADICIONALES	ANALISIS TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS	PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES DE LA EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS, CALENDARIZADO, DIVIDIDO EN PARTIDAS Y SUBPARTIDAS.	PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADOS.	MANIFESTACIÓN ESCRITA DEL LICITANTE, EN EL CUAL MANIFIESTA ANEXAR LA DOCUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF, DEBIDAMENTE FIRMADAS.
INGENIERÍA EN NEGOCIOS SOSTENIBLES SA DE CV	✓															
CONSTRUCCIÓN Y ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA DE SINAOA SA DE CV	✓	27,221,486.11 SIN IVA	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONSTRUCCIONES M2G SA DE CV																
PROYECCION INTEGRAL TOTAL SA DE CV																