



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/003/2021**

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 09:00 horas, del 14 de julio de 2021, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa del primer piso, ubicada en: calle Cerro Montebello No. 150 Oriente, Fracc. Montebello; se reunieron los servidores públicos, y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con objeto de llevar a cabo el acto de presentación y apertura de propuestas establecida en la convocatoria a la Licitación Pública Nacional No. **SSS/SO/LPN/003/2021**, para la contratación de la obra: **“Conservación y Mantenimiento del Inmueble Centro de Salud Col. Loma de Rodriguera, Culiacán, Sinaloa”**, de conformidad con lo establecido en el artículo 50, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa (en lo sucesivo se le denominará: la Ley).

Este acto fue presidido por el C. Ing. Francisco Fernando Castro Soto, Subdirector de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, en carácter de Presidente Suplente del Comité de Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa, servidor público designado por la convocante Servicios de Salud de Sinaloa, quien da el inicio de esta junta.

Se procedió a la recepción y apertura de las propuestas en sus aspectos técnicos y económicos, para realizar su revisión cuantitativa de la documentación adicional, técnica y económica, anexando los cuadros que amparan los requisitos de las bases de licitación, presentando una propuesta económica de:

No.	Licitantes	Importe con I.V.A.
1.-	Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V.	\$3,207,586.67
2.-	Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.	\$3,207,586.68
3.-	Conflo, S. de R.L. de C.V.	\$3,207,586.67
4.-	Construcciones M.R.M., S.A. de C.V.	\$3,207,586.67
5.-	Comatru, S.A. de C.V.	\$3,207,586.67
6.-	Agua, Drenaje y Edificación, S.A. de C.V.	\$3,167,835.91
7.-	Francisco Javier Coronel Reyes en convenio de asociación de participación con Jesús Emilio Arce Lugo	\$3,302,284.02
8.-	Grupo Arias Constructores, S.A. de C.V.	\$3,207,586.67
9.-	Rojo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	\$3,207,586.68
10.-	Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V.	\$3,207,586.67
11.-	Rovicon, S.A. de C.V.	\$3,207,586.67
12.-	Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V.	\$3,207,586.67
13.-	Consorcio Dicova, S.A. de C.V.	\$3,207,586.67

A continuación, con fundamento en el Artículo 50 séptimo párrafo de la Ley, se rubricará las propuestas técnicas y económicas, por el Lic. Edgar Joel Castro Soto, representante del Órgano Interno de Control de los Servicios de Salud de Sinaloa, así como por la Ing. Zaira Sugrey Ruiz Medina, representante de la empresa Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V.

De conformidad con el Artículo 50 fracción IV de la Ley, se informa a los presentes que las proposiciones se reciben para su evaluación cualitativa de propuestas técnicas, mediante el método de puntos y porcentajes y la evaluación de las propuestas

Alm...
S...
[Handwritten signatures and initials on the left margin]

[Handwritten signatures and initials on the right margin]

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/003/2021

económicas, mediante el método de tasación aritmética, de conformidad con lo señalado en el artículo 53 de la ley, la cual se llevará a cabo a las **13:00 horas** del día **15 de julio de 2021**, siendo la fecha de término la misma en que se emitirá el fallo correspondiente, el cual será dado a conocer en junta pública el día 21 de julio a las 12:00 horas, mismo que podrá ser diferido, siempre y cuando, el nuevo plazo no exceda de 10 días hábiles contados a partir del plazo establecido originalmente.

Para efectos de la notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los licitantes asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, en términos del artículo 50 de la Ley se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación a los licitantes que no asistieron a este acto, por un término no menor de cinco días hábiles.

Se da por terminada la presente junta, siendo las 10:24 horas, del día 14 de julio del 2021.

Esta Acta consta de 10 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

POR LOS LICITANTES

NOMBRE, RAZÓN Ó DENOMINACIÓN SOCIAL	NOMBRE DEL REPRESENTANTE	FIRMA
Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V.	Zaira Sughey Ruiz Medina	
Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.	Elver Zazueta Rivera	
Conflo, S. de R.L. de C.V.	Nemesio Leal Valenzuela	
Construcciones M.R.M., S.A. de C.V.	Jorge Luis Moreno Melendrez	
Comatru, S.A. de C.V.	Edgar Ediel Sepúlveda V.	
Agua, Drenaje y Edificación, S.A. de C.V.	Guadalupe Vaal Quintero	
Francisco Javier Coronel Reyes	Francisco Javier Coronel Reyes en convenio de asociación de participación con Jesús Emilio Arce Lugo	

Handwritten notes:
Nemo...
GVR

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten signature

Handwritten signature



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/003/2021

Grupo Arias Constructores, S.A. de C.V.	David Humberto Arias Romo	
Rojo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	Jaime Alonso Rojo Zazueta	
Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V.	Leonardo Hernández	
Rovicon, S.A. de C.V.	Alfredo Leal Nieblas	
Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V.	Armando Antonio Beltrán Magallanes	
Consorcio Dicova, S.A. de C.V.	José de Jesús Urías López	

POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA

NOMBRE	ÁREA	FIRMA
Ing. Francisco Fernando Castro Soto	Subdirector de Obra	
Lic. Sergio Luis Romero y García	Representante de la Dirección Jurídica y de Normatividad	
Arq. Efrén Ruiz Cuevas	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Ing. Omar Pantaleón Nevárez Tizoc	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	
Arq. Miguel Adrián Aréchiga Ramírez	Supervisor de Obra de la Subdirección de Obra	

6v &



ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. SSS/SO/LPN/003/2021

POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
Lic. Edgar Joel Castro Soto	

POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

NOMBRE	FIRMA
Ing. Marco Vinicio Meza Jiménez	

TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

NOMBRE	FIRMA
L.C.P. Haydee Salas Noriega	

----- FIN DEL ACTA -----

GV8



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Referente a la obra: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACÁN, SINALOA"		No. LICITACIÓN: SSS/SO/LPN/003/2021	Fecha de Apertura: 14/JUL/2021
---	--	--	-----------------------------------

Ubicación: COL. LOMA DE RODRIGUERA	Localidad y Municipio: ESCUINAPA, SINALOA
------------------------------------	--

Empresas	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA									
	DT-1 LISTADO DE MIEMBROS, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	DT-2 PRESENTAR ESQUEMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-3 DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LA OBLIGACIÓN INTEGRAL PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-4 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS	DT-5 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE ELLOS.	DT-6 ACREDITAR EL NIVEL DE CALIFICACIÓN FINANCIERA	DT-7 ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE TIENEN ALGORITMOS, SISTEMAS DE INFORMACIÓN PERSONAL FÍSICA O EN EL CASO DE EMPRESAS QUE SU PLANTA LABORAL CUENTA CUANDO MENOS CON UN 5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DT-8 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE, QUE EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ANEXAR COPIA DE AL MENOS 3 (TRES) CONTRATOS.	DT-9 DEMOSTRAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LOS CONTRATOS.	
Burqueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones Civiles y Electromecánicas Zate, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Conflo, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones M.R.M., S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Comatru, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Agua, Drenaje y Edificación, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Francisco Javier Coronel Reyes, en convenio de asociación de participación con Jesús Emilio Arce Lugo	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Grupo Arias Constructores, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

[Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including names like 'Francisco', 'Jesús', and 'Emilio'.]



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

Referente a la obra: "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACÁN, SINALOA"		No. LICITACIÓN: SSS/SO/LPN/003/2021	Fecha de Apertura: 14/JUL/2021
---	--	--	-----------------------------------

Ubicación: COL. LOMA DE RODRIGUERA	Localidad y Municipio: ESCUINAPA, SINALOA
Origen del recurso: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2021	

Empresas	DOCUMENTACIÓN TÉCNICA									
	DT-1 LISTADO DE INSUMOS, MATERIALES, MAQUINARIA Y EQUIPO, MANO DE OBRA, MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	DT-2 PRESENTAR ESQUEMA ESTRUCTURAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES Y TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-3 DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL DEL LICITANTE PARA REALIZAR LA OBRA, INCLUYENDO EL PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	DT-4 PROGRAMAS CUANTIFICADOS DE CALENDARIZADOS DE SUMINISTROS	DT-5 ESCRITO DE PROPOSICIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS Y ADMINISTRATIVOS AL SERVICIO DEL LICITANTE, ANEXANDO EL CURRÍCULO DE CADA UNO DE ELLOS.	DT-6 ACREDITAR CAPACIDAD FINANCIERA	DT-7 ESCRITO EN EL QUE LOS PARTICIPANTES MANIFIESTEN QUE DISPONEN DE LA CAPACIDAD HUMANA, PERSONAL FÍSICA O EN EL CASO DE EMPRESAS QUE SU PLANTA LABORAL CUENTA CON UN 5% DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	DT-8 IDENTIFICACIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS POR EL LICITANTE QUE EXPERIENCIA Y LA CAPACIDAD TÉCNICA EN OBRAS SIMILARES O DE LA MISMA NATURALEZA, ANEXAR COPIA DE AL MENOS 3 (TRES) CONTRATOS.	DT-9 DEMOSTRAR EL HISTORIAL DEL CUMPLIMIENTO DE SATISFACTORIO DE CONTRATOS.	
Rojo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	
Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	
Rovicon, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	
Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	
Consortorio Dicova, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	

Handwritten signatures and initials in blue ink are present at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Referente a la obra : "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACÁN, SINALOA"	No. LICITACIÓN: SSS/SO/LPN/003/2021	Fecha de Apertura: 14/JUL/2021
---	---	--

Ubicación: COL. LOMA DE RODRIGUERA	Localidad y Municipio:
CULIACÁN, SINALOA	

DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA													
Empresas	DE-1 CATALOGO DE CONCEPTOS	DE-2 RELACION Y ANALISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCION DE LA OBRA.	DE-3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.	DE-4 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR).	DE-5 ANALISIS DE INTEGRACION DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	DE-6 LISTADO DE INSUMOS: A) MATERIALES, B) MAQUINARIA, C) EQUIPO	DE-7 ANALISIS DE INTEGRACION DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	DE-8 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	DE-9 CARGO POR UTILIDAD.	DE-10 ANALISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	DE-11 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES, POR PARTIDAS.	DE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES MENSUALES CALENDARIZADOS, A) MATERIALES, B) MANO MAQUINARIA Y EQUIPO	DE-13 PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF.
Burgueño y Asociados Constructora, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones Civiles y Electromecánicas Zare, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Conflo, S. de R.L. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Construcciones M.R.M., S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Comatru, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Agua, Drenaje y Edificación, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Francisco Javier Coronel Reyes en convenio de asociación de participación con Jesús Emilio Arce Lugo	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Grupo Arias Constructores, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA
SUBDIRECCIÓN DE OBRA



FORMATO DE DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

Referente a la obra : "CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE CENTRO DE SALUD COL. LOMA DE RODRIGUERA, CULIACÁN, SINALOA"	No. LICITACIÓN: SSS/SO/LPN/003/2021	Fecha de Apertura: 14/JUL/2021
--	--	-----------------------------------

Ubicación: COL. LOMA DE RODRIGUERA	Localidad y Municipio: CULIACÁN, SINALOA
Origen del recurso: APORTACIÓN SOLIDARIA ESTATAL 2021	

DOCUMENTACIÓN ECONOMICA													
Empresas	DE-1 CATÁLOGO DE CONCEPTOS	DE-2 RELACION Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE LOS MATERIALES QUE SE REQUIEREN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.	DE-3 TABULADOR DE SALARIOS BASE DE MANO DE OBRA.	DE-4 CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL (FSR).	DE-5 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	DE-6 LISTADO DE INSUMOS A) MATERIALES, B) MANO DE OBRA, C) MAQUINARIA Y EQUIPO	DE-7 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	DE-8 ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	DE-9 CARGO POR UTILIDAD.	DE-10 ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	DE-11 PROGRAMA DE EROGACIONES MENSUALES, POR PARTIDAS.	DE-12 PROGRAMAS DE EROGACIONES CALENDARIZADOS, A) MATERIALES, B) MANO MAQUINARIA Y EQUIPO	DE-13 PROPUESTA EN FORMA DIGITAL EN ARCHIVOS PDF.
Rojo Tamayo Construcciones, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Ingeniería de Negocios Sostenibles, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Rovicon, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Diseño e Ingeniería en Avance, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA
Consorcio Dicova, S.A. de C.V.	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA	ENTREGA

Handwritten signatures and initials in blue ink are present throughout the document, including a large signature at the top right and several smaller ones at the bottom and right margins.