



## ACTA DE FALLO

ACTA DE FALLO DE LA INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS No. AYO-JAPAC-R33-2020-SC-009 I, REFERENTE A LA OBRA: **MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, INCLUYE: SUSTITUCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL TANQUE UBICADO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNA DE CANACHI A LA COMUNIDAD DE COSPITA (SEGUNDA ETAPA), COSPITA, SIND. BAILA.**

EN CULIACÁN ROSALES SINALOA, SIENDO LAS **14:30 HORAS DEL DÍA 15 DE JULIO DE 2020** Y DE ACUERDO CON LA CITA HECHA Y NOTIFICADA A LOS INTERESADOS QUE PARTICIPARON EN EL ACTO CELEBRADO EL DÍA **14 DE JULIO DE 2020**, SEGÚN EL **ACTA SEGUNDA** DE ESTA INVITACIÓN Y PARA CONOCER EL **FALLO**, SE REUNIERON EN LA SALA DE JUNTAS DE ESTE ORGANISMO LAS PERSONAS FÍSICAS, MORALES Y SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTA ACTA.

CONFORME A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 38 FRACCIÓN I, 43 FRACCIÓN I, 53, 54, 56 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, DESPUÉS DEL ANÁLISIS DETALLADO DE LAS PROPUESTAS ACEPTADAS, EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA DICTAMINA LA SOLVENCIA DE LAS MISMAS Y EMITE EL PRESENTE FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO.

EL DICTAMEN QUE SIRVE DE BASE PARA EMITIR EL PRESENTE FALLO, SE EMITIÓ EL **14 DE JULIO DE 2020** POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA EN LA SEGUNDA SESIÓN DE COMITÉ.

SE RELACIONAN A CONTINUACIÓN LAS QUE CALIFICARON COMO SOLVENTES Y LAS QUE FUERON DESECHADAS, INDICANDO LAS CAUSAS FUNDADAS O MOTIVADAS.

IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE: \$ **1,593,559.98** MÁS I.V.A.

LICITANTE CUYA PROPUESTA RESULTÓ SOLVENTE DE ACUERDO AL DICTAMEN DEL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRA PÚBLICA, FUE LA SIGUIENTE:

PROPUESTAS SOLVENTES		
EMPRESA	IMPORTE S/IVA	LUGAR
1.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS ZARE, S.A. DE C.V.	\$ 1,563,792.19	PRIMERO
2. COMATRU, S.A. DE C.V.	\$ 1,585,756.12	SEGUNDO
3. COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 1,593,500.01	TERCERO

EN EL DICTAMEN TÉCNICO RESOLUTIVO PARTICIPÓ EL SIGUIENTE PERSONAL:

SUPLENTE DEL PRESIDENTE:

ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN

SECRETARIO EJECUTIVO:

LIC. RICARDO RIVEROS ACOSTA

SUPLENTE DEL VOCAL:

C. LINO ALBERTO RODRIGUEZ RUIZ

OFICIO: **01 BOB 2020-0173**  
C/ta. Rolando Arjona Armatillo 2573 Nte.  
C. P. 80020 Culiacán, Sinaloa

*Lino Alberto Rodriguez Ruiz*



ATENDIENDO A LO ANTERIOR, EL C. ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN EN REPRESENTACIÓN DE LA JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN, DESPUÉS DE SER **EVALUADAS** LAS ANTERIORES PROPOSICIONES EN SUS **CUALIDADES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS** Y DE ACUERDO AL DICTAMEN TÉCNICO RESOLUTIVO DEL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LAS PROPUESTAS SOLVENTES ADMITIDAS, DETERMINA QUE LA PROPUESTA QUE GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, ES LA PRESENTADA POR: **CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE, S.A. DE C.V.**, CON UN MONTO DE: \$ 1,563,792.19 (SON: UN MILLÓN QUINIENTOS SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 19/100 M.N.); **MÁS I.V.A.**

EN CONSECUENCIA **FALLA A SU FAVOR Y LE ADJUDICA** EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, CON UN PLAZO DE EJECUCIÓN DE **50 DÍAS CALENDARIO**, CON FECHA DE INICIO DE LOS TRABAJOS EL **20 DE JULIO DE 2020** Y FECHA DE TERMINACIÓN **07 DE SEPTIEMBRE DE 2020**.

LA EMPRESA QUEDA OBLIGADA A FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO Y SUS ANEXOS, SEGÚN LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, ASÍ COMO OTORGAR LAS PÓLIZAS DE GARANTÍA CORRESPONDIENTES DENTRO DE LOS 15 DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO.

SE ANEXA A LA **PRESENTE ESCRITO** POR SEPARADO DIRIGIDO A LOS LICITANTES **NO SELECCIONADOS**, DONDE SE EXPONE EL PORQUE SU PROPUESTA **NO RESULTÓ GANADORA** Ó EN SU CASO POR QUE FUE DESECHADA, MISMA QUE SE TIENE POR NOTIFICADA EN ESTE DOCUMENTO.

PARA CONSTANCIA Y A FIN DE QUE SURTAN LOS EFECTOS LEGALES QUE LE SON INHERENTES, A CONTINUACIÓN FIRMAN EL PRESENTE DOCUMENTO LAS PERSONAS QUE EN ÉL INTERVINIERON.

**JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE  
Y ALCANTARILLADO DE CULIACÁN**

**FIRMAS**

**LCP. CINTYA BERENICE HIGUYERA ANDRADE**  
RPT. DEL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

*[Handwritten signature]*

**LIC. JESÚS JARED BALLARDO BENITEZ**  
RPT. DEL GERENTE DE CONTRALORÍA INTERNA

*Jared Ballar*

**ING. JOSÉ GPE. MEZA DURÁN**  
GERENTE DE OBRAS

*[Handwritten signature]*

**ING. JOSÉ IGNACIO LARRAÑAGA RUBIO**  
SUBGERENTE DE OBRAS.

*[Handwritten signature]*

**LIC. BRIANDA DEACAREN ROMERO SOTO**  
RPT. DEL TITULAR DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

**NO ASISTIÓ**

01 800 712 5111

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
Calle Bolando Arcaha Amacilis 2571 Nte.  
C. P. 50020 Culiacán, Sin.

*[Handwritten marks: 'f', 'X', 'bpa', 'd']*

**INVITADOS:**

**LAE. BLANCA OLIVIA BOJÓRQUEZ GÁMEZ**  
Rpte. del Titular del Organó Interno de Control del  
Ayuntamiento de Culiacán.  
Oficio de Invitación No. GO-086/2020

NO ASISTIÓ

**ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ**  
Director de Obras Públicas del Ayuntamiento.  
Oficio de Invitación No. GO-087/2020

NO ASISTIÓ

**LIC. DENIS VELARDE SÁNCHEZ**  
Rpte. de la Sindica Procurador del Ayuntamiento de Culiacán.  
Oficio de Invitación No. GO-088/2020



**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECAÑICAS  
ZARE, S.A. DE C.V.
- 2.- COFELA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.
- 3.- COMATRU, S.A. DE C.V.



NO ASISTIÓ

NO ASISTIÓ



01 800 712 5171

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  
Blvd. Polanillo Arjona Amabilis 2571 Me  
C.P. 80020 Culiacán, Sin.

Javier Ballarín

