Acta de Fallo
Licitacion Piblica
NO. ISIFE-ITPE-002-2019

SINALOA

SOBIERNG DEL E57TADO

i

RDI-01.22

CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 58° Y 59° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE CELEBRA
EL ACTO DE FALLO DEL PROCEDIMEINTO POR LICITACION PUBLICA NUMERO ISIFE-
[TPE-002-2019.

EN LA CIUDAD DE CULIACAN DE ROSALES, SINALOA, SIENDO LAS 16:00 HORAS, DEL DiA 06
MAYO DE 2019, EN LA SALA DL JUNTAS DEL INSTITUTO SINALOENSE DE LA
INFRACSTRUCTURA FISICA EDUCATIVA “ISIFE”, UBICADA EN BAHIA DE NAVACIIISTE NO.
609 PONIENTE, BALCONES DEL NUEVO CULEACAN SE REUNIERON LOS SERVIDORLS
PUBLICOS Y DEMAS PERSONAS CUYOS NOMBRES, REPRLSENTACIONES Y FIRMAS
APARECEN AL CALCE DE LA PRESENTE ACTA, CON OBJETO DE LLEVAR A CABO EL ACTO
DE FALLO DEL PROCEDIEMTO POR INVITACION A CUANDO MENOS TRES PERSONAS
NUMERC: ibIFE-ITPE-002- M9, RELATIVA A LA OBRA:

SUBESTACION ELECTRICA Y RED SECUNDARIA EN ESCUELA SECUNDARIA ANTONIO
ROSALES FLORES, UBICADA EN CULIACAN, MPIO. DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.,

EL L.C.P. ANDRES CASTRO ROJO, CUYO CARGO ES EL DE DIRECTOR GENERAL DEL
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FiSICA EDUCATIVA CON
NOMBRAMIENTO OTORGADO FEl. DiA 01 .. ENERO DE 2017, POR EL C.GOBERNADOR
CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE SINALOA . QUIRINO ORDAZ COPPEL, Y DE ACUERDO A
LAS FACULTADES QUE LE CONFIERE LOS AP TICULOS 14°, FRACCION IV DEL DECRETO DE
CREACION DE “ISIFE” PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO DE SINALOA DE
FECHA 28 DI MARZO DE 2008, Y 12° Y 13° FRACCION [V DEL REGLAMENTO INTERIOR DFL
INSTITUTQ SINALOENSE DE LA INFRALFY'RUCTURA FISICA EDUCATIVA. OTORGA
FACULTADES A LA ING. MONICA EL.vYA HERNANDEZ PEREZ, DIRECTOR DE
INFRAESTRUCTURA DFE “ISIFE” PARA PRESIDIR ESTFE EVENTO Y EN GENERAL PARA
TOMAR CUALQUIER DECISION DERIVADA DE ESTE PROCESO DE CONTRATACION.

LA C. ING. MONICA ELENA HERNANDEZ PEREZ, DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DEL
INSTITUTO SINALOLNSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, QUIEN TOMA
LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DA LECTURA AL FALLO EN BASE AL
DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITE TECNICO RESOLUTIVO DE OBRA PUBLICA DEL
INSTITUTO SINALOENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA, REFERENTE A LA
OBRA QUE NOS OCUPA, EN SU SESION ORDINARIA, DE FECHA 03 DE MAYO DE 2019,

SE DECLARA INICIADO EL PRESENTE EVENTO, DANDO A CONQCER LOS RESULTADOS
OBTENIDOS UNA VEZ QUE FUERON EVALUADAS LAS PROPUESTAS TECNICAS RECIBIDAS, Y
FI. NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS PROPOSICIONES FUERON DESECHADAS EN BASE
AL ARTICULO 53° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, POR LAS RAZONES QUE POSTERIORMENTE SE
DETALL "

| | GRUTENVER, S.A. DE C.V.
XV ELECTROCONSTRUCCIOES S.A. DE C.V.
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SINALOA

GOBIERNG DEL ESTADG

Acta de Trallo
Licitacién Pablica

NO. ISIFE-ITPE-002-2019

RDI-0
GRUTENVER, S A. DE C.V.: EN EL. PROCESO DE EVALUACION Y ANALISIS DE 1A PROPUESTA

TECNICA, SE OBSERVO LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO PT -08 DOCUMENTO QUE
ACREDITA LA CAPACIDAD FINANCIERA, INCLUYENDO COMPARATIVO DL RAZONES
FINANCIERAS BASICAS; CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT- 08. NO ACREDITA ESTADOS
FINANCIEROS EMITIDOS POR EL SAT. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE S SERAN
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION 1. LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DE LOS
DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION 1. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN I AS PRESENTES
BASES. POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.

XV_ELECTROCONSTRUCCIONES S.A. PE CV.: EN EL PROCESO DE EVALUACION Y
ANALISIS DE LA PROPUESTA TECNICA, ST OBSERVO LO SIGUIENTE: EN EL DOCUMENTO PT-
08 DOCUMENTO QUE ACREDITA LA CAPACIDAD FINANCIERA, INCLUYENDO COMPARATIVO
DE RAZOMES FINANCIERAS BASICAS: CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO: PT-08. NO ACREDITA
ESTADOS FINANCIEROS EMITIDOS POR EL SAT. PUNTO 17. CAUSAS POR LAS QUE SE SERAN
DESECHADAS LAS PROPOSICIONES FRANCCION L LA FALTA DE UNO O ALGUNOS DL 1.0OS
DOCUMENTOS REQUERIDOS, FRANCCION 1. Y CONDICIONES EXIGIDAS EN LAS PRESENTES
BASES. POR LO EXPUESTO ANTERIORMENTE SE PROCEDE A DESECHAR LA PROPUESTA.

A CONTINUACION SE DA A CONOCER EL NOMBRE DE LOS LICITANTES CUYAS
PROPOSICIONES TECNICAS Y ECONOMICAS RESULTARON SOLVENTES EN BASE AL
ARTICULO 56° DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS ¥ SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA:

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS. S.A. DE C.V. $1.327.643.57
PRESUPUESTO BASE $1,330,671.04
SUMATORIA $2,658,314.61

PROMEDIO $1,329,157.31 N

UNA VEZ REALIZADO EL ANALISIS CUANTITATIVO DE LAS PROPUESTAS ECONOMICAS,
LOS LICITANTES CUYAS PROPUESTAS FUERON DESECHADAS POR NO CUMPLIR TODOS
LOS REQUISITOS ECONOMICOS SOLICITADOS POR LA CONVOCANTE, FUERON
LAS SIGUIENTES;

1.22

POR LO ANTERIOR, SE DETERMINO QUE LA PROPOSICION SOLVENITE MAS BAJA CON | ’

RESPECTO AL PROMEDIO OBTENIDO DE LA SUMATOQRIA DEL PRESUPULSTO BASE Y LAS |
PROPOSICIONES SOLVENTES. ES LA PRESENTADA POR EL LICITANTE MA
MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS, 8.A. DE C.V, POR LO TANTO SE LE ADJUDICA EL

CONTRAT"Y DE OBRA PUBNLICA A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO
ISIFE-IT#1-FAM-SEC-030- 2019, POR  UN [IMPORTE DE $1,327,643.57 (UN _MILLON
TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL _SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 57/100 MN.), |

INCLUIDO EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. MISMO QUE SE INTEGRA DE LA SIGUIEN I\E\
MANERA:
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.Acta de Fallo
Licitacion Pablica
NO, ISIFE-ITPE-002-2019

SINALOA

GABIERNCG DL ESTAD

RDE-01.22

JBESTACION ELECTRICA Y REPD SECUNDARIA
) EN ESCULELA SECUNDARIA ANTONIO ROSALES - )
19203 190084 FLORES, UBICADA EN CULIACAN, MPIO. DL S1,327,643.57
i CULIACAN, ESTADO DE SINALOA.

LA FIRMA DCI CONTRATO SERA FORMALIZADA DENTRO DE LOS SIELE DIAS HABILES
SIGUIENTES DE LA FECHA DEL PRESENTE FALLO, POR 1.0 QUE SE BESTABLECE EN ESTE
ACIO QUE EL LICITANTE GANADOR DEBERA ACUDIR A LA DIRECCION DL
INFRAESTRUCTURA DE “ISIFE” EL DIA 07 DE MAYOQ DE 2019 A LAS 16:00 HORAS, PARA
FIRMAR EL CONTRATO RESPECTIVO. DEBIENDO ACOMPANARSE DE LA SIGUIENTE
DOCUMENTAC 10N:; N

¥ PARA SU COTEJO ORIGINAL O COPIA CERTIFICADA DE LOS DOCUMENTOS CON LO
QUE SE ACREDITE SU EXISTENCIA LEGAI. Y LAS FACULTADES DE SU
REPRESENTANTE PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE. DE LOS
DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CAPITAL CONTABLE, REGISTRO EN EL PADRON
DE CONTRATISTAS DE ISIFE Y LA CAPACITACION DE SU PERSONAL ANTE LA
SECRETARIA DLCL TRABAJO Y PRE“-_/]SI(')N SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE
CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE J\ CONSTRUCCION.

v GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL (DONTRATO EQUIVALENTE AL 104 DEL VALOR
DE LA OBRA, DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL PUNTO 24.1 DE LAS BASES DE
CONCURSQO.

v' DOCUMENTO 28 “PROGRAMA DL EIT CUCION GENERAL DE LOS TRABAJOS®. POR
CONCEPTOS DI TRABAJO,

v" ESCRITO EN EI QUE EL (,ONTRATLFA DESIGNE AL SUPERINTENDENTE DE A
OBRA.

EL PAGO DEL ANTICIPO CORRESPONDIENTLE Al. 35% DEL VALOR DFEI. CONTRATO, SE
REALIZARA UNA VEZ QUL SE HAYA FORMALIZADO EL CONTRATO RESPECTIVO Y CONTRA
LA PRESENTACION DE LA SIGUIENTE DOCUMENTACION:

» GARANTIA DEL ANTICIPO DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO [N EL PUNTO 232 DL
LAS BASES DIE CONCURSO POR LICITACION PUBLICA;

~ FACTURA POR EL IMPORTE DEL ANTICIPO;

» FORMATO REQUISITADO DE LA “SAF” PARA RECIBIR LOS PAGOS A TRAVES DIL
SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS INTERBANCARIOS “SPEI” (OPCIONAL).

LA FECHA LSTIMADA DE INICIO DE LOS TRABAJOS ES EL 09 DE MAYOQ DE 2619, UNA VEZ,
QUE SE HAYA RECIBIDO EL ANTICIPO CORRESPONDIENTE.

LL PLAZO DE EJECUCIGN DE LOS TRABAJOS ES DE 90 (NOVENTA} DiAS NATURADBES
DEBIENDO CONCLUIR ESTOS EL 06 DE AGOSTO DE 2019, \J
ENTEC

NO HABIENDO MAS ASUNTOS QUE TRATAR SE DA POR TERMINADA LA PRESE
REUNION, SIENDO LAS 16:20 HORAS DEL DIA DE SU INICIO, FIRMANDO TODOS LOS
PARTICIPANTES PARA CONSTANCIA, ENTREGANDOLES COPIA DE LA PRESENTE.
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~Acta de Fallo
Licitacion Publica

NO. ISIFE-ITPE-002-2019

RDI-01.22

MA MULTICONSTRUCCIONES ELECTRICAS. S.A. DE C.V.
Al.MA BRISEIDA MEDINA ARMENTA

ING. MARCO VINICIO MEZA JIMENEZ,
REPRESENTANTE DE LA SECRETARIA DE TRANSPARENCIA MV V. WZo
Y RENDICION DE CUENTAS: SE FIRMA EN CALIDAD DG
TESTIGO DE NOTIFICACION DE FALLO

ING. MONTCA ELENA HERNANDLYZ PEREZ, ' g’ N
DIRECTORA DE INFRAESTRUCTURA DE ISIFE _

LIC. JOSE JUAN VALDE7Z OSUNA N
JEFE  DEPARTAMENTO DE LICITACION DE OBRA. ¥
ADQUISICIONES DE ISIFE Ok
ING. ADOLFO CABANILLAS CHAVEZ L AN y
JEFE DEPARTAMENTO DE COSTOS DE ISIFE \\K

C.P, DANIFL BELIRAN PONCE ' 6@’ f b
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONT RCL DL ISIFE / - /
ARQ. ANDRES TIRADO CEBREROS i }f T

JEFE DE AREA DE LICITACION DE OBRA DE ISIFE A ] nuio |

**ESTAS FIRMAS PERTENECEN AL ACTA DE FALLO DEL CONCURSO I\‘\"I'l'.-\(‘l‘é\' A CUANDO MENOS TRES
PERSONAS ISIFE-ITPE-Q02-2019.
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