



H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. LICITACIÓN. - FISM-MRS-SC-009/2021



ACTA DE FALLO

EN LA LOCALIDAD DE EL ROSARIO, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA, SIENDO LAS 10:00 HRS. DEL DÍA 16 DE MARZO DE 2021, LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUYOS NOMBRES, CARGOS Y FIRMAS FIGURAN AL FINAL DE ESTE DOCUMENTO, SE REUNIERON EN LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DE EL ROSARIO, UBICADAS EN: CALLE ÁNGEL FLORES S/N, COLONIA CENTRO, ROSARIO, SINALOA, PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS EL C. ING. PABLO OSUNA MORALES, SUB DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS, ACOMPAÑADO POR EL C. ING. JESÚS EDGARDO VILLA LÓPEZ, AUDITOR DE OBRAS PUBLICAS. CON LA FINALIDAD DE LLEVAR A CABO EL ACTO DE FALLO, CORRESPONDIENTE A LICITACIÓN PUBLICA ESTATAL NO. 002, PARA LA ADJUDICACIÓN DE OBRA: CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y OBRA ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN, ROSARIO, SINALOA.

EL C. ING. PABLO OSUNA MORALES, DIRECTOR DE OBRA PUBLICAS QUIEN TOMA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DA LECTURA AL FALLO QUE SE BASA EN EL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRAS PUBLICAS, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, SESIÓN ORDINARIA, DE FECHA 16 DE MARZO DEL 2021, LA DEPENDENCIA RESUELVE QUE LA DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ENTES MENCIONADO DETERMINA QUE:

LA LICITANTE: MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V. RESULTO GANADORA DEL PRESENTE CONCURSO, TODA VEZ QUE DIO CUMPLIMIENTO CABALMENTE A LO SOLICITADO POE ESTA DIRECCIÓN Y COMO DE ESTABLECIÓ EN LAS BASES QUE NOS OCUPA, EL FALLO SE LE OTORGA AL LICITANTE QUE CUMPLIERA CON TODO LO SOLICITADO Y QUE PRESENTARA LA PROPUESTA ECONÓMICA MAS BAJA SOLVENTE CONFORME A LA TASACIÓN ARITMÉTICA DE LAS PROPUESTAS ECONÓMICAS PRESENTADAS POR LOS LICITANTES, DE TERMINADA POR LA EVALUACIÓN DE LAS PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS, REALIZADAS POR EL COMITÉ TÉCNICO RESOLUTIVO DE OBRAS PUBLICAS, POR TANTO , EL CONTRATO CORESPONDIENTE AL CONCURSO QUE NOS OCUPA, SE LE ADJUDICA A LA LICITANTE MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V. REPRESENTADA POR ING. HÉCTOR VEGA URETA, POR HABER PRESENTADO UNA PROPUESTA MAS BAJA CON UN IMPORTE DE -----
\$ 1,780,550.64, SON: (UN MILLÓN SETECIENTOS OCHENTA MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 64/10 M.N.), CON EL VALOR AGREGADO INCLUIDO, LICITANTE QUE REÚNE LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICA Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA DEPENDENCIA Y ADEMÁS GARANTIZA SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.




**H. AYUNTAMIENTO DE EL ROSARIO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
No. LICITACIÓN. - FISM-MRS-SC-009/2021**




ACTA DE FALLO

TOMANDO EN CUENTA LO ANTERIOR, SE LE INFORMA REPRESENTANTE DE LA LICITANTE GANADORA ANTES MENCIONADA QUE LA FIRMA DEL CONTRATO DE REALIZARÁ EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS, EL DÍA 16 DE MARZO DEL 2021, A LAS 12:00 HRS., ASÍ MISMO SE LES INFORMA QUE DEBERÁ DE ENTREGAR LAS GARANTÍAS (FIANZA DE ANTICIPO Y CUMPLIMIENTO) A MAS TARDAR 22 DE MARZO DEL 2021, EN LA MISMA DIRECCIÓN. COMUNICÁNDOLE QUE EL ANTICIPO LES SERA PROPORCIONADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL, A MAS TARDAR EL DÍA 22 DE MARZO DEL 2021, POR LOS CUAL LOS TRABAJOS LOS DEBERA DE INICIAR EL DÍA 17 DE MARZO DEL 2021 Y CONCLUIRÁ A MAS TARDAR EL DÍA 15 DE MAYO DEL 2021.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PROCEDIENDO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES UNA COPIA DE LA MISMA.




ING. PABLO OSUNA MORALES
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS




ING. JESÚS EDGARDO VILLA LÓPEZ
AUDITOR DE OBRAS


LICITANTES:



MÍNIMUM TECNOLOGÍA AMBIENTAL S.A. DE C.V.
C. ING. HÉCTOR VEGA URETA
REPRESENTANTE LEGAL



BAJA CALIFORNIA SUR CONSTRUCTORA S.A. DE C.V.
C. ING. EDGAR OMAR FERNÁNDEZ QUINTERO
REPRESENTANTE LEGAL



CINETGHIA INTEGRADORA ELECTROMECÁNICA S.A. DE C.V.
C. ARMIDA FERNÁNDEZ BOJÓRQUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

NOTA: ESTA HOJA DE FIRMA CORESPONDIENTE A EL ACTO DE FALLO, DE CONCURSO FISM-MRS-SC-009/2021, CELEBRADO EL DÍA 16 MARZO DEL 2021. A LAS 10:00 HRS. PARA LOS TRABAJOS **CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO LÍNEA DE INTERCONEXIÓN Y OBRA ELÉCTRICA PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA ESTACIÓN, ROSARIO, SINALOA.**