



ACTA DE FALLO
CONCURSO No.
DDUOSP-EST-LP-001-2020
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

Hoja 1 de 3

“ACTA DE FALLO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL”

EN LA CIUDAD DE LA CRUZ, ELOTA, SIN., SIENDO LAS 11.00 HORAS DEL DÍA JUEVES 19 DE NOVIEMBRE DEL 2020, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SITAS EN GABRIEL LEYVA SOLANO, S/N, COL. CENTRO, LA CRUZ; LOS TRABAJOS DE: **“PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ÁNGEL FLORES, EN LA C. DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO”**, LOS SIGUIENTES FUNCIONARIOS DE LA MISMA PARA DAR CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA; **C. ING. HÉCTOR GPE. LÓPEZ COTA**, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA; **C. LIC. IGNACIO RODRÍGUEZ AYALA**, TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL, **LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX**, DTO. DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO, CONTRALOR MUNICIPAL DE ELOTA, **L.C. P KARINA DEL ROCÍO MUÑOZ CARRASCO**, EL **LIC. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX**, TESORERO MUNICIPAL, **LIC. JUÁN CARLOS PÉREZ LIZÁRRAGA** EN REPRESENTACIÓN **LIC. ANSELMO DE JESÚS MATAMBÚ PRADO**, JURÍDICO MUNICIPAL, **ARQ. JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ**, REPRES. DE DESARROLLO SOCIAL, **LIC. RODRIGO MEZA ÁLVAREZ**, CONTRALORÍA SOCIAL, TODOS A SU VEZ INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA MUNICIPAL, (NO SE PRESENTÓ), EN REPRESENTACIÓN DE LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE GOBIERNO DEL ESTADO ; CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER EL FALLO DE ADJUDICACIÓN DEL CONCURSO NO:

DDUOSP-EST-LP-001-2020, REFERENTE A LOS TRABAJOS DE: **“PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE GRAL. ÁNGEL FLORES, EN LA C. DE POTRERILLOS DEL NOROTE, MUNICIPIO DE ELOTA, SINALOA, MÉXICO”**. EL **C. ING. HÉCTOR GPE. LÓPEZ COTA**, DIRECTOR DE DESARROLLO URBANO, OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DE ELOTA, QUIEN TOMA LISTA DE ASISTENCIA DE LOS PRESENTES Y DA LECTURA AL FALLO QUE EN BASE AL DICTAMEN DE **PUNTOS Y PORCENTAJES EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y TASACIÓN ARITMÉTICA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA**, COMO SE INDICA EN LAS BASES DE LICITACIÓN CON UN IMPORTE AUTORIZADO DE \$ 4,720,256.92 (CUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS CON 92/100 M.N INC. IVA), EN BASE AL DICTAMEN EMITIDO POR EL COMITÉ DE OBRA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE ELOTA, REFERENTE A LA OBRA QUE NOS OCUPA, EN REUNIÓN EFECTUADA, DE FECHA **MARTES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2020**, LA DEPENDENCIA RESUELVE DE ACUERDO CON EL DICTAMEN ANTES MENCIONADO DETERMINA QUE, **PROPUESTAS DESECHADAS (DOS EMPRESAS)**

EN SU ANÁLISIS DETALLADO EN **DICTAMEN DEL FECHA DEL 17 DE NOV. DEL 2020**, EMITIDO POR EL **COMITÉ DE OBRA PÚBLICA**, SE DESECHAN LAS SIG. EMPRESAS:

- *CONST. AINARAB S.A DE C.V.- DESECHADA COMO SE INDICA EN DICTAMEN
- *CONSTRUCCIONES FIRLO S.A DE C.V.- DESECHADA COMO SE INDICA EN DICTAMEN



ACTA DE FALLO
CONCURSO No.
DDUOSP-EST-LP-001-2020
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL

Hoja 2 de 3

PROPUESTAS ACEPTADAS EN LA EVALUACIÓN TÉCNICA-ECONÓMICA: (DOS):

CONSTRUCCIONES CEFERNA S.A DE C.V, CON UN IMPORTE DE \$3,999,834.89 (TRES MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON 89/100 M.N) (SIN INC. IVA).

CARLOS ALBERTO ZEPEDA BELTRÁN, CON UN IMPORTE DE \$ 4,036,951.10 (CUATRO MILLONES TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON 10/100 M.N) (SIN INC. IVA)

RESULTANDO LA EMPRESA CONSTRUCCIONES CEFERNA, S.A DE C.V, CON UN IMPORTE DE \$ 3,999,834.89 (TRES MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL PESOS CON 89/100 M.N) (SIN INC. IVA), LA SOLVENTE MÁS CONVENIENTE PARA EL H. AYUNTAMIENTO DE ELOTA, TODA VEZ QUE CUMPLIÓ CABALMENTE CON TODO LO SOLICITADO POR ESTA DEPENDENCIA, TAL Y COMO SE ESTABLECIÓ EN LA PRESENTE LICITACIÓN, ART. 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERV. RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, REVISADA CON PUNTOS Y PORCENTAJES EN LA PROPUESTA TÉCNICA Y TASACIÓN ARITMÉTICA EN LA PROPUESTA ECONÓMICA; MENCIONADO CON ANTERIORIDAD, DE ACUERDO AL ART. 58 Y 59 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, DEL ESTADO DE SINALOA, REFORMADO EL DÍA 07 DE SEPTIEMBRE DEL 2020, PROCEDIENDO A LA FIRMA DEL CONTRATO, PARA DAR INICIO A LOS TRABAJOS EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DEL 2020 Y TERM. EL DÍA 31 DE DICIEMBRE DEL 2020.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE REUNIÓN, SIENDO LAS 11.20 HRS. DE FECHA MENCIONADA AL INICIO DE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO PARA CONSTANCIA LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON, PROCEDIENDO A ENTREGAR A LOS ASISTENTES UNA COPIA DE LA MISMA.

C. ING. HÉCTOR GPE. LÓPEZ COTA
DIRECTOR DE DESARROLLO

URBANO, OBRAS Y SERV. PÚB. DE ELOTA
(PRESIDENTE DEL COMITÉ)

NO ASISTIÓ

EN REPRES. DE LA SRIA. DE TRANSP. Y
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL EDO.

C. LIC. KARINA DEL ROCÍO MUÑOZ
CARRASCO


CONTRALOR MPAL (SRIA. EJECUTIVA)


NO ASISTIÓ

C. LIC. IGNACIO RODRÍGUEZ AYALA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL (VOCAL DEL COMITÉ)



ACTA DE FALLO
CONCURSO No.
DDUOSP-EST-LP-001-2020
LICITACIÓN PÚBLICA
NACIONAL


C. LIC. GUILLERMO MARTÍNEZ FÉLIX
D.T.O. DE AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO



EN REPRESENT. LIC. ANSELMO DE JESÚS
MATAMBÚ PRADO Hoja 3 de 3

JURÍDICO MPAL (VOCAL).

NO ASISTIÓ
LIC. JOSÉ RODOLFO SALCIDO FÉLIX
TESORERO MPAL (VOCAL)


C. LIC. RODRIGO MEZA ÁLVAREZ
CONTRALORIA SOCIAL (SUPLENTE).


ARQ. LOURDES NOEMÍ SOTO ZAMORA
D.T.O. DE CONTROL Y SEG. DE OBRA
PÚBLICA (SUPLENTE DEL PRESIDENTE
DEL COMITÉ)


ARQ. JOSÉ RAMÓN GARCÍA VÁZQUEZ EN
REPRESENTACIÓN DE LA DIRECC. DE
DESARROLLO SOCIAL

EMPRESAS LICITANTES:

NO ASISTIÓ
C. ING. CARLOS ALBERTO ZEPEDA
BELTRÁN

NO ASISTIÓ
C. LIC. SUSANA GPE. PÉREZ MONTES
CONSTRUCCIONES AINARAB S.A DE C.V


ING. PEDRO MADERA GUTIERREZ
CONST. CEFERNA S.A DE C.V

NO ASISTIÓ
C. MAGDALENA LÓPEZ GARCÍA
CONST. FIRLO S.A DE C.V



