




Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR-PUENPEA-LOSPINOS-ROSARITO-BARDA-037/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL (11ML) A BASE DE ESTRUCTURA DE ACERO CRUCE DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE ALTO ROSARITO, SIND. DE BACHIMETO, NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	09 DE AGOSTO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 183,342.98 (SON: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS 98/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO.
MONTO DE ANTICIPO:	35% \$ 55,319.00 SON: (CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIESINUEVE PESOS 00/100 M. N.), MÁS EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	16 DE AGOSTO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2021
DÍAS NATURALES:	30 (TREINTA) DÍAS
CONTRATISTA:	OSCAR AUGUSTO MEJIA CASTRO

NAVOLATO
ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

C.c.p.- Archivo.-