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OBRA: MODIFICACION DE CAUSE HIDRAULICO DEL RIO
UBICADO EN POBLADO EL QUELELE EN EL QUELITE

TRABAJOS PARA CONFORMACION DE CANAL

1 CORTE Y TRASPALEO DE MATERIAL CON EXCAVADOR M3 15,360.00
EN MATERIAL "A" PARA LA FORMACION DE CANAL A
CIELO ABIERTO INCLUYE: EQUIPO, MAQUINARIA, MANO
DE OBRA, P.U.O.T.

2 TENDIDO ACOMODADO Y BANDEADO DE MATERIAL M3 15,360.00
PRODUCTO DE LA EXCAVACION Y TRASPALEO DE RIO
PARA LA CONFORMACION DE CANAL A CIELO ABIERTO,
INCLUYE; EQUIPO, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, P.U.O.T.

3 TRAZO Y NIVELACION CON EQUIPO TOPOGRAFICO PARA M2 4,160.00
DAR TRAZO A NIVELES DE TERRACERIAS Y/O
PLATAFORMAS, INCLUYE: SUMINISTROS DE MTERIALES,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.T.
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