



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, MAZATLAN, SINALOA.

22/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-388 A

INICIO: 25/JUNIO/2022

DURACION: 30 DIAS

TERMINO: 24/JULIO/2022

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, MAZATLAN, SINALOA.			
ELECTRICO			
1	SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE NICHOS DE CONCRETO PARA TABLEROS DE 2 M ALTURA INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	SUB	1.00
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BASE PARA TRANSFORMADOR MONOFASICO INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR 75KVA PEDESTAL 13200-220-127V CONEXION RADIAL MARCA INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
4	SUMINISTRO E INSTALACION DE APARTARRAYO 10 KV INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
5	SUMINISTRO E INSTALACION DE CORTACIRCUITO FUSIBLE 27 KV INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
6	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESLABON FUSIBLE INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
7	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE ALUMINIO, XLP-15 KV, CAL. 3/0, 100%. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	20.00
8	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE DE COBRE DESNUDO CAL 1/0 AWG. INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA PARA EL ACOMODO EN LA INSTALACION.	ML	30.00
9	SUMINISTRO E INSTALACION DE BUSHING INSERTO 200 AMPERES, 15 KV OPERACION CON CARGA, INCLUYE:	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, MAZATLAN, SINALOA.

22/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-388 A

INICIO: 25/JUNIO/2022

DURACION: 30 DIAS

TERMINO: 24/JULIO/2022

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	CABLE DE COBRE PARA ATERRIJAR DE ACUERDO AL INSTRUCTIVO DE OPERACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR, LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.		
10	SUMINISTRO E INTALACION DE CONECTOR TIPO CODO 3	PZA	1.00
11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE TIERRA TRANSFORMADOR INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
12	SUMINISTRO E INSTALACION DE TERMINAL EXT.QTIII 20 KV 1/0-3/0 INCLUYE: INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
13	SUMINISTRO E INSTALACION DE ALAMBRE DE COBRE CAL.4 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	KG	3.00
14	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR LINEA VIVA INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
15	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW-CAL.1/0 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	30.00
16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE-THW-CAL-3/0 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	30.00
17	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 3X350 ZAPATAS CON GABINETE	PZA	1.00
18	CENTRO DE CARGA QO130L200 DE 30 POLOS 2F, 3H, 240 VC.D., CON ZAPATAS PRINCIPALES, CAPACIDAD INTERRUPTIVA DE 200 AMP. DE 20 PULGADAS SOBREPONER, INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	PZA	2.00
19	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO3X100 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



2021 - 2024

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, MAZATLAN, SINALOA.

INICIO: 25/JUNIO/2022

DURACION: 30 DIAS

TERMINO: 24/JULIO/2022

22/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-388 A

Presupuesto

Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
20	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO1X50 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	3.00
21	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR 2X20 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	2.00
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO1X30 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	5.00
23	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO1X40 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	3.00
24	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO2X40 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	2.00
25	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO2X15 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
26	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO2X30 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	2.00
27	SUMINISTRO E INSTALACION DE INTERRUPTOR QO2X50 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	1.00
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBO-LICUATITE-1" INCLUYE: SUMINISTRO, CONECTORES, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	15.00
29	SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE METALICO 30X25X15 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	2.00
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 10 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	100.00
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 8	ML	100.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.



#ContinuemosLaTransformación

OBRA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION TIPO PEDESTAL DE 75 KVA EN ESCUELA PRIMARIA EL CHAMIZAL, MAZATLAN, SINALOA.

22/JUNIO/2022

No.- de Obra DOP-22-388 A

INICIO: 25/JUNIO/2022

DURACION: 30 DIAS

TERMINO: 24/JULIO/2022

Presupuesto			
Nº	Descripción	Unidad	Cantidad
	INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO		
32	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 12 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	100.00
33	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 6 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	100.00
34	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE THW CAL. 2 INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	ML	100.00
35	SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA TUBERIA LICUATITE-1 CON UNICANAL Y ABRAZADERA PARA UNICANAL1" INCLUYE: SUMINISTRO, FLETE, MANIOBRAS, HERRAMIENTA MENOR, MANO DE OBRA Y EQUIPO	PZA	3.00

ING. FAUSTO AYALA ROMAN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. OFELIA BERENICE MENDOZA DOMINGUE

ANALISTA DE PRECIOS UNITARIO

2022, año de Ricardo Flores Magón

Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430