MUNICIPIO DE BADIRAGUATO E%}
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badhegualo

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-019/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
“REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE TAMEAPA, MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA”, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA MBGBR-AD-FAISMUN-
019/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE
LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. REPRESENTADO EN ESTE ACTO
POR LA LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR, SINDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA EMPRESA SEIS-
ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE C.V., REPRESENTADA POR LA C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”, MISMOS QUE ACTUANDO EN
CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES” ACTO QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS
ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periddico Oficial de “El Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los 6rganos auténomos, asi como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademads, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economfa,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicién de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comutn.

2.- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en la gestion publica permitird mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesién Ordinaria publica nimero 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo del afio
2025 (dos mil veinticinco) se sometié a consideracién del Pleno entre otros puntos la fraccién IV.-
Lectura, discusién y aprobacién en su caso, Ia propuesta de inversién de obras del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con programas
y recursos destinados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura basica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificacién, salud, caminos y otras vias de comunicacién, saneamiento

ambiental y equipamiento urbano. 7
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Propuesta que se agregd de manera anexa al acta de Cabildo en mencién, misma que fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
conocimiento y aprobacién, lo cual se aprobé la fraccién IV.- en comento del orden del dia por
unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que en durante la sesidn del subcomité de BIENESTAR que fue llevada a cabo, con |a finalidad de
analizar, discutir y aprobar la propuesta de obras planeadas con recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercicio 2025, la cual fue aprobada por unanimidad
de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAISMUN]) ejercicio 2025, una vez aprobada la planeacién de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturé en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social (SIFAIS) para efecto de su evaluacién y revision por parte de la Direccidén General de Desarrollo
Regional (DGR} con niimero de FOLIO: 79634; con estatus de validacién “PLANEACION APROBADA”.

6.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Publicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Pblicas del municipio de Badiraguato autorizé el inicio del
proceso administrativo de la adjudicacién directa para la contratacién y ejecucién de la Obra Publica
denominada “REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE TAMEAPA, MUNICIPIO DE
BADIRAGUATO, SINALOA?” definida como una obra de gran beneficio para los habitantes.

I DECLARA "EL MUNICIPIO":

l.- El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestién de sus intereses y ejercer las funciones y prestar
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 Y 134 de Ia
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en relacidn con los articulos 14,110, 111,
125 y 155 de la Constitucién Politica del Estado de Sinaloa, gozan de autonomia plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,

conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en

su tltima reforma publicada en el Periédico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

IL.- Que el Ayuntamiento, ademds de aprobar las politicas generales, en relacién con su productividad,
su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacion financiera y el proceso administrativo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrolloy a los programas sectoriales, ha disefiado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersion en el gasto, enfocindolo a servicios
publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato.

.
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Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gabierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y
establecer y explotar servicios publicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes.

Que de conformidad con los articulos 25 y 26 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervencién en la politica econdmica y establecer la
planeacién del desarrollo nacional como directriz de las politicas publicas que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estado mexicano estd comprometido a da cumplimiento a los objetivos en
materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y la injusticia y hacer frente al cambio climético.

El ejercicio, el control y la evaluacién del gasto publico federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi
como la contabilidad y la presentacién de la informacion presupuestaria, financiera y de resultados
sobre la ejecucién del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Pdblicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluacion
del desempefio, las Dependencias y Entidades se sujetardn a las politicas y disposiciones rectoras
en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaria, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los articulos 6 primer parrafo, y 45 primero y quinto parrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el articulo 1
primery cuarto parrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacién para el Ejercicio Fiscal 2025.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinarin
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas y a inversiones que
beneficien directamente a poblacién en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de
atencién prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 1, 25 fraccidn 111, 32, 33 letra
A. fraccion I letra B. fraccién Il incisos a) b) ¢) d) e) ) g), 34, 35, 36, 37, 38, 48y 49 pérrafo segundo
de la Ley de Coordinacién Fiscal que aplica en la materia, asi como el ACUERDO por el que se
emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerdo asu

publicacién de fecha DOF: 24/02/2025.
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VHI.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

IX.-

Xi.-

Xil.-

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal se sujetaran de conformidad a los articulos 6 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Que mediante acuerdo tomado en la reunién del Subcomité de Bienestar Municipal de
Badiraguato, se autorizé la construccién del proyecto objeto del presente contrato de obra, para
que por conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrolio Urbano y Ecologia del Municipio,
se convoque al Comité de Obras Pblicas y a su vez sesione para realizar el proceso administrativo
de Adjudicacién Directa, conminando a las demds autoridades administrativas del Ayuntamiento
competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho acuerdo hasta su total ejecucion
a efecto de brindar mejores servicios publicos a la sociedad Badiraguatense y a los visitantes.

Que la Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,
estd facultada con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos 15 y 39,
fraccion IV y XVl de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 19, inciso A,
fracciones | y IV del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y articulo 2 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Badiraguato; asi
como la CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesién especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebrs el
cémputo y se declaré la validez de la eleccién para integrar el Ayuntamiento por el sistema de
mayoria relativa, que la acredita como Sindica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
periodo Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Que la persona titular de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del
Municipio, C. Ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipal Constitucional, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de Ia Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa articulo 17, inciso H, articulo 47, fracciones |, 11, Ili,
VI, XV, XXIV; y articulo 48 del Reglamento de la Administracion Pdblica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa.

De conformidad con lo dispuesto por los articulos 2, 3, 15, 27 fraccidn 1, 28 fraccién IV, 29
fracciones XV, XV, 35 ter., 59 y 74 fraccién IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y articulo 39 del Reglamento de la Administracién Pablica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracién relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por el Cabildo y las demés
disposiciones aplicables, con tal carécter.
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Xill.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con

recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 615001 (CONSTRUCCION
DE VIAS DE COMUNICACION) comprometida al recurso denominado: Fondo de aportaciones
para la infraestructura Social Municipal y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
(FAISMUN), ejercicio 2025, cuya suficiencia presupuestaria se encuentra confirmada mediante
el oficio de autorizacién presupuestal, sighado por el Mtro. Gonzalo Irineo Caballero Terrazas,
Tesorero Municipal del Gobierno de Badiraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos
mismos que serdn liberados a través de la propia Tesorerfa Municipal.

XIV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo

que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de Ia
Republica.

XV.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivado de la adjudicacién directa

ndmero MBGBR-AD-FAISMUN-019/2025, de conformidad con lo establecido en los articulos
11y 19 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicacidn
supletoria en los articulos 1, 5, 16, 22, 26, 38 fraccién Il, 39 fraccion 11, 61, 62, 66, 67 y 92 de |a
Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente y
sus correlativos articulos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

DECLARA “EL CONTRATISTA”, LA C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO, REPRESENTANTE LEGAL
DE LA EMPRESA:

Que representa a la sociedad mercantil denominada, "SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L DE
C.V., quien acredita su personalidad con la copia certificada en el Acta Constitutiva ndimero
30,060 (treinta mil sesenta), volumen (Cll) centésimo segundo, fecha 19 de mayo del afio 2023,
expedida en la ciudad de Los Mochis, municipio de Ahome, Sinaloa, ante la fe del LIC. JAIME
HUMBERTO CECENA IMPERIAL, Notario Publico No.143 (ciento cuarenta y tres) del Estado de
Sinaloa, en ejercicio dentro del municipio de Ahome, Sinaloa.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademads, con la tecnologia,
organizacién y mano de obra especializada para ello.

Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce Ia
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucién de las obras.

= N
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V.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no
desempefian empleo, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas

para hacerlo.

V.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demds disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucion, el catdlogo de conceptos y demas documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,
teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

VI.-  Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si llegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccién de ningudn gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vil.-  Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Calle Pioneros #2579, entre calle
boulevard Pedro Anaya y boulevard Rosales, Colonia: Quinta Real; C.P. 81271, Los Mochis
Sinaloa; Tel: 6681861376; correo electrénico: seiscnceconstructora@gmail.com con clave de
Registro Federal de Contribuyentes: SC0230519155,

Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las siguientes:

PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” la ejecucion de
los trabajos de la obra: “REHABILITACION DE CAMINOS EN LA SINDICATURA DE TAMEAPA,
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA”, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el plan general
del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, obligdndose
“EL CONTRATISTA” a realizarla hasta su total conclusién, acatando para ello lo establecido por los diversos
ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracién VI de este contrato, asi como a los planos de
trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucién, presupuesto y demds documentos relativos a la
obra, en relacidn con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.
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SEGUNDA. - MONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del
presente contrato es por la cantidad de: $760,275.95 (Setecientos Sesenta Mil Doscientos Setenta y Cinco
Pesos 95/100 M.N.), més el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de: $121,644.15
(Ciento Veintitin Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro Pesos 15/100 M.N.), dando un GRAN TOTAL de:
$881,920.10 (Ochocientos Ochenta y Un Mil Novecientos Veinte Pesos 10/100 M.N.) cantidad sélo podra
ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL CONTRATISTA” realiza
trabajos por mayor valor de lo indicada, independientemente de la responsabilidad en que incurra por la
ejecucion de los trabajos excedentes, no tendrd derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trabajos objeto de este
contrato, a partir del dia 31 de Octubre del 2025, debiendo finalizarlos a més tardar el dia 20 de Noviembre
del 2025 (21 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato. '

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccién de Obras Piblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
los dictamenes, permisos, licencias y demds autorizaciones gue se requieran para su realizacion. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacién de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA” establecerd, enviando oficio de
designacion a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida por la
Direccién General de Profesiones de la Secretaria de Educacién Publica, quien actuard como
superintendente de construccidn, el cual deberd tener poder amplio y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicién de "EL
MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitdcoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién de la obra convenida; para cualquier cambio en la designacidn del Superintendente, “EL
CONTRATISTA” contara con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO” del
cambio en cuestién.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabéjos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos maximos de 30 dias naturales,
las cuales serdn presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras, acompafiadas
de la documentacién soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de
corte para la elaboracion de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporarén en la siguiente estimacién para que "EL MUNICIPIO" inicie el tramite de pago.
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La residencia de supervisién dentro de los 8 (ocho) dias hébiles siguientes, deberd revisar Yy en su caso
autorizar la estimacion.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacién para que le sean cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numeéricas, las partes tendran 5 (cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar
la estimacién correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacion.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algtin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” deber4 reintegrar estas
cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que sera igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacién en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aunque hayan sido pagadas, se consideraran como aceptacion plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Piblicas, Desarrollo Urbano y Ecologfa otorgard un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: $308,672.04 (Trescientos Ocho Mil Seiscientos Setenta y
Dos Pesos 04/100 M.N.), incluye |.V.A., obligdndose “EL CONTRATISTA” a utilizarlo en la siguiente forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra;y

- 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacién.

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, debers
presentar la garantia del anticipo, con el objeto de que "EL MUNICIPIO" ponga a disposicién de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente clausula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccién I, de Ia Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
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de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacidn de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra.

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacién en términos diferentes de los aqui
asentados, acarreard automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederd la celebracién del convenio de diferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” deberd iniciar la obra en la fecha establecida en la cldusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversién del anticipo se cancelard cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacién escrita de "EL MUNICIPIO". En el caso de
que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la
dltima estimacién correspondiente, podra hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma clausula, "EL MUNICIPIO" podrd optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” |a
devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este
dltimo caso, “EL CONTRATISTA” debers reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 (diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagard a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que serd igual a [a establecida por la Ley
de Ingresos de [a Federacion en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros
se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cldusula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO ™.

La pdliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacién del anticipo es con el |.V.A.
incluido y deberd contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Quese otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo que no se oponga
a la citada Ley.

C. Quelafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza garantizara los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.

E. Que la fianza continuara vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extempordneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por
“EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

é/w
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F.  Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por escrito
de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.
G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de [a Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Publicasy Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demds
disposiciones administrativas en la materia, las garantfas a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este contrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcién del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
(diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el L.V.A. incluido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccién IX, 73 fraccién | y 74 fraccién
I de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mas adelante se sefialan, no se perfeccionar el
contrato, y por lo tanto no surtiré efecto alguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcion formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefialados en el contrato y en el Cédigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comdny paratodala Republica en materia federal, presentando al momento
del finiquito y/o recepcion de los trabajos, una garantia por el equivalente al 10% del monto total ejercido
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a
surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de sustituir a la
garantfa de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacién de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO", {a Institucién Afianzadora procederd a su cancelacién, previa autorizacién por
escrito de “"EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONT RATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO" al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelar3 la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” 3 la

afianzadora.
_\‘
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La pdliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccion IX, 73 fraccién | y 74
fraccion | de la Ley Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberd ser
con el .V.A.incluido y debera contener las siguientes declaraciones expresas de |a institucién que la otorgue.

A).-  Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B).- Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C).-  Queenelcaso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin CONVENIO MODIFICATORIO, su
vigencia quedara automdticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,
debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del conveNiO
MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

D).-  Que lafianza estard en vigor por un afio mas, contado a partir de la fecha de recepcién total de los
trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del contrato,
continuara vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan las
responsabilidades.

E). - Que, para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

F). - Sitranscurrido el plazo, no se hubiese otorgado Ia fianza respectiva "EL MUNICIPIO" podr4 declarar
la rescisién administrativa del contrato.
G).-  Enelevento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Quelafianza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

). - Que la institucidn afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280y
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reduccién de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y83dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices
nacionales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicard a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el
ejercicio del contrato.

Para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucion pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

—
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En los procedimientos anteriores, la revisidn serd promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que deberd ir acompafiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y dentro de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacion de los relativos de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. “EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se considerardn incorporadas al texto del
contratoy por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ningdn motivo procederd a la ejecucion de los trabajos fuera del catélogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitdcora la orden
de ejecucién.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION. - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podra
modificar el plazo y monto de los contratos de obra publica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del plazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al prayecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccidn I y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catalogo de Conceptos” el cual
forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo
se efectlen a satisfaccion de "EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademas de responder de los dafios y perjuicios que
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" 0 a terceros, en cuyo caso
se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma :
en caso de que la garantfa (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusién de los trabajos entregard a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geogréficas y elevacién
sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.

Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepcién

de la sesidn de los derechos de cobro. .
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Asi mismo “EL CONTRATISTA” est4 de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente
deduccién:

A) El3%del montodelos trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacién, Inspeccién,
Fiscalizacién y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de Control de los
municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 90-H, de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES. — De
conformidad con lo establecido en el articulo 70 de Ia Ley de Obras Pdblicasy Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podra transferir a favor de otra persona, los derechos de
cobro sobre las estimaciones que formule. :

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, deberd presentarlo
oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debers hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de la
transferencia de derechos de cobro, entregandole copia del escrito en el que conste su presentacién ante la
oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”
éste deberd presentar ante "EL MUNICIPIO" a solicitud de terminacién anticipada, con el fin de evaluary en
su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacidn correspondiente o a efectuar los
ajustes procedentes; ademds pagaré los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo
del conocimiento de la Tesoreria del ayuntamiento y el Organo Interno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacidn anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debers
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencidn a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece fa Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas sobre la
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL  MUNICIPIO” que se
estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO" ademds de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del mismo.
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Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién
correspondiente se comunicard por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convengay en cuyo caso "EL MUNICIPIO"
resolverd lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dfas habiles siguientes a la fecha en que hubiere
recibido el escrito de contestacidn de “EL CONTRATISTA”.

Se considera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccién o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencidn a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO" una vez que se dé algun
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicard a “EL CONTRATISTA” |a determinacién
de la rescision, sus causas y efectos, para que esta dltima pueda presentar dentro del término improrrogable
de 15 (quince) dfas hébiles, su oposicién y defensa a tal determinacién; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolverd lo conducente y de ser procedente la rescisién del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" proceders a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, atn no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacién de la rescisién.

En dicho finiquito debera preverse el sobrecosto de los trabajos aln no ejecutados v que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de
“EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual deberd acompafiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debers reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor
de 20 (veinte) dfas naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”,
para lo cual se le reconoceran los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, conforme a los datos bésicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescision, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en

el sitio de ejecucién de los trabajos.
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Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagara a "EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacidn, tratandose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liquidacién.

"EL MUNICIPIO" comunicar a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacion de suspension, rescisién o terminacién anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccién 1, inciso h) de la Ley de Obras Pdblicas Y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL MUNICIPIO™ tendrd la facultad de verificar que las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparara periédicamente el avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debi6 realizarse a la fecha de Ia verificacién, "EL MUNICIPIO” aplicard una sancidn econdmica equivalente al
2 al millar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes Y prérrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarin
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicardn dos o mds sanciones por atraso, en la siguiente
se deducird el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva sino se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuard incrementandose hasta la
terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en Ia entrega de la obra y hasta
por el importe de la fianza de cumplimiento.

"EL MUNICIPIO" verificard también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, proceders a practicar una evaluacién para determinar, la reposicion
de los trabajos mal ejecutados o |a aplicacién de una deductiva en proporcion a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hard efectivo en la siguiente estimacién. Si se determina la reposicidn, se aplicard una retencion
del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolverd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccidn
con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIMA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MIUNICIPIO. - De conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las

Q.

Mismas del Estado de Sinaloa, en el dmbito de sus atribuciones, podr verificar en cualquier tiempo que la S

obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demds disposiciones normativas aplicables. b

Para lo anterior, podra: @ ;
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1. Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacién, datos o documentos
relacionados con el contrato y la obra;
2. Realizar las visitas de inspeccion y verificacién que estime pertinentes durante la realizacién de Ia
obra; y
3. Lasdemads que sefialen las disposiciones legales aplicables.

El Organo Interno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podra verificar o comprobar la calidad de
los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacién o de cualquier
tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobacién.

“EL CONTRATISTA” podra efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o Informe, con los
elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL MUNICIPIO” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra
10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Direccién de Obras Publicas,
desarrollo urbano y Ecologia de “EL MUNICIPIO”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en
su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades
adicionales en la misma, no seran estos autorizados por “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente
contrato, “EL CONTRATISTA” dara aviso a "EL MUNICIPIO" previamente a su ejecucién, empleando para ello
un plazo méximo de 5 (cinco) dias hébiles para elaborary presentar el costo de los trabajos extraordinarios,
para aprobacion por parte de "EL MUNICIPIO", y deberé celebrarse el CONVENIO MODIFICATORIO conbasealo
preceptuado en el articulo 84 de la Ley de Obras Pdblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa.

!’\
En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, debera ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los W/
documentos de pago a que se refieren las cldusulas anteriores.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" a través de los representantes

que para el efecto designe, tendrd el derecho de supervisar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del
presente contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucién a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene \%
"EL MUNICIPIO".

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspeccién de todos los materiales que vayan a usarse en la
ejecucién de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicién y verificar la
aplicacién del anticipo en la compra de estos materiales.
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VIGESIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES, - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, serd el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "EL MUNICIPIO" en relacién con los trabajos objeto de este
contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS. - “EL CONTRATISTA” comunicaré a "EL MUNICIPIO”
la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes verificara que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la
vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procedera a su recepcién dentro
de los 7 (siete) dias habiles siguientes a la notificacién de conclusién de los trabajos. Asimismo, comunicara
a la Tesoreria del Ayuntamiento y al Organo Interno de Control, la terminacién de los trabajos e informaré la
fecha sefialada para su recepcién a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes que asistan
al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibira los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.
"EL MUNICIPIO" podrd ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y
sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asf mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUNICIPIO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado y a las normas de construccin respectivas.
B). Si"EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente. {
C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.
D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibira los
trabajos dentro del plazo de 7 (siete) dias habiles, levantandose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO" y a cargo de %
“EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducird de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el
texto de la misma habra de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de la construccidn, asi
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”.

Para toda recepcién de obra, “EL CONTRATISTA” debers entregar a "EL MUNICIPIO" fianza que garantic
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podra recibirse la obra. e\\\
N
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VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “LAS PARTES” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucién de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas que lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que
establece la ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la
celebracién del presente instrumento y demds disposiciones administrativas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se sometenala jurisdiccién de los tribunales del municipio
de Badiraguato, Sinaloay por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién de voluntades.

Después de la lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas ttiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al dia 29 {Veintinueve) del mes de Octubre
del 2025 (dos mil veinticinco), el cual es firmado por quienes en el han intervenido.

"EL MU ICIPIO” “EL CONTRATISTA”
C. LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR C. ANA MARCELA ALMADA ESTAVILLO
SINDICA PROCURADORA DEL H, REP. LEGAL DE LA EMPRESA
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S. DE R.L. DE
c.v.

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

DIRECTORA DE BIENESTAR
TESORERO MUNICIPAL

La presente haoja de firmas comesponde al confrato nimero MBGBR-AD-FAISMUN-019/2025, celebrado el 29 de octubre de 2025,
entre el Municipio de Badiraguato y la empresa SEIS-ONCE CONSTRUCTORA S.DER.L.DEC.V.
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