



Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV- ADJDIR-IPR- REVESCALLESCOL.VILLASREAL -VBJ-014/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	REVESTIMIENTO DE CALLES EN LA COL. VILLAS DEL REAL, SIND. DE VILLA JUÁREZ, MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	31 DE MAYO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 262,659.03 (SON: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS 03/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
MONTO DE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	26 DE JUNIO DE 2021
DÍAS NATURALES:	20 (VEINTE) DÍAS
CONTRATISTA:	FELIPE EMIGDIO OLIVAS LEYVA

ATENTAMENTE


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS