

870-38



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 23_C10P_028_E01 CONS MEN CARR LIMON - 5 MAYO, NAV

PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR DE CARRETERA LIMONCITO - 5 DE MAYO EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA				\$ 25,449.90
	Total de Presupuesto				\$ 25,449.90

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

ARQ. GUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR DE CARRETERA LIMONCITO - 5 DE MAYO EN NAVOLATO, MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR CARRETERA				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C012P	OPERACIÓN DE BACHEO CON MEZCLA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA ECR-65 PARA RIEGO DE LIGA, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	2.94	\$ 8,656.43	\$ 25,449.90
	Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$ 25,449.90
	Total de OBRAS VIALES				\$ 25,449.90
	Total de CONSERVACION MENOR CARRETERA				\$ 25,449.90
	Total de Presupuesto				\$ 25,449.90


ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO


ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISO


ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZO