MUNICIPIO DE BADIRAGUATO “g
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS : 3
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Budiagan

CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025

CONTRATO DE OBRA PUBLICA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
«CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO pUIBLICO, ENTRE CALLE LOS
CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA MUNICIPAL
DE BADIRAGUATO, SINALOA”, DERIVADO DE LA ADJUDICACION DIRECTA MBGBR-AD-FAISMUN-
014/2025, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVES DE
LA DIRECCION DE OBRAS pUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA. REPRESENTADO EN ESTE ACT (8]
POR LA LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR, SINDICA PROCILIRADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE
BADIRAGUATO Y EL ING. RUBIEL RINCON RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA
MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA UC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL,
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL MUNICIPIO” Y POR LA OTRA PARTE LA PERSONA FISICA
C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA “EL CONTRATISTA”,
MISMOS QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMINARA COMO “LAS PARTES” ACTO QUE CELI;BRAN
DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTES, DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrerc de 2019, el poder gjecutive estatal emito la ley de Austeridad, misma gue fue
publicada en el Periédico Oficial de “E| Estado de Sinaloa”, con el objeto de establecer los criterios de
austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de ios Poderes del Estada, ios
Municipios y los érganos auténomos, asf como el de sus respectivas dependencias y entidades publicas,
ademds, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integridad, eficacia, eficiencia, economia,
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendicion de cuentas, exclusivamente para satisfacer
los objetivos y programas a los que estén destinados, privilegiando el bien comun.

2.- Que con la aplicacién de estas medidas de austeridad en la gestién publica permitira mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que permite a los ciudadanos del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios publicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Sesién Ordinaria publica nimero 11 {once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo del afio
2025 (dos mil veinticinco) se sometio a consideracién del Pleno entre otros puntos la fraccion V.-
Lectura, discusion y aprobacion en su caso, la propuesta de inversion de obras del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con programas
y recursos destinados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura basica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrificacion, salud, caminos y otras vias de comunicacion, saneamiento
ambiental y equipamiento urbano.
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Propuesta que se agregd de manera anexa al acta de Cabildo en mencién, misma que fue validada en su
momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
conocimiento y aprobacidn, lo cual se aprobd la fraccidn V.- en comento del orden del dia por
unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntamiento de Badiraguato.

4.- Que en durante la sesién del subcomité de BIENESTAR que fue llevada a cabo, con la finalidad de
analizar, discutir y aprobar la propuesta de obras planeadas con recursos del Fondo de Apoitaciones
para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) ejercicio 2025, Ia cual fue aprobada por unanimidad
de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos dei calendario del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura
Social (FAISMUN) ejercicio 2025, una vez aprobada la planeacién de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturd en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportaciones para Infraestructura
Social (SIFAIS) para efecto de su evaluacién v revisién por parte de la Direccién General de Desarrollo
Regional (DGR) con niimero de FOLIO: 29179 con estatus de validacién “PLANEACION APROBADA”.

6.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras P(blicas y Servicios relacionados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Publicas del municipio de Badiraguato autorizé el inicio del
proceso administrativo de la adjudicacién directa para la contratacién y ejecucion de la Obra Publica
denominada “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICC Y ALUMBRADO PUBLICOC, ENTRE
CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA CABECERA
MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA” definida como una obra de gran beneficio para lo
habitantes. ’

i. DECLARA "EL MUNICIPIO":

l.-  El municipio como orden de gobierno local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su territorio en la gestidn de sus intereses v ejercer las funciones v prestar
los servicios que esta requiera, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 115 Y 134 de Ia
Constitucién Politica de los Estados Unidos Mexicancs, en relacién con los articulos 14,110, 111,
125 y 155 de la Constitucién Politica del Estado de Sinaloa, gozan de autonomia plena para
gobernar y administrar sin interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su ultima reforma publicada en el Periédico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

IL.-  Que el Ayuntamiento, ademas de aprobar las politicas generales, en relacion con su productividad,
su desempefio, la calidad de sus servicios, la aplicacién financiera y el proceso administrativo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha disefiado estrategias
de austeridad que permitan tener una mejor dispersidn en el gasto, enfocdndolo a servicios
publicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municipio de Badiraguato.
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CONTRATO NO. MIBGBR-AD-FAISMUN-014/2025
Para ello, conforme lo sefiala el Articulo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de
Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad juridica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, asi como para celebrar contratos, cbligarse, ejecutar chras y
establecery explotar servicios publicos de naturaleza municipal y realizar todos los actos y ejercitar
todas ias acciones previstas en las ieyes.

Que de conformidad con los articulos 25 y 26 de la Constitucién Politica de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Estade la intervencién en la politica econémica v establecer la
planeacion del desarrollo nacional como directriz de las politicas publicas que lleva a cabo el Poder
Ejecutivo. Por ello, el Estade mexicano estd comprometido a da cumplimiento a los cbjetivos en
materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y la injusticia y hacer frente ai cambio climatico.

El ejercicio, el control y la evaluacién del gasto publico federal para el ejercicio fiscal de 2025, asi
como la contabilidad y la presentacién de la informacién presupuestaria, financiera yderesultados
sobre la ejecucidn del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley
Federal de Remuneraciones de los Servidores Pdblicos, la Ley General de Contabilidad
Gubernamental y en ias disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establecidas en otros
ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos v la evaluacién
del desempeiio, las Dependencias y Entidades se sujetaran a las politicas y disposiciones rectoras
enmateria de control presupuestario y de resultados que determine la Secretarfa, de conformidad
con las atribuciones conferidas en los articulos 6 primer parrafo, y 45 primero y quinto parrafo, de
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el articulo 1
primer y cuarto parrafo del Presupuesto de Egresos de la Federacion para el Ejercicio Fiscal 2025.

Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriales, se destinaran
exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales basicas v a inversiones gue
beneficien directamente a poblacién en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrolio Social, y en las zonas de
atencion prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los articulos 1, 25 fraccién Ill, 32, 33 letra
A. fraccion i letra B. fraccion li incisos a) b) ) d) e) f} g}, 34, 35, 36, 37, 38, 48 y 49 parrafo segundo
de la Ley de Coordinacién Fiscal que aplica en la materia, asi como el ACUERDO por el gue se
emiten los Lineamientos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social de acuerdo a su
publicacién de fecha DOF: 24/02/2025.
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VIll.- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

>

Xii.-

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales
del Distrito Federal se sujetardn de conformidad a los articulos 6 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Que mediante acuerdo tomado en la reunién del Subcomité de Bienestar Municipal de
Badiraguato, se autorizé la construccion del proyecto objeto del presente contrato de obra, para
que por conducto de la Direccién de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del Municipio,
se convoque al Comité de Obras Publicas y a su vez sesione para realizar el proceso administrativo
de Adjudicacién Directa, conminando a las demds autoridades administrativas del Ayuntamiento

competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho acuerdo hasta su total ejecucién
a efecto de brindar mejores servicios pablicos a la sociedad Badiraguatense v a los visitanites.

Que la Sindica Procuradora del H. Ayuntamiento de Badiraguato, Lic. Gema Patricia Félix Salazar,
asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,
estd facultada con la personalidad juridica que le confiere lo dispuesto por los articulos 15 y 39,
fraccidn IV y XVII de la Ley de Gohierno Municipal del Estado de Sinaloa, articulo 19, inciso A,
fracciones 1 y IV del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y articuio 2 del Reglamenito Interior del H. Ayuntamiento de Badiraguato; asi
como la CONSTANCIA DE MAYORIA Y VALIDEZ emitida por el Consejo Municipal Electoral de
Badiraguato, de acuerdo a la sesion especial celebrada el 05 de junio de 2024, en la que celebré el
computo y se declaré la validez de la eleccién para integrar el Ayuntamiento por el sistema de
mayoria relativa, que la acredita como Sindica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el
periodo Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Que la persona titular de la Direccién de Obras Piblicas, Desarrollo Urbano y Ecologia del
Municipio, C. Ing. Rubiel Rincén Ramos, fue designado como Director mediante nombramiento
otorgado por el DR. JOSE PAZ LOPEZ ELENES, Presidente Municipai Constitucional, en fecha 01 de
noviembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atribuciones, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 29 de la Ley
de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa articulo 17, inciso H, articulo 47, fracciones |, II, HI,
VI, XV, XX1V; y articulo 48 del Reglamento de la Administracion Publica del Gobierno del Municipio

de Badiraguato, Sinaloa.

De conformidad con io dispuesto por los articuios 2, 3, 15, 27 fraccién Ii, 28 fraccidn iV, 29
fracciones XV, XVI, 35 ter., 59 y 74 fraccidn IV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y articulo 39 del Reglamento de la Administracién Publica del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de
administracién relativos a los recursos financieros, administrativos y las contrataciones
publicas conforme a las politicas, normas y procedimientos dictados por el Cabildo y las demds
disposiciones aplicables, con tal caracter.

ey
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Xlll.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juridico cuenta con

recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal nimero 614001 (DIVISION DE
TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION) comprometida al recurso
denominado: Fondo de aportaciones para la infraestructura Social Municipal y
Demarcaciones Territoriaies dei Distrito Federai {FAISMUN), ejercicio 2025, cuya suficiencia
presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de autorizacién presupuestal,
signado por el Mtro. Gonzalo Irineo Caballero Terrazas, Tesorero Municipal del Gobierno de
Badiraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos mismos que serdn liberados a través de la
propia Tesoreria Municipal.

XIV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo

que sefiala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.
MBA850101214, emitido por el Servicios de Administracién Tributaria, SAT, del Gobierno de la
Replublica.

XV.- Que la adjudicacién y celebracién del presente contrato es derivado de la adjudicacién directa

1]
L

nimero MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025, de conformidad con lo establecido en los articulos
11y 19 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicacién
supletoria en los articulos 1, 5, 16, 22, 26, 38 fraccién i, 39 fraccidn i, 61, 62, 66, 67 v S92 gela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente Vi
sus correlativos articulos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.
DECLARA “EL CONTRATISTA”, ELC, JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA.

Gue representa a la empresa que se encuentra debidamente constituida de acuerdo con la
legislacion de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fisica "JOSE IGNACIO
BROWN ACOSTA", quien acredita su personalidad con Acta de nacimiento de numero de acta:
00960; nimero de CURP: BOAI461105HSLRCGO4; Credencial de Elector con clave:
BRACIG46110525H801.

Que cuenta con la capacidad juridica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
ejecucién de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, ademds, con la tecnologia,

organizacién y mano de obra especializada para ello.

Que su personal ha inspeccionado debidamente el sitio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendran en la ejecucién de las obras.
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V.- Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos
de los Articulos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabaio no
desempefian empleg, cargo o comisién en el servicio publico ni se encuentran inhabilitadas

para hacerio.

V.- Que se sujeta plenamente el contenido de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con
las Mismas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demas disposiciones administrativas
expedidas en esta materia que regulan la ejecucién de los trabajos, los servicios, los proyectos y
las especificaciones, el programa de ejecucién, el catilogo de conceptos v demds documentos en
que se consignan los precios unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aqui por reproducidas como si a la letra se insertaren.

Vi.-  Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conviene que, si liegase a
cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano, para todo lo relacionado con
este contrato y se obliga a no invocar la proteccion de ningiin gobierno extranjero, bajo pena de
perder en beneficio de la nacién mexicana los derechos derivados de este contrato.

ViL.-  Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato tiene establecido su domicilio en: CALLE: AV. BENIGNO VALENZUELA
#7591, COLONIA CENTRO, GUASAVE, SINALOA, C.P. 81000; Numero de teléfono: 66782255976/
6677507056; correo electrénico: joseignaciobrownacosta2022@gmail.com; con clave de
Registro Federal de Contribuyentes: BOAI461105TB6. \Qs

Previas las manifestaciones antes vertidas, “LAS PARTES” convienen en sujetarse al contenido de las
siguientes:

----------------------------------- CLAUSULAS mom e ieeeeemae
PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO" encomienda a “EL CONTRATISTA” ia ejecucion de \
los trabajos de la obra: “CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO Y ALUMBRADO pUBLICO,
ENTRE CALLE LOS CEDROS Y CALLE SIN NOMBRE, COLONIA COLINAS DE CAMICHIN, DE LA
CABECERA MUNICIPAL DE BADIRAGUATO, SINALOA”, mismos que se ejecutaran de acuerdo con el
plan general del proyecto que corre agregado al presente; la obra incluye los materiales y mano de obra, %
obligandose “EL CONTRATISTA” a realizaria hasta su total conclusién, acatando para elio io estabiecido por :
los diversos ordenamientos, normas y anexos sefialados en su declaracion VI de este contrato, asi como a
los planos de trabajo, proyecto, especificaciones, programa de ejecucidn, presupuesto y demas documentos
relativos a la obra, en relacién con las normas del lugar donde deban realizarse los trabajos.

~
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SEGUNDA. - MIONTO DEL CONTRATO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos materia del
presente contrato es por la cantidad de: $477,764.62 (Cuatrocientos Setenta y Siete Mil Setecientos Sesenta
y Cuatro Pesos 62/100 M.N.), mds el 16% del Impuesto al Valor Agregado que importa la cantidad de:
$76,442.34 (Setenta y Seis Mil Cuatrocientos Cuarenta y Dos Pesos 34/100 M.N.), dando un GRAN TOTAL
de: $554,206.56 (Quinientos Cincuenta y Cuatro Mil Doscientos Seis Pesos 56/106 Wi.N.) cantidad sélo
podré ser rebasada previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que si “EL CONTRATISTA”
realiza trabajos por mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que incurra
por la ejecucién de los trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA. - PLAZO DE EJECUCION. - “EL CONTRATISTA” se obliga a iniciar los trahajos ohieto de este
contrato, a partir del dia 22 de Septiembre del 2025, debiendo finalizarlos a mas tardar el dia 21 de Octubre
del 2025 {30 dias naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte integral del presente
contrato.

CUARTA. - DISPONIBILIDAD DEL INMIUEBLE Y DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS. "EL MUNICIPIO" por
conducto de la Direccidn de Obras Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia se obliga a poner a disposicién de
“EL CONTRATISTA” el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos materia de este contrato, asi como
los dictdmenes, permisos, licencias y demas autorizaciones que se requieran para su realizacién. El
incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogard en igual plazo la fecha originalmente pactada para
la terminacién de la obra.

QUINTA. - REPRESENTANTE DE “EL CONTRATISTA”, - “EL CONTRATISTA” establecerd, enviando oficio de
designacién a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciacién de los trabajos, en el sitio de realizacién de los mismas,

un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o Ingeniero civil, expedida por la \le
Direccién General de Profesiones de la Secretarfa de Educacién Publica, quien actuard como
superintendente de construccidn, el cual deberd tener poder amplio v suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumplimiento de este contrato; dicho superintendente, debera tener a disposicion de "EL
MUNICIPIC" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitacoras para que "EL MUNICIPIO" pueda verificar el avance fisico, la calidad, especificaciones y
calendarizacién de ia obra convenida; para cualquier cambio en ia designacion del Superintendente, “EL A
CONTRATISTA” contard con un plazo de siete dias para hacer del conocimiento de "EL MUNICIPIO" del \
cambio en cuestion.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los trabajos objeto del presente contrato,

se paguen mediante la formulacién de estimaciones, que abarcaran periodos mévimos de 30 dias naturales,

las cuales seran presentadas por “EL CONTRATISTA” a la residencia de supervision de obras, acompafiadas %&
de la docuimentacion soporte correspondiente, dentro de los (7) siete dias habiles siguientes a la fecha de

corte para la elaboracién de las mismas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
sefialado, se incorporaran en la siguiente estimacion para gue "EL MUNICIPIO" inicie el trdmite de pago.

=%
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La residencia de supervision dentro de los 8 {ocho) dias hébiles siguientes, debera revisar y en su caso
autorizar la estimacioén.

El pago se hard a “EL CONTRATISTA” a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los
contrarecibos correspondientes contra la entrega de la estimacion para qgue le seai cubiertas por dicha
Tesoreria.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas, las partes tendran 5 {cinco) dias habiles a
partir del plazo sefialado para la revisién, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar
la estimacién correspondiente.

De no ser posible conciliar todas las diferencias, las pendientes deberan resolverse e incluirse en la siguiente
estimacién.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice alglin pago en exceso, “EL CONTRATISTA” debers reintegrar estas
cantidades, mas los intereses correspondientes conforme a una tasa que ser igual a la establecida por la
Ley de Ingresos de la Federacion en los casos de prérroga para el pago de crédito fiscal. Los cargos se
calcularan sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaran por dias calendario desde la fecha del
pagoy hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de "EL MUNICIPIO”.

Ni las estimaciones, ni la liquidacién, aungue hayan sido pagadas, se considerardn como aceptacién plena
de los trabajos, pues "EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faitantes o mai ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEPTIMA. - ANTICIPOS. - Para el inicio de los trabajos, "EL MUNICIPIO" a través de la Direccién de Obras
Publicas, Desarrollo Urbano y Ecologia otorgara un anticipo por el 35% (treinta y cinco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: $193,972.44 {Ciento Noventa y Tres Mil Novecientos
Setenta y Dos Pesos 44/100 M.N.), incluye LV.A,, obligdndose “EL CONTRATISTA” 2 utilizarlo en la siguiente
forma:

- 15% (quince por ciento) para la utilizacién de mano de obra; y \\
- 20% (veinte por ciento) en la adquisicién de los materiales, equipo e instalaciones que se requieran para
realizar los trabajos.

El anticipo se amortizard proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabaios
ejecutados y el faltante en la Gltima estimacién. k&

“EL CONTRATISTA” dentro de los 10 (diez) dias habiles siguientes al dia en que suscriba el contrato, deberd
presentar ia garantia dei anticipo, con el objeto de que “EL MUNICIPIO® ponga a disposicidn de “EL
CONTRATISTA” dentro de los 5 (cinco) dias naturales siguientes a la presentacién de la garantia de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cldusula, de conformidad con lo establecido
en el articulo 73 fraccién Il, de la Ley de Obras Publicas vy Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

Sl
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de Sinaloa, el atraso en la entrega del anticipo serd motivo para diferir sin modificar, en igual plazo, el
programa de ejecucion pactado y formalizar mediante convenio la nueva fecha de iniciacin de los trabajos;
si “EL CONTRATISTA” no entrega la garantia del anticipo dentro del plazo estipulado, no proceders el
diferimiento de la fecha de inicio de la obra. '

La falta de presentacién oportuna de la fianza o su presentacion en términos diferentes de los: aqui
asentados, acarreard automaticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederd la celebracién del convenio de diferimiento anteriormente aludido vy, por lo tanto, “EL
CONTRATISTA” debera iniciar la obra en la fecha establecida en la cldusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta inversidn del anticipo se cancelara cuando “EL CONTRATISTA”
haya amortizado el importe total del mismo, previa autorizacidn escrita de "EL MUNICIPIO". En el caso de
que “EL CONTRATISTA” no haya devuelto el saldo del anticipo no amortizado en la fecha sefialada de la
ultima estimacion correspondiente, podra hacerse efectiva ia fianza.

En el evento de que “EL CONTRATISTA” destine el importe del anticipo a fines distintos a los estipulados en
esta misma cldusula, "EL MUNICIPIO" podra optar por exigir de inmediato a “EL CONTRATISTA” la
devolucién del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisién administrativa del contrato de
conformidad con lo que al efecto se establece en la cldusula décima séptima del presente contrato. En este

altimo caso, “EL CONTRATISTA” deberd reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no
mayor de 10 {diez) dias habiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescision.

Si “EL CONTRATISTA” no amortizé el anticipo en la fecha convenida por causas gue le sean imputables,
pagara a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que ser4 igual a la establecida por la Ley
de Ingresos de la Federacién en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financieros
se computaran por dias calendario desde que se venza el plazo establecido en |a presente cldusula, hasta la
fecha en que se ponga la cantidad a disposicién de “EL MUNICIPIO *.

La péliza de fianza que garantice la correcta inversién y exacta amortizacién del anticipo es con el ILV.A.
inciuido y debera contener las siguientes deciaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados
con las Mismas del Estado de Sinaloa y demas disposiciones administrativas en lo gue no se oponga
alacitadaley.

C. Que lafianza se otorga en los términos del presente contrato.

D. Que la fianza gararitizard los accesorios en el evenio de que el anticipo no sea amortizado total o
parcialmente o sea invertido en fines distintos de los sefialados en el contrato.
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E. Que la fianza continuard vigente en el caso de que se otorgue prérroga o espera al deudor para el
cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas
extemporaneamente o inclusive, cuando dicha prérroga o espera sea otorgada unilateralmente por
"EL MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

F. Que, para ser cancelada la fianza, sera requisito indispensable la conformidad expresa por esciito
de "EL MUNICIPIO", que la producird cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Articulos 178, 279, 280
y 282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

OCTAVA. - GARANTIAS. - “EL CONTRATISTA” se obliga a constituir en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demis
disposiciones administrativas en la materia, las garantias a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este coritrato.

“EL CONTRATISTA” presentara a "EL MIUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) dias habiles siguientes a la fecha
de la suscripcion del presente contrato, una fianza en favor del Municipio de Badiraguato, por valor del 10%
(diez por ciento) del importe total de los trabajos sefialados en la cldusula primera con el LV.A. incluido, a
fin de garantizar el cumplimiento de todas v cada una de las obligaciones aue el presente contrato impone
a “EL CONTRATISTA” en términos de lo establecido en los articulos 66 fraccién IX, 73 fraccién | y 74 fraccidn
I de la Ley de Obras Piblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Mientras “EL
CONTRATISTA” no otorgue la fianza con los requisitos que mdas adelante se sefialan, no se perfeccionard el
contrato, y por io tanto no surtird efecto aiguno.

Para los efectos del articulo 75 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepcién formal, “EL CONTRATISTA” quedara obligado a
responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos sefalados en el contrato y en el Cddigo Civil para
el Estado de Sinaloa en materia comuny para toda la Repuiblica en materia federal, presentando al momento
del finiquito y/o recepcién de los trabajos, una garantfa por el equivalente al 10% del monto total gjercido
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a
surgir en la obra durante un afio (doce meses) posterior a su recepcion, lo cual debera de sustituir a la
garantia de cumplimiento del contrato.

Para la cancelacidn de las fianzas a que se hace mencién en esta cldusula, de no haber inconformidad por
parte de "EL MUNICIPIO", la Institucion Afianzadora procederd a su cancelacién, previa autorizacién por
escrito de "EL MUNICIPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse errores o vicios ocuitos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicard de inmediato y por escrito a “EL CONTRATISTA”, asi como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de “EL MUNICIPIO* al término del plazo de un afio a
partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelard la fianza por escrito emitido por “EL MUNICIPIO” a la

afianzadora. /g
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La poliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Articulos 66 fraccién IX, 73 fraccién Iy 74
fraccién | de la Ley Obras Puiblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, debera ser

conel LV.A incluidoy deberd contener las siguientes declaraciones expresas de la institucién que la otorgue.

A). - Quie sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.
B). - Que la fianza se otorga en los términos de este contrato.
C).- Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la terminacién de los trabajos a que

se refiere |a fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado alglin CONVENIO MODIFICATORIO, su

vigencia quedara automaticamente prorrogada en concordancia con dicha prérroga o espera,

debiendo en todo caso “EL CONTRATISTA” presentar el endoso a la fianza en términos del cONVENIO

MODIFICATORIO, prorroga o espera acordados.

Que la fianza estard en vigor por un afio més, contado a partir de la fecha de recepcién total de lo

trabajos y en caso de defectos de construccién y responsabilidades derivados del _contrato,

continuard vigente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se satisfagan ias

responsabilidades.

E). - Que, para cancelar la fianza, serd requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de
"EL MUNICIPIO" que se producira solo cuando “EL CONTRATISTA” haya cumplido con todas las
obligaciones que se deriven del contrato.

A=
I

F). - Sitranscurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNICIPIO" podrd declarar
la rescision administrativa del contrato.
G).-  Enelevento de que las partes celebren un CONVENIO MODIFICATORIO al contrato o gue los costos gue

sirvieron de base para integrar los precios unitarios se incrementen, “EL CONTRATISTA” se obliga a
entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Articulo 166 de la Ley de
Instituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas.

H).-  Quela fianza asegura la ejecucién de los trabajos materia de este contrato.

). - Que la institucién afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los articulos 178, 279, 280 v
282 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

NOVENA. - AJUSTE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias econémicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputabies a cuaiquiera de ellas que determine un aumento o
reduccion de los costos de este contrato, se sujetaran a lo establecido en los articulos 80, 81, 82 y83dela
Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos seran calculados con base en los indices

nacicnales de precio productor con servicios gue determine el Banco de Méyxico,

S RT

o 2

Los precios del contrato permaneceran fijos, hasta la terminacién de los trabajos. El ajuste se aplicara a los
costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidades originales durante el

ejercicio del contrato.
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Para su aplicacién serd conforme al programa de ejecucién pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no imputable a “EL CONTRATISTA” con respecto al programa vigente.

En los procedimientos anteriores, la revisién sera promovida por "EL MUNICIPIO" a solicitud escrita de “EL
CONTRATISTA” la que deberd ir acompaiiada de la documentacién comprobatoria necesaria, y denitio de
un plazo que no excedera de 20 (veinte) dias habiles siguientes a la fecha de publicacién de los relativos de
Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DECIMA. - MODIFICACION DE LOS PLANOS, ESPECIFICACIONES Y PROGRAMAS. "EL MUNICIPIO" podra
modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comunicado escrito
al representante de “EL CONTRATISTA”. Las modificaciones se consideraran incorporadas al texto del
contrato y por lo tanto serdn obligatorias para ambas partes.

“EL CONTRATISTA” por ninglin motivo procederd a la ejecucién de ios trabajos fuera del catdiogo hasta en
tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se asiente en bitacora la orden
de ejecucidn.

DECIMA PRIMERA. - AMPLIACION DEL MONTO Y PLAZO DE EJECUCION, - Por razones fundadas y
motivadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podri
modificar el plazo y monto de los contratos de obra pUblica mediante convenios, siempre y cuando éstos,
considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del piazo
pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de
conformidad con lo establecido en el articulo 84 fraccién ll y lll de la Ley de Obras Publicas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

DECIMA SEGUNDA. - RESPONSABILIDADES DE “EL CONTRATISTA”. - “EL CONTRATISTA” se obhliga a que los
materiales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,
cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Catélogo de Conceptos” &l cual

forma parte integral del presente contrato y a que la realizacién de todas y cada una de las partes del trabajo

se efectlen a satisfaccién de "EL MUNICIPIO" asi como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos 5
de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y ademis de responder de los dafios y perjuicios que \
por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" 0 a terceros, en cuyo caso

se hard efectiva la garantia otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma;

en caso de que la garantia (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los dafios y perjuicios causados “EL
CONTRATISTA” se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribucién
alguna por ello. '

Asimismo, en este instrumento “EL CONTRATISTA” se obliga que a la conclusién de los trabajos entregard a
“EL MUNICIPIO” en medios magnéticos, testimonios fotograficos, coordenadas geograficas y elevacién

sobre el nivel medio del mar de la obra realizada.
X
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Igualmente se obliga “EL CONTRATISTA” a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a
persona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepcion

de la sesidn de los derechos de cobro.

~o LT

”

Asi misimo “EL CONTRATISTA
deduccioén:

esta de acuerdo en que del iimporte de las estimaciones se le haga la siguieiite

A) El3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificacion, Inspeccidn,
Fiscalizacién y Control que las leyes de la materia encomienden a los Organos Internos de Control de los
municipios, v al Congreso del Estado de Sinaloa, para cumplir con lo dispuesto por el articulo 90-H, de la
Ley de Hacienda Municipal del Estado de Sinaloa.

DECIMA TERCERA. - TRANSFERENCIA DE DERECHOS DE COBRO SOBRE LAS ESTIMACIONES, — De
conformidad con io establecido en el articulo 70 de la Ley de Obras PUblicas y Servicios Relacionados con ias
Mismas del Estado de Sinaloa, “EL CONTRATISTA” podré transferir a favor de otra persona, los derechos de
cobro sabre las estimaciones que formule.

El escrito por el cual “EL CONTRATISTA” transfiera los derechos de cobro, deberd presentarlo
oportunamente 2 la oficina pagadora de la dependencia o entidad correspondiente del Gobierno de
Badiraguato.

Para los efectos conducentes, “EL CONTRATISTA” debera hacer del conocimiento a “EL MUNICIPIO” de Ia
transferencia de derechos de cobro, entregéndole copia del escrito en el que conste su presentacion ante la
oficina pagadora.

DECIMA CUARTA. - TERMINACION ANTICIPADA. - De presentarse causas de fuerza mavor o fortuitas, o bien
concurran razones de interés general que imposibiliten la continuacién de las obras por “EL CONTRATISTA”
éste deberd presentar ante "EL MUNICIPIO" |3 solicitud de terminacién anticipads, con el fin de evaluaryen
su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la estimacién correspondiente o a efectuar los
ajustes procedentes; ademas pagard ios gastos no recuperabies, siempre que éstos sean razonables, estén
debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo
del conocimiento de la Tesorerfa del ayuntamiento y el Organo Interno de Control ambos del municipio de
Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la mocién de terminacién anticipada del contrato, “EL CONTRATISTA” debers
obtener de la autoridad judicial la declaracién correspondiente.

DECIMA QUINTA. - RESCISION ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO. - “EL MUNICIPIO", podra en cualquier
momento rescindir administrativamente este contrato por causas de interés general o por contravencién a
las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y demds disposiciones administrativas sobre I3
materia; asi como por el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de “EL MUNICIPIO” que se
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estipulan en el presente contrato, dard derecho a su rescisién inmediata sin responsabilidad para "EL
MUNICIPIO™ ademas de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el
contrato y se le haga efectiva la garantfa otorgada para el cumplimiento del mismo.

Cuando "EL MUNICIPIO" determine justificadamente la rescisién administrativa del contrato, la decisién
correspondiente se comunicara por escrito a “EL CONTRATISTA”, exponiendo las razones al respecto que se
tuvieron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dias habiles contados a partir de la fecha en que
reciba la notificacién de rescisién, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "EL MUNICIPIO"
resolvera lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) dias habiles siguientes a la fecha en gue hubiere
recibido el escrito de contestacion de “EL CONTRATISTA”.

Se consicera que “EL CONTRATISTA” incumple el contrato, si no inicia los trabajos en la fecha pactada,
suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecucién por falta de materiales o
equipo de construccién y no repare o reponga aiguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las
especificaciones de construccidn o normas de calidad, asi como por cualquier otra causa que implique
contravencion a los términos del contrato.

DECIMA SEXTA. - PROCEDIMIENTO DE RESCISION. - "EL MUNICIPIO® una vez que se dé algin
acontecimiento que genere la rescisién administrativa, comunicard a “EL CONTRATISTA” la determinacidn
de la rescision, sus causas y efectos, para que esta tltima pueda presentar dentro del términc improrrogable
de 15 {quince) dias habiles, su oposicién y defensa a tal determinacidn; una vez transcurrido dicho plazo, "EL
MUNICIPIO" resolvera lo conducente y de ser procedente la rescisidn del contrato por causas imputables a
“EL CONTRATISTA”, "EL MUNICIPIO" procedera a hacer efectivas las garantias absteniéndose de cubrir los
importes resultantes de trabajos ejecutados, alin no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito
correspondiente, lo que deberd efectuarse dentro de los 30 (treinta) dias naturales siguientes a la fecha de
notificacion de la rescision.

Ln gicho finiquito deberd preverse el sobrecosto de los trabajos atin no ejecutados ¥ que se encuentren
atrasados conforme al Programa vigente, asi como lo relativo a la recuperacién de los materiales y equipos
que, en su caso, ie hayan sido entregados; io anterior es sin perjuicio de otras responsabilidades a cargo de
“EL CONTRATISTA” que pudiesen existir, asi como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito
ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) dias habiles siguientes al del acto motivo de
dicha inconformidad, para lo cual debera acompafiar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, pé ra el caso de que existiera un saldo por amertizar de los anticipos ctorgados y/o cualguier otro
saldo a cargo de “EL CONTRATISTA”, el mismo se debera reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor
de 20 {veintej dias naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisién a “EL CONTRATISTA”,
para lo cual se le reconoceradn los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisicién
debidamente comprobados, conforme a los datos basicos de precios del concurso, considerando si los
hubiere, los ajustes de costos autorizados a la fecha de rescisién, siempre y cuando sean de la calidad
requerida y puedan utilizarse en la obra, y “EL CONTRATISTA” se compromete por escrito a entregarlos en

el sitio de ejecucion de los trabajos.
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Si “EL CONTRATISTA” no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes mencionado, pagaré a "EL
MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la
Federacion, tratdndose de prérroga en el plazo de créditos fiscales, calculdndose los cargos sobre el saldo
no amortizado por los dias calendario desde que vencié el plazo de reembolso hasta la fecha de su
liguidacion.

"EL MUNICIPIO" comunicar4 a la Tesoreria y al Organo Interno de Control, dentro de los 5 dias habiles
siguientes de practicada la notificacién de suspensién, rescisién o terminacion anticipada del contrato a “EL
CONTRATISTA”, tal y como lo establece el Articulo 85 fraccién 1i, inciso h) de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, para su debido conocimiento.

DECIMA SEPTIMA. - PENAS CONVENCIONALES. - "EL MUNICIPIO" tendri la facultad de verificar gue las
obras de este contrato se estén ejecutando por “EL CONTRATISTA” de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cuai “EL MUNICIPIO" comparara periddicamente ei avance de las obras.

Si como consecuencia de la comparacién a que se refiere el parrafo anterior, el avance es menor de lo que
debid realizarse a la fecha de la verificacién, "EL MUNICIPIO" aplicara una sancién econdmica equivalente al
2 at millar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el calculo de la sancién de atraso, se tomaran en cuenta los ajustes y prérrogas acordadas por las
partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuaran
varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicaran dos o més sanciones por atraso, en la siguiente
se deducird el importe de Ia anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva si no se
entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sancién continuard incrementindose hasta la
terminacion total de los trabajos programados, considerandose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminacién programada, multiplicado por los dias de atraso en la entrega de la obra y hasta

por el importe de la fianza de cumplimiento.

"EL MUNICIPIO" verificara también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las
normas y especificaciones respectivas, pracederd a practicar una evaluacidn para determinar, la reposicidn
de los trabajos mal ejecutados o la aplicacién de una deductiva en proporcién a las deficiencias observadas,
cuyo valor se hara efectivo en la siguiente estimacion. Si se determina la reposicion, se aplicara una retencién
del valor de los trabajos mal ejecutados que sélo se devolverd si “EL CONTRATISTA” cumple a satisfaccién

con los trabajos contratados.

Las penas convencionales sefialadas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL
MUNICIPIO” para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo.

DECIiViA OCTAVA. - ATRIBUCIONES DEL ORGANO INTERNG DE CONTROL DEL iViUNICIPIO. - De conformidad
con lo establecido en los articulos 99 y 100 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las
Mismas del Estado de Sinaloa, en el ambito de sus atribuciones, podra verificar en cualquier tiempo que la
obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demds disposiciones normativas aplicables.
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "g)
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA Badiraguato

CONTRATO NO. MIBGBR-AD-FAISMUN-014/2025
Para lo anterior, podra:

1. Solicitar en cualquier momento a “EL CONTRATISTA” informacion, datos o documentos
relacionados con el contrato v la ohra;

2. Realizar las visitas de inspeccidn y verificacién que estime pertinentes durante la realizacién de Ia
obra; y

3. Las demds que sefialen las disposiciones legales aplicables.

El Organo Interno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podra verificar o comprobar la calidad de
los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigacién o de cualquier
tercero que tenga la capacidad requerida para practicar la comprobacién.

“EL CONTRATISTA” podrd efectuar las aclaracicnes y observacicnes al Dictamen o Informe, con los
elementos de prueba que considere pertinentes.

DECIMA NOVENA. - REVISION DE PROYECTO. - “EL MUNICIPIO” manifiesta que “EL CONTRATISTA” tendra
10 (diez) dias habiles a partir de la firma del contrato, para coordinarse con la Direccion de Obras Pdblicas,
desarrollo urbano y Ecologia de “EL MUNICIPIO”, para revisar el proyecto que tiene de la obra a construir,
para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en
su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra v que surjan conceptos yv/o cantidades
adicionales en la misma, no serdn estos autorizados por “EL MUNICIPIO”.

VIGESIMA. - TRABAJOS EXTRAORDINARIOS, - Cuando se requiera de trabajos no incluidos en el presente
contrato, “EL CONTRATISTA” dard aviso a "EL MUNICIPIO” previamente a su ejecucién, empleando para eilo
un plazo maximo de 5 (cinco) dias habiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,
para aprobacion por parte de "EL MUNICIPIO", y deber3 celebrarse el CONVENIO MODIFICATORIO con base a lo
preceptuado en el articulo 84 de la Ley de Obras Plblicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios “EL CONTRATISTA” desde su iniciacién, deberd ir comprobando y
justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los
documentos de pago a que se refieren las cldusulas anteriores.

VIGESIMA PRIMERA. - SUPERVISION DE LOS TRABAJOS. - "EL MUNICIPIO" a través de los representantes
que para el efecto designe, tendra el derecho de supervisar en tode tiempo vy lugar los trabajos ohjeto del
presente contrato y dard a “EL CONTRATISTA” por escrito las instrucciones que considere pertinentes,
relacionadas con su ejecucion a fin de que se ajuste al proyectoy a las modificacionies del mismo que ordene
"EL MUNICIPIO".

Es facultad de "EL MUNICIPIO" realizar la inspeccién de todos los materiales gue vayan a usarse en la
ejecucion de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisicidn y verificar la

aplicacién del anticino en la compra de estos materiales.
Z
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO "gl
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025
VIGESIMA SEGUNDA. - RELACIONES LABORALES. - “EL CONTRATISTA”, como empresario y patrén del
personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, sera el tnico responsable de las
obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demds ordenamientos en materia de trabajo y
seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su conira o en contra de "EL MUNICIPIG" en relacidn con los trabajos objeto de este
contrato.

VIGESIMA TERCERA. - RECEPCION DE LOS TRABAJOS., - “EL CONTRATISTA” comunicara a "EL MUNICIPIO”
la terminacién de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) dias
habiles siguientes verificard que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la
vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada dicha terminacién por parte de "EL MUNICIPIO" ésta procederd a su recepcién dentro
ae los 7 {siete) dias nabiles siguientes a la notificacién de conclusién de los trabajos. Asimismo, comunicara
a la Tesoreria del Ayuntamiento y al Organo Interno de Control, la terminacién de los tra bajos e informard la
fecha sefialada para su recepcion a fin de que, si lo estima conveniente nombre representantes gue asistan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibird los trabajos, levantando el acta correspondiente.

"EL MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.
"EL MUNICIPIO" podra ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; asi mismo, podra recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUNICiPiO" determine suspender ios trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a
lo pactado y a las normas de construccién respectivas.

B). Si"EL MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.

C). Cuando de comun acuerdo las partes convengan en dar por terminado anticipadamente el contrato.

D). Cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibir los
trabajos dentro del plazo de 7 (sicte) dias habiles, levantdndose el acta correspondiente. Si al recibirse y
liquidarse los trabajos en cuestién o bien dentro del afio siguiente contado a partir de la liquidacion,
existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con “EL MUNICIPIO" y a cargo de
“EL CONTRATISTA”, el importe de ellos se deducira de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y si no fueren suficientes se haran efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el
texto de la misma habré de indicar que su vigencia se extiende por un lapso de UN ANO, después de la
recepcion parcial o total, para responder tanto de los vicios ocultos y mala calidad de Ia construccion, asf
como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de “EL CONTRATISTA”,

Para toda recepcién de obra, “EL CONTRATISTA” deberd entregar a "EL MUNICIPIO" fianza que garantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podrd recibirse la obra.

=
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO “g’
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025
VIGESIMA CUARTA. - LEGISLACION APLICABLE, INTERPRETACION Y JURISDICCION. — “LAS PARTES” se
obligan a sujetarse estrictamente para la ejecucion de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de
las cldusulas gue lo integran, asi como a los términos, lineamientos, procedimientos y requisitos gque
establece la ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la
celebracion del presente instrumento y demas disposiciones administrativas gue e sean aplicabies a la
materia.

Para la interpretacién y cumplimiento del presente contrato, asi como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdiccién de los tribunales del municipio
de Badiraguato, Sinaloa v por lo tanto “EL CONTRATISTA” renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razén de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del

consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestacién ce voluntades.

Después de ia lectura y conocimientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas utiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al dia 20 (veinte) del mes de Septiembre
del 2025 {dos mil veinticinco), el cual es firmado por quienes en el han intervenido.

"EL MUNICIPIO” “EL CONTRATISTA

C. LIC. GEMA PATRICIA FELIX SALAZAR C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
SINDICA PROCURADORA DEL H. PERSONA FISICA
AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

& ’
C. INGZRUBIELRINCON RAMOS
IRECTOR DE OBRAS PUBLICAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

-TESTIGO §-
N
C. MTRO. GON IRINEO CABALLERO C. LIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN
TERRAZAS DIRECTORA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

La presente hoja de firmas comresponde al conirato nimero MBGBR-AD-FAISMUN-014/2025, celebrado el 20 de sepliembre
de 2025, entre o Municinio de Badiraguato y la persona fisica C. JOSE IGNACIO BROWN ACOSTA
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