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CoNTRATO NO. MBGER-AD-FATSMUN-005/202s

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA LA
..CONSTRUCCóN DE SERVICIO DE ITUMINACIÓN DE ESPACIOS PÚBUCOS DE TIBRE

CIRCULAOóN EN I.A CA1IE DANIEL DÍAZ JIMÉNEZ EÍ\¡TRE EL BOULEVARD JUAN S MITLAN Y

CALTE SALVADOR ALVARADO, OE I.A CABECERA MUNICIPAT DE BADIRAGUATO, SINALOA",
DERIVADO DE tA ADJUDICACIÓN DIRE TA MBGBR.AD.FAISMUN.MS/2025, qUE CELEBRAN, POR UNA

PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS DE tA DIRECOÓN DE OBRAS Pi]BUCAS,

DESARROTLO URBANO Y ECOIOGÍA" REPRESENTADO EN ESTE ACTO POR I.A UC. GEMA PAIRICA FÉUX

SAI.AZAR, síNDICA PROCURADORA DEL H. AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO Y Et ING. RUBIET RINCÓN

RAVIO' EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE TA DEPENDENCIA MUNICIPAI, ASISTIDO POR I-A LIC. IMELDA

RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO.

GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE

DENOMINARA It MUNICIPIO" Y POR LA OTRA PARTE IA EMPRESA CONSTRUCCIONES TEIGYRO S.A" DE

c.v., REeREsENTADA poR LA c. trnctA DEt RosARro sANcHEz tEóN, A eutEN EN Lo sucEstvo sE LE

OTT'¡OIVII'¡IRÁ "EI COÍ{IRANSTA", MISM05 QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE LES DENOMIHNNI COT.¡O

"I.AS PARTES'' ACTO QUE CELEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS ANTECEDENTE' DECTARACIONES Y

cLÁusuLAs st6urENTEs:

ANTECEDENTES

1.- Que el 5 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡terios de

austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe su¡etarse el gasto de los Poderes del Estado, los

Municipios y los órganos autónomos, así como el de sus respectivas dependencias y entidades públicas,

además, se ejerzan con principios de legalidad, honradez, integr¡dad, eficacia, eficiencia, economía,

racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas, exclusivamente para sat¡sfacer

los objet¡vos y programas a los que estén dest¡nados, privilegiando el b¡en común.

2.- Que con la aplicación de estas medidas de austeridad en la gestión pública perm¡tirá mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,

toda vez que elgasto social es el instrumento que perm¡te a los ciudadanos del municipio de Bad¡raguato

el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde ai respeto a la dignidad humana,

3.- Que en Sesión Ord¡naria pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo del año

2025 (dos mil veinticinco) se sometió a consideración del Pleno entre otros puntos la fracción lV.-
Lectura, d¡scus¡ón y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportaciones
para la lnfraestructura Social Municipal 2025. Ante la necesidad de segu¡r fortaleciendo con programas

y recursos dest¡nados al desarrollo social; dirigidos a obras de infraestructura básica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electrifi
ambiental y equipam¡ento urbano.
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Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de Cabildo en mención, misma que fue validada en su

momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su

conoc¡m¡ento y aprobación, lo cual se aprobó la fracción lV.- en comento del orden del día por

unanimidad de los integrantes del Cabildo municipal del Ayuntam¡ento de Badiraguato.

4.- Que con fecha del 30 {treinta} de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda sesión

del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de analizar, discutir y aprobar la propuesta de obras

planeadas con recursos del Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social Municlpal (FAISMUN)

eierclclo 2025, la cual fue aprobada por unanim¡dad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineamientos del calendario del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura
Soc¡al (FAISMUN) ejerclcio 2025, una vez aprobada la planeación de las obras por el subcomité de

BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportac¡ones para lnfraestructura

Social (SlFAIS) para efecto de su evaluac¡ón y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo

Regional (DGR) con número de E(l!!q3!!@l con estatus de validación "PtAt{EAf:lOI AP8@A9A".

6.- En tal orden y en cumpl¡m¡ento a la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas

para el Estado de sinaloa, el Comité de obras Públicas del municipio de Bad¡raSuato autor¡zó el inicio del

proceso administrativo de la adjudicación directa para la contratación y ejecución de la Obra Pública

dENOMiNAdA.CONSTRUCOóN DE SERVICIO DE ITUMINAC¡óN OE ESPACIOS PÚBTICOS DE TIBRE

CIRCU]ACÚN EN I.A CALLE DANIET DíAZ J¡MÉNEZ ENTRE Et BOULEVARO JUAN S MITTAN Y

CATLE SAIVADOR ALVARADO, DE LA CABECERA MUNICIPAL DE BAD¡RAGUATO, SINALOA"

definida como una obra de gran beneficio para los hab¡tantes.

I. DECTARA 
.'Et MUNICIPIO'':

l.- El municipic como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad asentada en su terr¡torio en la gest¡ón de sus ¡ntereses y ejercer las func¡ones y prestar

los servicios que esta requiera, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 115 Y 134 de la

Constitución Polít¡ca de los Estedos Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 14,ll0, íL,
125 y 155 de la Constitución Polít¡ca del Estado de S¡naloa, gozan de autonomía plena para

gobemar y administrar sin ¡nterferenc¡a de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,

conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de 5¡naloa en

su última reforma publicada en el Periódico oficial. No.012, del 26 de enero de 2024.

ll.- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las políticas generales, en relación con su productividad,

su desempeño, la calidad de sus serv¡cios, la aplicación financiera y el proceso admin¡strat¡vo, en

congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sectoriales, ha d¡señado estrategias

de austeridad que permitan tener una meior ón en el gasto, enfocándolo a servicios
públicos prioritarios que benef¡c¡en a la socied
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lV.- Que de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, corresponde al Estado la intervención en la polít¡c¿ económica y establecer la

planeación del desarrollo nacional como d¡rectr¡z de las políticas públicas que lleva a cabo el Poder

Ejecut¡vo. Por ello, el Estado mexicano está comprometido a da cumplim¡ento a los objetivos en

materia de desarrollo sostenible establecidos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y la ¡niusticia y hacer frente al cambio climáüco.

V,- El ejercicio, el control y la evaluación delgasto público federal para el ejercicio fiscal de 2025, así

como la contabil¡dad y le presentac¡ón de la información presupuestaria, financiera y de resultados

sobre la ejecución del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establecido en la Ley Federal

de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de contab¡l¡dad

Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de d¡chas leyes, estén establecidas en otros

ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl.- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluación

del desempeño, las Dependencias y Ent¡dades se sujetarán a las polít¡cas y disposiciones rectoras

en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaría, de conformidad

con las atribuc¡ones conferidas en los artículos 6 primer párrafo, y 45 primero y quinto párrafo, de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo I
primer y cuarto párrafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejerc¡c¡o Fiscal 2025.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social

que reciban las ent¡dades, los mun¡cipios y las demarcaciones territor¡ales, se destinarán

exclusivamente al financiamiento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que

beneficien directamente a población en pobreza extrema, local¡dades con alto o muy alto nivel de

rezago social conforme a lo prev¡sto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zon¿s de

atención prioritar¡a, en cumpl¡m¡ento a lo d¡spuesto por los artículos 1, 25 fracción lll, 32, 33 letra

A. fracción I letra B. fracción ll ¡nc¡sos a) b) c) d) e) f) g), 34, 35, 36, 37, 38, 48 y 49 párrafo segundo

de la Ley de Coordinación Fiscal que aplica en la materia, así como el ACUERDO por el que se

emiten los L¡neam¡entos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social de acuerdo a su

publicación de fecha OOt: 2410212ü25.
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tll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de

Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adquirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y

establecery explotar servicios públ¡cos de neturaleza municipaly realizar todos los actos y ejercitar
todas las acciones previstas en las leyes.
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Vlll,- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federativas y, por conducto de éstas, a los municipios y las demarcaciones territoriales
del D¡str¡to Federal se sujetarán de conformidad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

lX.- Que mediante acuerdo tomado en la segunda reunlón del Subcomlté de Blenestar Municlpal de

Badlra&ato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlzó la construcción del proyecto objeto del

presente contrato de obra, para que por conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo

Urbano y Ecología del Municipio, se convoque al Com¡té de Obras Públicas y a su vez sesione para

realizar el proceso admin¡strativo de Adjud¡các¡ón Directa, conminando a las demás autoridades

admin¡strativas del Ayuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a d¡cho

acuerdo hasta su total ejecuc¡ón a efecto de br¡ndar meiores servicios públicos a la sociedad

Bad¡raguatensey a los v¡sitantes.

X.- Que la Síndica Procuradora del H. Ayuntam¡ento de Eadiraguato, Uc. G€ma Patrlcla Féllx Salazar,

asiste a la firma del presente contrato en seguimiento al acuerdo emitido por el Comité de Obras,

está facultada con la personalidad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,

fracción lV y XVll de la Ley de Gobiemo Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 19, inciso A,

fracciones I y lV del Reglamento de la Admin¡stración Pública del Gob¡emo del Municipio de

Badiraguato, S¡naloa y artículo 2 del Reglamento lnterior del H. Ayuntam¡ento de Badiraguato; así

como la CoNSTANCIA DE MAYORíA Y VALIDEZ em¡t¡da por el Consejo Municipal Electoral de

Bad¡raguato, de acuerdo a la sesión especial celebrada el 05 de jun¡o de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección para ¡ntegrar el Ayuntam¡ento por el sistema de

mayoría relativa, que la acredita como Sínd¡ca Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el

período Constitucional del 01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

Xl.- Que la persona t¡tular de la Direcc¡ón de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del

Mun¡cip¡o, C. lng. Rublel Rincón Ramos, fue designado como Director medlante nombram¡ento

otorgado por el DR. JosE PAz LÓPEZ ELENES, Presidente Municipal constituc¡onal, en fecha 01 de

noviembre de 2024, v por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros

sobre la materia de sus atribuc¡ones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, inciso H, artículo 47, fracc¡ones l, ll, lll,

Vll, XV, /ülV; yartículo 48 del Reglamento de la Administración Pública del Gob¡erno del Mun¡c¡p¡o

de Badiraguato, S¡naloa.

Xll.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2,3, L5,27 fracción ll, 28 fracción lV, 29

fracciones xV, xvl, 35 ter., 59 y 74 fracción lV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de

S¡naloa y artículo 39 del Reglamento de la Administración Pública del Gobierno del Municipio
de Badiraguato, Sinaloa, se le t¡ene encomendado al tesorero real¡zar los actos de

administración relativos a los recursos fina ieros, administrativos y las contrataciones
dimientos dictados por el Cabildo y las demáspúblicas conforme a las políticas, normas y

disposiciones aplicables, con tal carácter.
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xlll.-
CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN{05/2025

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento jurídico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal número 513001 (CONSTRUCCIÓN

DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRóLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y

TELECOMUNICACION ES) comprometida al recurso denominado: tondo de aportac¡ones para
la lnfraestructura Soclal Mun¡c¡pal y Demarcac¡ones Teritor¡ales del Dlstrlto Federal
(FAISMUNI, ejercicio 2025, cuya suficiencia presupuestar¡a se encuentra conf¡rmada medianté
el oficio de autorización presupuestal, s¡gnado por el Mtro, Gonzalo lrineo Caballero Terrazas,
Tesorero Munlcipal del Goblerno de Badlraguato, con carSo a FAISMUI{ 2025 Recursos

mismos que serán liberados a través de la prop¡a Tesorería tvlun¡cipal.

XlV.- Que t¡ene su domic¡l¡o en: Gabr¡el Leyva Solano s/n, Badiraguato, Sinaloa, C.P. 80500, mismo
que señala para los fines y efectos leSales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214, em¡tido por el Servicios de Administración Tr¡butaria, SAT, del Gobierno de la
República.

XV.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es der¡vado de la adjudicación directa
número MBGBR-AILFAISMUN-0OS12O25, de conformidad con lo establecido en los artículos
11 y 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicación
supletoria en los artículos 1,5,16,22,25, 38 fracción ll, 39 fracc¡ón 11,61,52,66,67 y 92 de la

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa v¡gente y
sus correlativos artículos 42,71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os

Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la meteria.

DECTARA',Et CONTRAT|STA',, LA C tmOA DEt ROSARTO SANCHEZ ttÓN, REPRESENTANTE

LEGAL DE TA EMPRESA:

Que representa a la sociedad mercantil que se encuentran deb¡damente constituidas de
acuerdo con la legislación de los estados unidos mexicanos, lo cual acred¡ta a la empresa
CONSTRUCCIONES LEKAYRO S.A OE C.V., como persona moral en Acta Constitutiva número
5119; volumen Xvlll (DÉCIMO oCTAVo); de fecha 16 de Abril del año 2007, expedida en
Culiacán, S¡naloa, por la Lic. ANTONIO FLORES CHAVOYA, Notario Público Número 142, el
Estado de S¡naloa.

ll.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obligarse a la
eiecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,
organizac¡ón y mano de obra especial¡zada para ello.

lll.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el siüo de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los servic¡os objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que intervendrán en la ejecución s obras.

&

[IHoja o.5 de lE.-

Z/

B

\



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

OIRECOÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTLO URBANO Y ECOTOGIA
B

B¡diraguato

V.- Que se su¡eta plenamente el contenido de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de S¡naloa, su Reglamento y las demás disposiciones admin¡strat¡vas

expedidas en esta materia que regulan la ejecución de los trabajos, los servicios, los proyectos y

las especificaciones, el programa de ejecuc¡ón, el catálogo de conceptos y demás documentos en

que se consignan los precios un¡tarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aquípor reproducidas como si a la letra se ¡nsertaren.

vl.- Manif¡esta que sus representadas son de nacionalidad mexicana y conv¡ene que, si llegase a

cambiar su nacionalidad, en seguirse considerando como mex¡cano, para todo lo relacionado con

este contrato y se obli8a a no ¡nvocar la protecc¡ón de ningún gobiemo extran.iero, bajo pena de

perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato.

Vl].- Que para el ejercicio y cumplim¡ento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven

del presente contrato tiene establecido su domicilio en: CALLE TURMALINA 3 No. 1489,

COLONIA: STASE, Culiacán, Sinaloa., C.P. 80020; Teléfono: 5671-53-11-78 y 6573-35-35-11; con

clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes CI-E{70416.CP6.

PRIMERA - OBTETO DEL CONrEATO. - "tL MUNTIHO" encomienda a "E[ CONTRATTSTA" la ejecución de

tos trabajos de ta obra: "coNSTRUCC|ÓN DE SERVICIO DE ILUMINAC|óN DE ESPAC¡OS PÚBLrcOS

DE UBRE CIRCUTáOóN EN tA CALTE DANIEL DíAZ JIMÉNEZ ENTRE Et BOUI,TVARD JUAN S

MIUÁN Y CAI.If SATVADOR ALVARADO, DE ¡A CABECERA MUilIC]PAL D€ BADIRAGUATO,

SINALOA", mismos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al

presente; la obra induye los materiales y mano de obra, obligándose "EL CONTRATISTA" a realizarla hasta

su total conclusión, acatando para ello lo establecido por los d¡versos ordenam¡entos, normas y anexos

señalados en su declaración Vl de este contrato, así como a los planos de trabajo, proyecto, especif¡cac¡ones,

programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relaüvos a la obra, en relación con las normas

vdel lugar donde deban realizarse los trabajos.
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lV,- Manif¡esta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprend¡do en los supuestos

de los Artículos 72, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de S¡naloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no

desempeñan empleo, cargo o comisión en el servicio público ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

Prev¡as las manifestac¡ones antes vert¡das, las partes conv¡enen en sujetarse al contenido de las siguientes:
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CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN{05/2025
SEGUNDA" - MOTVTO DEL CONTRATO. - "Et MUNICIPIO" manifiesta que el costo de los trabajos mater¡a del
presente contrato es por la cantidad de: 5109,184.52 (Ciento Nueve Mil Ciento Ochenta y Cuatro Pesos

52l10o M.N.), más el 16% del lmpuesto 
"¡ 

y6¡s¡ Agregado que importa la cant¡dad de: 517,469.52
(Diecisiete Mil Cuatrocientos Sesenta y Nueve Pesos 52/100 M.N.), dando un GRAN TOTALde: 5126,654.00
(Clento Velntlséls MllSelsdentos Cincuenta y Cuatro Pesos 04/100 M.N.) cantidad sólo podrá ser rebasada
previo convenio que al respecto celebren las partes, por lo que sí "E[ CONTRATISTA" realiza trabajos por
mayor valor de lo indicado, independientemente de la responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecución de

los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar pago alguno por ello.

TERCERA - PU;ZO DE EIECUC\ÓN. - "Et CONTRATISTA" se obliga a inic¡ar los trabajos obieto de este

contrato, a partir del día 23 de Junio del 2025, debiendo finalizarios a más tardar el día 07 de Jul¡o del 2025
(15 dlas naturales), de conformidad con el programa de obra que forma parte ¡ntegral del presente contrato.

CUARTA. - DISPONIBIL,DAD DEL INMUEBIE Y DOCUMENTOS ADMINISTRAIIVOS. "EL MUNICIPIO" por

conducto de la D¡recc¡ón de Obras Públic¿s, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a disposición de

"Et CONfRATISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo los trabajos mater¡a de este contrato, asícomo

los dictámenes, permisos, licencias y demás autor¡zac¡ones que se requ¡eran para su realización. El

incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la terminación de la obra.

qUliIIA. - REPRESENIANTE DE "EL CONTRAflSIA". - "EL CONTRAnST. A" establecerá, enviando oficio de

designación a "EL MUNICIPIO" antes de la in¡c¡ac¡ón de los trabajos, en el s¡tio de realización de los mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o lngeniero civil, expedida por la
Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Públ¡ca, quien actuará como

super¡ntendente de construcción, el cual deberá tener poder amplio y suficiente para dec¡d¡r todo lo
relac¡onado al cumpl¡miento de este contrato; dicho superintendente, deberá tener a disposición de "EL

MUNICIPIO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y

bitácoras para que "Et MUNICIPIO" pueda ve!'ificar el avance físico, la calidad, especificaciones y

calendarizac¡ón de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "EL

CONTRATISTA" contará con un plazo cie siete días para hacer del conocimiento de "Et MUNICIPIO" del
cambio en cuest¡ón.

SEXTA - FOPMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes conv¡enen que los trabajos objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulación de estimac¡ones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,
las cuales serán presentadas por'Et CONTRATISIA" a la residencia de supervisión de obras, acompañadas
de la documentac¡ón soporte correspondiente, dentro de los (7) siete días háb¡les s¡guientes a la fecha de
corte para la elaboración de las m¡smas; cuando las estimaciones no sean presentadas en el término antes
señalado, se ¡ncorporarán en la siguiente est¡mación que "EL MUNICIPIO" inicie el trámite de pago.

\

k

Hoja No. 7 de 18.-

E-'=
t-"'

Ir
e



MUN¡CIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCTÓÍ{ DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTIO URBANO Y ECOTOGíA
BE-,,

€ Eaaliraguato

coNTRAfO NO. MBGBR-AD-FA|SMUN-005/2025

La residenc¡a de supervisión dentro de los 8 (ocho) dfas hábiles siguientes, deberá revisar y en su caso

autorizar la estimación.

El pago se hará a "EL COI{TRAISTA" a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarecibos correspond¡entes contra la entrega de la estimación para que le sean cub¡ertas por dicha

Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferenc¡as técnicas o numéricas, las partes tendrán 5 (cinco) días hábiles a

partir del plazo señalado para la reüsión, con el objeto de conciliar dichas diferencias, y en su caso, autorizar

la est¡mac¡ón correspondiente.

De no ser posible conc¡liar todas las d¡ferencias, las pendientes deberán resolverse e inclu¡rse en la siguiente

estimación.

En el caso de que "Et MUNICIPIO" real¡ce algún pago en exceso, "EL CONTRATISÍA" deberá reintegrar estas

cant¡dades, más los intereses correspond¡entes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la

Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de crálito fiscal. Los cargos se

calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso y se computarán por dias calendario desde la fecha del

pago v hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cant¡dades a disposición de "E[ MUNlClPlO".

Ni las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se consideraán como aceptación plena

de los trabajos, pues "EL MUÍ{|OP|O" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SÉmMA. - ANTrCtptOS. - Para el in¡c¡o de los trabajos, "Et MUNIOPIO" a través de la D¡rección de obras

Públicas, Desanollo Urbano y Ecología otorgará un anticipo por el 35% (tre¡nta y cinco por c¡ento) del monto

del presente contrato, que da una cantidad de: $44,328.91 lCuarenta y Cuatro Mll Tresc¡entos velnt¡ocho

Pesos 91/100 M.N.l, incluye l.V.A., obligándose "Et CONTRAnSÍA" a utilizarlo en la siguiente forma:

- 15% (quince por ciento) para la util¡zac¡ón de mano de obra; y

- 20% (veinte por ciento) en la adquisición de los materiales, equ¡po e ¡nstalaciones que se requieran para

realizar los trabajos.

El ant¡c¡po se amortizará proporc¡onalmente con cargo a cada una de las el¡mac¡ones por trabajos

eje€utados y el faltante en la últ¡ma est¡mación.

'Et CONTRATISTA" dentro de los 10 (diez) días háb¡les s¡guientes al dia en que suscriba el contrato, deberá
presentar la gannda del anüdpo, con el obieto de que "EL MUt{lOPlO" ponga a dispos¡c¡ón de "EL

CONIRATISTA' dentro de los 5 (cinco) días naturales siguientes a la presentación de la garantía de los

trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido

Y

en el artículo 73 fracción ll, de la Ley de Obras Pública

de Sinaloa, el atraso en la eñtrega del arrticipo será

os Relacionados con las M¡smas del Estado

para diferir sin modificar, en igual plazo, el

)'[
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programa de ejecución pactado y formal¡zar mediante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabajos;

si "Et CONIRATISTA" no entrega la garantfa de! anücipo dentro del plazo estipulado, no procederá el

diferimiento de la fecha de in¡c¡o de la obra.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí

asentados, acaneará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no
procederá la celebración del convenio de diferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL

CONTRATISTA' deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

La f¡anza otorgada para garantizar la correcta ¡nvers¡ón del anticipo se cáncelará cuando "EL CONTRAflSTA"

haya amortizado el importe total del mismo, previa autorización escrita de "Et MUNICIPIO'. En el caso de
que 'E[ COi{TRAT|ÍA" no haya devuelto el saldo del antic¡po no amortizado en la fecha señalada de la

última estimación correspond¡ente, podrá hacerse efectiva la fianza.

En el evento de que 'Et CONTRATISTA' destine el importe del ant¡c¡po a f¡nes d¡st¡ntos a los estipulados en

esta m¡sma cláusula, "E[ MUNIOPIO" podrá optar por exigir de ¡nmediato a "Et CONTRATISTA" la

devolución del enticipo con sus accesorios o bien, optar por la resc¡sión admin¡strat¡va del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato. En este

último caso, 'EL COÍ{TRAT|ÍA" deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" el saldo por amortizar en un plazo no

mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

Si "Et COñÍTRAnSfA" no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,

pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley

de lngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos fiscales, los gastos financ¡eros

se computarán por días calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cantidad a dispos¡c¡ón de'E[ MUNICIPIO ".

La póliza de fianza que garantice la conecta inversión y exacta amort¡zación del anücipo es con el l.V.A

incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Badiraguato.

B. Que se otorga de conformidad con lo estipulado en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás dispos¡ciones administraüvas en lo que no se oponga

a la citada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los térm¡nos del presente contrato.
D. Que la fianza garanüzará los accesorios en el evento de que el anticipo no sea amortizado total o

parcialmente o sea invertido en fines disüntos de los señalados en el contrato.
E. Que la fianza continuará v¡gente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumpl¡miento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan sido solicitadas y autorizadas

extemporáneamente o ¡nclus¡ve, cuando o espera sea otorgada unilateralmente por

"EL MUNIC¡PIO" y se haya comunicado por al deudor.

\
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F. Que, para ser cancelada la fianza, será requis¡to ind¡spensable la conformidad expresa por escrito

de "EL MUNIOPIO", que la producirá cuando el importe del anticipo haya sido amortizado o
devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la inst¡tución afian¿adora acepta expresamente lo preceptuado en los ArtÍculos L78, 279,2ñ
y 282 de la Ley de lnst¡tuciones de SeBuros y de Fianzas y dispos¡ciones conexas en vi8or.

OCÍAVA - @qRA/VIl$. - "Et CONTRAIST# se obliga a const¡tu¡r en la forma, términos y procedimientos
previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa, y demás
disposiciones administrótivas en la materia, las garantías a que haya lugar con motivo del cumplimiento de
este contrato.

Para los efectos del artículo 75 de la Ley deObras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa, concluida la obra no obstante su recepción formal, "EL CONTRAflSTA" quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y v¡cios ocultos y de cualquier otra
responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civ¡l para

el Estado de 5¡naloa en materia común y para toda la Repúbl¡ca en materia federal, presentando al momento
delfiniquito y/o recepción de los trabajos, una garantfa por el equivalente al 10% del monto total ejerc¡do
en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustituir a la
garantía de cumpl¡m¡ento del contrato.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber ¡nconformidad por
parte de "E[ MUNlClPlO", la lnstituc¡ón Afianzadora procederá a su cancelación, previa autorización por
escr¡to de'Et MUNIOPIO" en dicho sentido. En caso de presentarse eirores o vicios ocultos, "EL
MUNICIPIO" lo comunicará de inmediato y por escr¡to a "Et COI{TRATISTA', así como a la Afianzadora
respectiva; de no haber inconformidades por parte de "EI- MUNICIPIO" al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escrito em¡tido por "EL MUNICIPIOa a la
afianzadora. d

Hoja No. l0
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"Et CONTRAnÍAI presentará a "E[ MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la fecha
de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Municlplo de Badiraguato, por valor del 10%
(diez por ciento) del ¡mporte total de los trabajos señalados en la cláusula primera con el l.V.A. ¡nclu¡do, a

fin de garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato impone
a "Et COI\|TRATISTA" en términos de lo establecido en los artículos 65 fracción lX, 73 fracción I y 74 fracción
I de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa. Mientras "EL
CONTRATISTA" no otorgue la f¡anza con los requisitos que más adelante se señaian, no se perfeccionará el
contrato, y por lo tanto no surt¡rá efecto alguno.
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La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 56 fracción 1X,73 frccción I y 74
fracción I de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, deberá ser
con el l.V.A. incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas de la ¡nstituc¡ón que la otorgue.

A). -

B). -

c). -

D). -

E). -

F). -

G). -

Que sea expedida a favor del municipio de Badiraguato.

Que la fianza se otorga en los térm¡nos de este contrato.
Que en el caso de que sea prorrogado el plazo establecido para la term¡nac¡ón de los trabajos a que

se refiere la fianza, o ex¡sta espera, o bien si se hubiese celebrado algún coNvENro MoDrFrcAfoRro, su

v¡gencia quedará automáticamente pronogada en concordancia con dicha prórroga o espera,

debiendo en todo caso 'EL CONTRAISTA" presentar el endoso a la fianza en términos del coNVENto

uootrtcaroao, prórroga o espera acordados.

Que la fianza estará en vigor por un año más, contado a part¡r de la fecha de recepción total de los

trabajos y en caso de defectos de construcción y responsabilidades derivados del contrato,
cont¡nuará v¡gente hasta que se corrijan los defectos (vicios ocultos) y se sátisfagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requisito indispensable la conformidad expresa y por escrito de

"EL MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "El- CONTRAISfA" haya cumpl¡do con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.
Si transcurrido el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respectiva "EL MUNlOPlO" podrá declarar
la rescisión administrativa del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CoNVENto MoDtFtcAtoRro al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los prec¡os un¡tar¡os se ¡ncrementen, 'EL COi{TRAflSTA" se obliga a

entregar un documento adicional a la fianza en los términos del Artículo 166 de la Ley de
lnstituc¡ones de Seguros y de Fianzas ydispos¡ciones conexas.

Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

Que la instituc¡ón afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 280 y

282 de la Ley de lnsütuciones de Seguros y de Fianzas en vigor.

H). -

r). -

N(ryENA - A/US,E DE COSTiOS. - Las partes acuerdan que si llegaren a ocurrir circunstancias económicas no
previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de ellas que determine un aumento o
reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 8O, 81,82 y 83 de la
Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices

nacionales de precio pÍoductor con servicios que determ¡ne el Banco de fMéx¡co.

Los prec¡os del contrato permanecerán fi¡os, hasta la terminación de los trabajos. El a.¡uste se aplicará a los

costos directos, conservando constantes los porcentajes de ¡nd¡rectos y utilidades originales durante el

ejercicio del contrato.

Para su aplicac¡ón será conforme al programa de ejecuci pactado en el contrato o en caso de existir atraso
no ¡mputable a "E[ CONTRATISTA' coñ respecto ¿l

\
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En los procedimientos anteriores, la revisión será promov¡da por "EL MUItllOPlO" a solicitud escrita de "Et
CONmAnSTAI la que deberá ir acompañada de la documentación comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte) días hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relativos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solicite.

DÉqMA. - MOD\F\CAC\ÓN DE LOS PI,|NOS, ESPEC//Fi/CACiONES Y PROGRAMAS, "Et MUNlClPlo" podrá

modificar el proyecto, espec¡ficaciones y programa materia de este contrato, med¡ante comunicado escrito

al representante de "Et CO?TITRATISTA". Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes.

"Et CONIRATISTA" por ningún motivo procederá a la ejecución de ios trabajos fuera del catálo8o hasta en

tanto se autoricen las modificaciones, el precio unitario de tales conceptos y se as¡ente en bitácora la orden

de ejecución.

DÉOMA PR|MERA. - A ttPuAClÓN DEL MONIO Y PLA;n ü uECUCIÓN, - Por razones tundadas y

motivadas, y s¡empre y cuando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante conven¡os, siempre y cuando éstos,

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (veint¡cinco por ciento), del monto o del plazo

pactados en el contrato, ni impliquen variaciones substanciales al proyecto original; lo anter¡or, de

conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios

Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

oÉoMA SEGUNDA . RESPaNIABIUDN,E' DE "ELCONTRAflSTA". - "EL COMTRATI§TA" se obliga a que |os

mater¡ales, mano de obra y equipos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,

cumplan con las normas de calidad establecidas en el anexo denominado "Caüilogo de Conceptos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a gue la real¡zac¡ón de todas y cada una de las partes deltrabaio

se efectúen a satisfacción de "E[ MUNICIPIO" asícomo a responder por su cuenta y riesgo de ücios ocultos

de los materiales o equipo, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y periuicios que

por ¡nobservanc¡a o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNICIPIO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto totai de la misma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuic¡os causados "EL

CONTRATISTA'se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenSa derecho a retribución

alguna por ello.

As¡m¡smo, en este instrumento "EL COÍ{TRATISTA' se obliga que a la conclus¡ón de los trabajos entregaÉ a

"Et MUNICIPIO" en medios magnéticos, test¡monios fotográficos, coordenadas geográficas y elevación

sobre el n¡vel med¡o del mar de la obra real¡zada.

lgualmente se obliga "Et coNIRAnfA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmitir a

persona física o moral, los derechos y obligaciones

de la sesión de los dere€hos de cobro.

ados del presente contratoy sus anexos, a excepción
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Así mismo 'EL CONTRATISÍA:está de acuerdo en que del importe de las estimaciones se le haga la siguiente

deducción:

A) E¡ 3% del monto de los trabajos contratados, como derechos por el Servicio de Verificación, lnspección,

F¡scal¡zación y Control que las leyes de la mater¡a encomienden a los Órganos lnternos de Control de los

mun¡c¡pios, y al Congreso del Estado de S¡naloa, para cumpl¡r con lo dispuesto por el artículo gGH, de la

Ley de Hacienda Municipal del Estado de S¡naloa.

El escrito por el cual 'Et COÍ{TRAnSTA" transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependenc¡a o entidad correspondiente del Gobierno de

Badiraguato.

Para los efectos conducentes, "Et CONIRAISTA" deberá hacer del conocimiento a "Et MUNiCIPIO' de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copia del escrito en el que conste su presentación ante la

oficina pagadora.

DÉOMA GTARTA. - TERMINACi,ÓN NtflClPADA, -De presentarse causas de fuerza mayor o fortuitas, o bien

concurran razones de interés general que imposibiliten la continuación de las obras por "Et CONTRATISTA1

éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la solicitud de terminación ant¡cipada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabaios realizados, procediendo a cubrir la estimación correspondiente o a efectuar los

a¡ustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, s¡empre que éstos sean razonables, estén

debidamente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contrato, haciéndolo

del conocimiento de la Tesorería del ayuntam¡ento y el Órgano lnterno de Ccntrol ambos del municipio de

Bad¡raguato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación anticipada del contrato, "EL CONTRAISIA" deberá

obtener de la autoridadjudicial la declaración correspond¡ente.

DEctMA QU|NTA. - REgctstÓN ADMtNtSTRAnvA DEL coufnAro. - "EL MUNlclPlo", podrá en cualquier

momento resc¡ndir adm¡nistraüvamente este contrato por causas de interés general o por contravenc¡ón a

las d¡sposiciones, lineam¡entos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa y demás disposic¡ones adm¡nistrativas sobre la

materia; así como por el ¡ncumplimiento de cualqu¡era de las obligaciones de "Et MUf{lClPlOa que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su resc¡s¡ón inmediata sin responsabilidad para "EL

MUNlctPlO" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cum ¡ento del m¡smo.

Badiraguato
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DEOMA TERCERA, . TRANSFERENCTA DE DERECHOS DE COBRO SOERE LAS ESIIMACIONES. - DE

conformidad con lo establecido en el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, "Et CONTRATISTA" podrá transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.
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Cuando "EL MUNICIPIO" determ¡ne justificadamente la rescisión adm¡nistrativa del contrato, la decisión

correspondiente se comunicará por escrito a 'EI CONTRATIÍA", exponiendo las razones al respecto que se

tuvieron, para que éste dentro del térm¡no de 15 (quince) días hábiles contados a partir de la fecha en que

reciba la notificación de rescisión, manifieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "Et MUI{lClPlO"
resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días háb¡les siguientes a la fecha en que hubiere

recibido el escrito de contestación de "Et COI{TRATISTA".

Se considera que "E[ CONTRATIÍr incumple el contrato, si no ¡n¡c¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende injustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta de materiales o

equipo de construcción y no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

especificaciones de construcc¡ón o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que implique

contravención a los términos del contrato.

DÉ0MA sErrA - mocEuurEuro DE REsctstÓN. - "El, MUN¡oHo" una vez que se dé algún

acontecimiento que genere la rescisión administraüva, comunicará a 'E[ COI{TRATISTA" la determinación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del término improrrogable

de 15 (quince) días hábiles, su oposición y defensa a tal determinación; una vez transcurrido dicho plazo, "EL

MUNICIPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas ¡mputables a

'Et COIURAnSrA", "Et MUf{lClPlO' procederá a hacer efectivas las garantías absteniéndose de cubrir los

importes resultantes de trabajos ejecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el fin¡quito

correspondientg lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales s¡guientes a la fecha de

notificación de la rescisión.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amortizar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro
saldo a cargo de "Et CONTRATISTA', el m¡smo se deberá re¡ntegrar a "EL MUt{lOPlO" en un plazo no mayor

de 20 (veintel días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "Et COñfTRATISTA',

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquisición

deb¡damente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso¡ cons¡derando s¡ los

hubiere, los aiustes de costos autorizados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan utilizarse en la obra, y "EL CONIRATISTA" se compromete por escrito a entregarlos en

el sit¡o de ejecución de los trabajos.

\
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En dicho finiquito deberá preverse el sobrecosto de los traba¡os aún no ejecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa vigente, asícomo lo relativo a la recuperac¡ón de los mater¡ales y equipos

que, en su caso, le hayan s¡do entregados; lo anterior es s¡n perjuic¡o de otras responsabilidades a cargo de

"Et CONTRAnSTAI que pudiesen ex¡stir, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito

ante la autoridad conespondiente dentro de los 15 (quince) días hábiles siguientes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.
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coilTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN{05/2025
S¡ "Et COIVTRAnSTAI no reintegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes menc¡onado, pagará a "EL

MUNICIPIO" gastos financ¡eros conforme a una tasa igual a la establecida por la Ley de lngresos de la
Federación, tratándose de prórroga en el plazo de créd¡tos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo

no amortizado por los dÍas calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidación.

"Et MUNIOPIO" comunicará a la Tesorería y al órgano lntemo de Control, dentro de los 5 días hábiles

s¡guientes de practicada la not¡ficáción de suspensión, resc¡sión o terminación anticipada del contrato a "EL
CONIRAnSTA", tal y como lo establece él Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y

Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de S¡naloa, para su debido conoc¡miento.

DÉOMA SEPIMA - PENAS CONyENCIONALÉ5. - "Et MUNIOPIO" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén ejecutando por "Et CONTRAnSTA" de acuerdo con el programa aprobado,
para lo cual "EL MUNICIPIO" comparará periódicamente el avance de las obras.

S¡ como consecuencia de la comparación a que se refiere el pánafo anter¡or, el avance es menor de lo que

debió realizarse a la fecha de la verif¡cac¡ón, "EL MUNICIPIO" aplicará una sanc¡ón económ¡ca equivalente al

2 al m¡llar por dia de atraso transcurridos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán

varias comprobaciones del avance de las obras y se aplic¿rán dos o más sanc¡ones por atraso, en la s¡guiente

se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolut¡va s¡ e¡ atraso es recuperado o definitiva si no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción cont¡nuará incrementándose hasta la
terminación total de los trabalos programados, consideÉndose el 2 al millar del importe faltante de ejecutar
en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta
por el ¡mporte de la f¡anza de cumplimiento.

"Et MUNICIPIO" verificará también la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hub¡eren apegado a las

normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar, la reposición
de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporc¡ón a las deficiencias observadas,

cuyo valorse hará efectivo en la siguiente esümac¡ón. Si se determ¡na la reposición, se aplicará una retención
del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "EL CONTRATISTA" cumple a satisfacción

con los trabajos contratados.

Las penas convenc¡onales señaladas anter¡omente, son independientemente de la facultad que t¡ene "E[
MUNICIPIü' para ex¡g¡r el cumpl¡miento del contrato o rescindirlo.

DÉCIMA OCTAVA. . ATR'BUC//ONES DELORGANO INTERNO DE CONTROL DEL MUNICIPIO. -DE CONfOrMidAd

con lo establec¡do en los artículos 99 y 100 de la Ley de Obras úblicas y servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, en el ámbito de sus atribucione rá verificar en cualquier tiempo que la
obra se realice conforme ¿ lo establecido en la Ley y demás di
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CONTRATO NO. MBGER-AD.FAISMUN{05/2025

Para lo anterior, podrá:

1. Solicitar en cualquier momento a "Et CONTRATISTA' información, datos o documentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las vis¡tas de ¡nspecc¡ón y verificación que estime pert¡nentes durante la realización de la

obra; y

3. Las demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

El órgano lnterno de Control del Ayuntamiento de Badiraguato, podrá verificar o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, instituciones educativas y de investigación o de cualquier

tercero que tenga la capacidad requer¡da para practicar la comprobación.

"Et CONIRAIIÍA: podrá efectuar las aclaraciones y observaciones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pert¡nentes.

DÉqMA NOVENA - REvtstóN DE pft)yfcro, - "Et MUi{tCtPtO" manifiesta que "Et CoNTRAnSTA" tendrá

10 (diez) días hábiles a part¡r de la firma del contrato, para coordinarse con la Dirección de Obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "EL MUNICIPIO', para rwisar el proyecto que tiene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar ei proyecto de la obra y que surjan conceptos y/o cantidades

adicionales en la misma, no seÉn estos autorizados por "Et MUNlClPlO".

UGE$MA - TRABAi0/S Er¡RAORDiNARIOS. - Cuando se requiera de trabaios no incluidos en el presente

contrato, "EL COI{TRATnSTA' dará aviso a "El, MUNIOPIO" previamente a su ejecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,

para aprobación por parte de "EL MUNIOPIO", y deberá celebr¿rse el CoNVENlo MoDtFrcaroRlo con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

En este caso de trabajos extraordinarios "Et COt{TRAnfA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y

justificando mensualmente los costos directos ante el representante de "EL MUNICIPIO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

V|GÉS|MA PRIMERA, - SUPERVISIÓN DE LOS TRABNOS. - "El- MUNICIPIO" a través de los representantes

que para el efecto des¡gne, tendrá el derecho de superv¡sar en todo tiempo y lugar los trabajos objeto del

presente contrato y dará a "EL COI{TRATISTr por escr¡to l¿s instrucciones que considere pertinentes,

relacionadas con su eiecución a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificaciones del mismo que ordene

"Et MUNtCrPrO".

Es facultad de "Et MUNICIPIO" realizar la inspección de todos los mater¡ales que vayan a usarse en la

elecución de todos los trabajos, ya sea en el siüo de gares de adquisición y verificar la

aplicación del anticipo en la compra de estos materiales
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CONTRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN.OOS/2025

vlGÉslMA SEGUNDA" - RE|.r'.C//(),//ES IJ,¡BORAIES. - "EL COI{TRAISTA', como empresario y patrón del

personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, seÉ el único responsable de las

obl¡gac¡ones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores

presentaren en su cont¡a o en contra de "E[ MUNIGPIO" en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGE$MA IERCERA" . RECEPCTÓN DE LOS TRAB,//OS. - "Et CONTRANSTA" COMUN|CATá A "E[ MUNICIPIO"

la terminación de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

hábiles s¡guientes ver¡ficará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del plazo pactado en la

vigencia y conforme a las condiciones establecidas en el coñtrato.

Una vez constatada dicha terminación por parte de "Et MUNICIPIO" ésta procederá a su recepción dentro

de los 7 (s¡ete) días hábiles siguientes a la not¡ficación de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntamiento y al Órgano lnterno de Control, la terminación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, s¡ lo estima conveniente nombre representantes que as¡stan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabaios, levantando el acta correspondiente.

"Et MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabalos mal ejecutados o faltantes.

"Et MUNICIPIO" podrá ejecutar recepciones parc¡ales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y

sus partes sean identificables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los siguientes casos:

A). Cuando "EL MUI{lClPlO" determine suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajuste a

lo pactado y a las normas de construcc¡ón respectivas.

B). si "Et MUNICIPIO" rescinde unilateralmente.
c). Cuando de común acuerdo las partes conven8an en dar por term¡nado ant¡cipadamente el contrato.

D). Cuando la autoridad judicial declare rescind¡do el contrato.

En todos los casos descritos anter¡ormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los

trábajos dentro del plazo de 7 (siete) dÍas hábiles, levantándose el acta correspond¡ente. Si al recibirse y

liqu¡darse los trabajos en cuestión o b¡en dentro del año siguiente contado a partir de la liquidación,

exist¡eren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "Et MUÍ{lclPlO" y a cargo de

'EL CONfRAnfA", el importe de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos

e¡ecutados y s¡ no fueren suficientes se harán efectivas con cargo a la fianza de cumplimiento, para lo cual el

texto de la misma habrá de ¡nd¡car que su vigencia se ext¡ende por un lapso de UN AÑO, después de la

recepción parcial o total, para responder tanto de los v¡cios ocultos y mala calidad de la construcción, así

como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRAnSTA".

q
\kPar¿ toda recepción de obra, 'EL COt{TRATlsttr deberá entregar¡"Et MUNIO

todos y cada uno de los traba¡os efectuados, sin la que n o oodrá rfiilnse b obn.

I
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cot{TRATO NO. MBGBR-AD-FAISMUN-{Xt5/2025

VrcÉSIMA CUARTA . T.EGIS,;,.OÓN APUcr'.BTE, INIERPRETAfiÓN Y IUR'SDICCIÓN. - "IAS PARTES" SE

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obre objeto de este contr¿to, a todas y cada una de
las cláusulas que lo ¡ntegran, así como a los términos, lineamientos, procedim¡entos y requ¡s¡tos que

establece la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa v¡gente a la

celebrac¡ón del presente instrumento y demás d¡sposic¡ones adm¡n¡strativas que le sean aplicables a la
materia.

Para la interpretación y cumplimiento del presente contratq así como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisd¡cción de los tribunales del municipio

de Bad¡raguato, Sinaloa y por lo tanto "Et «)Í{TRATISTA" renuncia alfuero que pudiera corresponderle por

razón de su domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del

consentimiento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades.

Después de la lectura y conoc¡mientos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas útiles, en 03
(tres) ejemplares en la c¡udad de Badiraguato, Estado de S¡naloa, al día 21 (veinüunol del m€s de Jun¡o del

2025 (dos m¡l ve¡ntldncol, el cual es firmado por quienes en el han interven¡do.

"Et MUNtCtPIO"

a,%
C. UC. GEMA PIilñIOA FÉUX SAIA¡AR

SINDICA PROCURADORA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

c. tmctA DEt SÁNCHEz LEÓN

REP. LEGA DE IA EMPRESA

CONSIRUCCIONES LEKAYRO S.A. DE C.V.

c. tNG. BI RINCÓN RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGíA

.T E S T I

C. MTRO. IRINEO CABALLERO

IERRAZAS

TESORERO MUNICIPAL

t, presente hcria de fi.rnas coresponde al cor¡trato número MBGBR.ADFAISMUN{O5/2025, cdebrado el 21 de jun¡o de
2025, erüe el Muninitio de Bad¡raguato y h errpresa CONSTRI,TCCIOIIES LEKAYRO S.A. DE C.V.

cos- ll

c uc firilD ^MEr vrzcARRA zAPrE N

DIRECTORA DE BIENESTAR
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