



# SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO

## GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 23\_S17P\_003\_E01\_ETAPA 2, ROSARIO

CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS, DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL POBLADO SANTA MARIA, ETAPA # 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSTRUCCION DE CAMINO			\$	10'316,662.46
	<b>Total de Presupuesto</b>			\$	<b>10'316,662.46</b>

  
ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZO



CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS, DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL POBLADO SANTA MARIA, ETAPA # 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
<b>E1</b>	<b>CONSTRUCCION DE CAMINO</b>					
<b>P01</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
<b>P01S01</b>	<b>DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES</b>					
P01S01C013	DESMONTE PARA DENSIDAD 100% DE VEGETACIÓN TIPO MONTE, CON LA UTILIZACIÓN DE TRACTOR SOBRE ORUGAS	HA	3.30	\$ 13,487.31	\$	44,508.12
	<b>Total de DESYERBE, TALA DE ÁRBOLES, EXTRACCIÓN MANUAL DE TOCONES Y PODA INTEGRAL DE ÁRBOLES</b>				\$	<b>44,508.12</b>
<b>P01S29</b>	<b>EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS</b>					
P01S29C010-1	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO "C", CON TRACTOR SOBRE ORUGAS.	M3	24,233.70	\$ 281.80	\$	6'829,056.66
P01S29C013	EXCAVACIONES EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE EN MATERIAL TIPO B, CON EQUIPO MECÁNICO.	M3	36,350.54	\$ 70.26	\$	2'553,988.94
	<b>Total de EXCAVACIÓN EN CORTES Y ADICIONALES BAJO LA SUB-RASANTE POR MEDIOS MECÁNICOS</b>				\$	<b>9'383,045.60</b>
	<b>Total de PRELIMINARES</b>				\$	<b>9'427,553.72</b>
<b>P06</b>	<b>OBRAS VIALES</b>					
<b>P06S02</b>	<b>CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE</b>					
P06S02C020-01	FORMACIÓN Y COMPACTACIÓN DE TERRAPLENES AL 95%, COMPACTADO CON EQUIPO PATA DE CABRA Y TENDIDO CON MOTOCONFORMADORA, INCLUYE:EXTRACCIÓN Y ACARREOS DEL AGUA, INCORPORACIÓN DE HUMEDAD ÓPTIMA DE COMPACTACIÓN, HOMOGENIZADO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	8,662.40	\$ 102.64	\$	889,108.74
	<b>Total de CONFORMACIÓN Y COMPACTACIÓN AL 90%, DE LA CAPA SUBRASANTE</b>				\$	<b>889,108.74</b>

*Jonathan Garcia*

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

*Ramón Humberto Lozoya*

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

*Cuahtemoc Rosales*

ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



CONSTRUCCION DE CAMINO HACIA LA COMUNIDAD DE LAS NEGRAS, DESDE EL NUEVO POBLADO DE SANTA MARIA, EN EL POBLADO SANTA MARIA, ETAPA # 2, MUNICIPIO DE ROSARIO, ESTADO DE SINALOA.  
Pag. 2

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	<b>Total de OBRAS VIALES</b>			\$	<b>889,108.74</b>
	<b>Total de CONSTRUCCION DE CAMINO</b>			\$	<b>10'316,662.46</b>
	<b>Total de Presupuesto</b>			\$	<b>10'316,662.46</b>

  
ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN  
ELABORO

  
ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ

  
ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ