VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
""// GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat

ELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmail.com
Hoja No. 1
Licitacion: Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23 Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023
Fecha Apertura: 01 de junio de 2023 Duracion: 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 RESUMEN DE PRESUPUESTO

Elave Descﬂcién_ Unidad Cantidad Precio unitario" Total .
1 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 40000 § 12098320

SINDICATURA DE CENTRAL.
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 $ 3,103.11 § 3,103.11
2.0 CIMENTACION 1.000 $ 19,267.76 $ 19,267.76
3.0 ESTRUCTURA 1.000 $  37,607.07 $ 37,607.07
4.0 LOSAS 1.000 §  34,276.42 § 34,276.42
5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 2,254.84 § 2,254.84
6.0 CANCELERIA 1.000 § 1,782.29 $ 1,782.29
7.0 HERRERIA 1.000 § 5,241.76 $§ 5,241.76
8.0 CARPINTERIA 1.000 $ 4,050.61 $ 4,050.61
9.0 VARIOS 1.000 $§  22,400.34 § 22,409.34
1 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 40.000 $ 129,993.20 $ 5'199,728.00

DORMITORIOS). SINDICATURA DE CENTRAL.

* CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N, **
1 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 40.000 § 129,993.20

SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.
1.0 TRABAJOS PRELIMINARES 1.000 § 3,103.11 § 3,103.11
2.0 CIMENTACION 1.000 $  19,267.76 $ 19,267.76
3.0 ESTRUCTURA 1.000 §  37,607.07 § 37,607.07
4.0 LOSAS 1.000 $  34,276.42 § 34,276.42
5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 § 2,254.84 $ 2,254.84
6.0 CANCELERIA 1.000 § 1,782.29 § 1,782.29
7.0 HERRERIA 1.000 § 5,241.76 § 5,241.76
8.0 CARPINTERIA 1.000 § 4,050.61 $ 4,050.61
9.0 VARIOS 1.000 §  22,409.34 $ 22,409.34
1 Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 40.000 § 129,993.20 $ 5'199,728.00

DORMITORIOS). SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.

** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESCS 00/100 M.N. **

Total de Presupuesto $ 10'399,456.00

** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **

ATENTAMENTE

PRESENTANTE L
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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Licitacion:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

—_— RUPO
Z/VELCO

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

VELCO CONSTRUCCIONES, 5.A. DE C.V.

Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat
Los Machis, Sinalea. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco®hotmall.com

Hoja No. 1

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023

Duracion: 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

Descripcion Unidad  Cantidad

Precio unitario

Total

1.01

1.02

1.03

1.04

1.0

2.0
2.01

2.02

2.03

VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 40.000
SINDICATURA DE CENTRAL.

TRABAJOS PRELIMINARES 1.000

TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR M2 17.450
CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL

Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. ™~

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO M3 3.340
GRADUADQ) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN

RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DOS MIL VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N. **

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( M3 3.340
BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS

PARA COLOCAR EN RELLENO BAJO PISOS Y

BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 13/100 M.N, **

EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN M3 0.170
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA,

Total: ** SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **

Total de TRABAJOS PRELIMINARES 1.000
** TRES MIL CIENTO TRES PESOS 11/100 M.N. **

CIMENTACION 1.000

TRABE DE CIMENTACION DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ML 14.280
ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION,

CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO

HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L

CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA,

ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO

DE OBRA.

Total: ** SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 70/100 M.N. *~

PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON M2 13.590
MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO

PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGUN

NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N. **

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA  TON 0.019
DE 3/8" F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS,

INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,

DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.

Total: ** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

$

129,993.20

3,103.11
12.11

607.00

238.96

389.90

3,103.11

19,267.76
427.85

759.29

56,169.44

211.32

2,027.38

798.13

66.28

3,103.11

6,108.70

10,318.75

1,067.22

__‘._{-_-;_——\
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Licitacion:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

7/ VELCO

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat
Los Machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo_velco®hotmail.com

Hoja No. 2

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023

Duracién: 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

| Clave

Descripcién Unidad  Cantidad

Precio unitario

Total ‘

2.04

2.08

2.07

2.0

3.0
3.01

3.03

3.04

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA PZA 2.000
PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX

12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 16/100 M.N. **

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X18 CM. A UNA  PZA 2.000
PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX

12X20-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTA.

Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. **

ANCLAJE DE CASTILLOS |INTEGRAL (Cl) A UNA PZA 8.000
PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .
Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA 'Y SIETE PESOS 28/100 M.N, **

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 13.590
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

Total: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 91/100 M.N. **

Total de CIMENTACION 1.000
** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **

ESTRUCTURA 1.000

MURO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE M2 25.280
A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERC CEMENTO-

ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N, **

CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM., DE SECCION DE ML 4,240
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFCRZADO CON ACERO
ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1" ARMADO, COLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N. **

CASTILLO (C-2) DE 12X18 CM. DE SECCION DE ML 4.240
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO

ARMEX 12X20-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO

APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADC, COLADO,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .

Total: ** DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **

CASTILLO INTEGRAL (Cl) EN BLOCK HUECO DE 12X20X40 ML 16.960
CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE

DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE:

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA'Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **

DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. ML 14.280
PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX
12X12-4 Y 12X20-4 (SEGUN PLANOC DE PROYECTO),

ATENTAMENTE

$

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.,

150.58

150.87

94 .66

30.31

19,267.76

37,607.07
718.47

450.86

491.11

228.10

773.82

301.16

301.74

757.28

411.91

19,267.76

18,162.92

1,911.65

2,082.31

3.868.58

11,050.15

000195



VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
’// GRUPO Calle Luna #1877 Pte, C.P. 81248 Fracc. Montferrat

ELCO Los Machis, Sinalea. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco®hotmail.com
Hoja No. 3

Licitacién: Fecha de Inicio Probable: 18 de junio de 2023
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23 Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023
Fecha Apertura: 01 de junio de 2023 Duracion: 100 Dias Naturales.

(081AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

| Clave Descripcion Unidad  Cantidad Precio unitario Total

CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y
ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA,
VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTAS,

Total: ** ONCE MIL CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. **

3.06 CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA ML 1.630 § 326.05 § 531.46
CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** QUINIENTOS TREINTAY UN PESOS 46/100 M.N. **

3.0 Total de ESTRUCTURA 1.000 § 37,607.07 § 37,607.07
** TREINTA'Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 07/100 M.N. **

4.0 LOSAS 1.000 § 34,276.42

4.01 LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 17.950 § 1.879.24 § 33,732.36

CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE

PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA

ELECTRO SOLDADA 6X6-8-6, COLOCACION DE SILLETAS

SEGUN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200

KG/CM2 FABRICADC CON REVOLVEDORA Y ACABADO

PLANEADO, PARA  RECIBIR IMPERMEABILIZANTE,

DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON

MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** TREINTA'Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTAY DOS PESOS 36/100 M.N. **

4.02 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 17.950 § 30.31 § 544,06
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.
Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **

4.0 Total de LOSAS 1.000 § 34,276.42 § 34,276.42
** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **

5.0 INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 2,254.84

5.01 INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO LOTE 1.000 § 225484 § 2,254.84
NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA
GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y
ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA MODUS O SIMILAR EN
CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN
FUNCIONAMIENTO DE LA INSTAl._ACION, MATERIAL, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGUN PLANO DE PROYECTO
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.
Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **

5.0 Total de INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 2,254.84 § 2,254.84
** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **

6.0 CANCELERIA 1.000 § 1,782.29
ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. /_—— \
000196



Licitacion:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

— GR
ZZVELCO

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Calle Luna #1877 Pte, C.P. B1248 Fracc. Montferrat
Los Machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail; grupo_velco@hotmail.com

Hoja No. 4

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023
Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023
Duraciéon: 100 Dias Naturales.

{061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

‘ Clave

Descripcion Unidad  Cantidad

Precio unitario

Total

6.01

6.0

7.0
7.01

7.02

7.0

8.0
8.01

8.0

9.0
9.01

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO  PZA 1.000
NATURAL LINEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN

FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL

CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACION, SELLADOR,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION,

Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N. **

Total de CANCELERIA 1.000
** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N, **

HERRERIA 1.000

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTEGCCION PARA  PZA 1.000
VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO

DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO

CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON

ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO

DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACION Y

COLOCACION Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total: ** TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **

SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MARCO  PZA 1.000
EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACION, DE 97
CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL
TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR
BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS
DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **

Total de HERRERIA 1.000
** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N, **

CARPINTERIA 1.000

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL  PZA 1.000
LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA

DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5

PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE

BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.

Total; ** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **

Total de CARPINTERIA 1.000
** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **

VARIOS 1.000

IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE M2 17.950
ATENTAMENTE

$

REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,

1,782.29

1,782.29

5,241.76
3,119.38

212238

5,241.76

4,050.61
4,050.61

4,050.61

22,409.34
181.17

1,782.29

1,782.29

3.119.38

2,122.38

5,241.76

4,050.61

4,050.61

3,252.00

—
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Licitacion:

GRUPO

.--—'/
7 VELCO

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23
Fecha Apertura: 01 de junic de 2023

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,
Calle Luna #1877 Pte. C.P. B1248 Fracc. Montferrat
Los machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo_velco®hotmail.com

Hoja No. 5

Fecha de Inicic Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Termine: 26 de septiembre de 2023
Duracion: 100 Dias Naturales.

(0681AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

} Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad Precio unitario Total

9.02

8.03

9.04

9.05

9.06
9.06.1

RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CCN CEMENTO PLASTICO
ACRILICO, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR
ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON
CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE
AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACION
DE MALLA DE REFUERZO POLIESTER SENCILLO
TRASLAPE DE 10 CM. Y UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O
SIMILAR.

Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N, **

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN MURO AL
FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE
15X30 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA
SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE
PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

Total: ** CIENTO NOVENTA PESOS 34/100 M.N. **

PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES
A DOS MANOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA
BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS,
HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.

PZA

M2

1.000 § 180.34 § 190.34

40,970 § 13277  § 5,439.59

Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **

PINTURA VINILICA EN MURQOS EN EXTERIORES,
BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA,
VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS,
MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR,
INCLUYE: PREPARACION DE LA  SUPERFICIE
PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA,
APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS
POR OBRAS PUBLICAS.

M2

Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N, **

MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM. DE
ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADO DE
MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **

BANQUETA DE ACCESO

RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO)
COMPACTADO AL 90 % PROCTOR, POR MEDIOS
MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL ¥ HERRAMIENTA

ML

M3

ATENTAMENTE

40.030 § 135.22 % 5,412.86

4.980 § 22051 § 1,098.14

1.000 §
0.770 %

7,016.41

753.46 3 580.16

7
ING. JOR &R’TURO LDERRAIM IBARRA

REPRESENTANTE LEGAL

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
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Licitacion:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

— GRUPO
ZVELCO

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Calle Luna #1877 Pte. C.P. B1248 Fracc. Montferrat
Los mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco®hotmail.com

Hoja No. 6

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023

Duracion: 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

Clave

Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario

Total

9.06.2

9.06.3

9.06.4

9.06.5

9.06.6

9.08

9.0

1.0
1.0

1.02

MENOR.
Total: ** QUINIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N. **

EXCAVACION A MANO EN DENTELLON DE BANQUETA, EN M3 0.180
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,

EQUIPO Y HERRAMIENTA,

Total: ** SETENTA PESOS 18/100 M.N. **

DENTELLON TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4 ML 5.560
F'C= 150 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA,

COLADO DE CONCRETOC, ACABADO CON VOLTEADOR,

CURADOQO, DESCIMBRADQ Y LIMPIEZA DE FORMAS,

Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 72/100 M.N. **

BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESCR, M2 3.860
ARMADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,

CONCRETO F'c=150 KG/ICM2 H.O,, ACABADO

ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 3.860
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

Total: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N, **

MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA LOTE 1.000
CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREO EN CARRETILLA,

CON PERSONAL Y EQUIPO, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total: ** NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N, **

Total de BANQUETA DE ACCESO 1.000
** SIETE MIL DIECISEIS PESOS 41/100 M.N. **

Total de VARIOS 1.000
** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 34/100 M.N. **

Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 40.000
DORMITORIOS). SINDICATURA DE CENTRAL.
** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS). 40.000
SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.

TRABAJOS PRELIMINARES 1.000

TRAZO Y NIVELACION MANUAL DEL AREA POR M2 17.450
CONSTRUIR PARA ESTABLECER EJES, BANCOS DE NIVEL

Y REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DOSCIENTOS ONCE PESOS 32/100 M.N. **

SUMINISTRO DE MATERIAL INERTE (BALASTRE FINO M3 3.340
GRADUADO) CALIDAD SUB-BASE PARA COLOCAR EN
ATENTAMENTE

$

389.90

486.64

666.80

30.31

969.50

7,016.41

22,409.34

129,993.20

$ 70.18

$ 2,705.72

3 2,673.85

$ 117.00

$ 969.50

$ 7,016.41

$ 22,409.24

$ 5'199,728.00

PESOS 00/100 M.N. **

$

§

REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

129,993.20

3,103.11
12.11

607.00

$ 211.32

$ 2,027.38
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Licitacion:

) VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
f// GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P. B1248 Fracc. Montferrat

ELCO Los Machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmail.com

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23
Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Hoja No. 7

Fecha de Inicio Probable: 18 de junio de 2023

Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023

Duracion; 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

| Clave

Descripcion Unidad

Cantidad Precio unitario Total

1.03

1.04

1.0

2.0
2.01

2.02

2.03

2.04

2.05

2.06

RELLENO BAJO PISOS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** DOS MIL VEINTISIETE PESOS 38/100 M.N. **

RELLENO COMPACTADO DE MATERIAL DE BANCO ( M3
BALASTRE FINO GRADUADO) POR MEDIOS MECANICOS

PARA COLOCAR EN RELLENG BAJO PISOS Y
BANQUETAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** SETECIENTOS NOVENTA'Y OCHO PESOS 13/100 M.N. **

EXCAVACION A MANO EN TRABES DE CIMENTACION, EN M3
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPC ¥ HERRAMIENTA.

Total: ** SESENTA Y SEIS PESOS 28/100 M.N. **

Total de TRABAJOS PRELIMINARES
** TRES MIL CIENTO TRES PESOS 11/100 M.N.

CIMENTACION

TRABE DE CIMENTACION DE 12 CM. DE BASE, 20 CM. DE ML
ALTURA CON 10 CM. DENTRO DE LOSA DE CIMENTACION,
CONCRETO F'C=200 KG/CM2 T.M.A. DE 38 MM. REFUERZO
HORIZONTAL CON ARMEX 12X20-4 Y BASTONES EN L

CON ACERO No. 3 A CADA 40 CM. INCLUYE: CIMBRA,
ARMADO, COLADO, MATERIALES NECESARIOS Y MANO

DE OBRA.

Total: ** SEIS MIL CIENTO NUEVE PESOS 70/100 M.N. **

PISO DE CONCRETO CON F'C=200 KG/CM2 ARMADO CON M2
MALLALACK 6/6-6/6 DE 10 CM. DE ESPESOR ACABADO
PULIDO, INCLUYE: COLOCACION DE SILLETAS SEGUN
NORMA Y ESPECIFICACION, MATERIAL, MANO DE OBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DIEZ MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 75/100 M.N. **

SUMINISTRO, HABILITADO Y COLOCACION DE VARILLA  TON
DE 3/8", F'Y=4200 KG/CM2., EN TRABES Y LOSAS,
INCLUYE: HABILITADO, ARMADO, GANCHOS, TRASLAPES,
DESPERDICIOS, COLOCACION, Y MANO DE OBRA.

Total: ** UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS 22/100 M.N. **

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-1) DE 12X12 CM. A UNA  PZA
PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX
12X12-4. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 16/100 M.N. **

ANCLAJE DE CASTILLOS (C-2) DE 12X18@ CM. A UNA  PZA
PROFUNDIDAD DE 20 CM. REFORZADO CON ARMEX
12X20-4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, EQUIPO Y
HERRAMIENTA.

Total: ** TRESCIENTOS UN PESOS 74/100 M.N. **

ANCLAJE DE CASTILLOS [INTEGRAL (Cl) A UNA PZA
ATENTAMENTE

3.340

0.170

1.000

1.000
14.280

13.590

0.019

2.000

2.000

8.000

IBARRA

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

238.96 $ 798.13

389.90 % 66.28

3,103.11 § 3,103.11

19,267.76
427.85 § 6,109.70

7569.28 § 10,318.75

56,169.44 $ 1,067.22

150.58 $ 301.16

150.87 § 301.74

9466 3 767.28

—
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VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V,
f/ GRUPO Calle Luna #1877 Pte. C.P. 81248 Fracc. Montferrat
VELCO Los Mochis, Sinatoa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Hoja Ne. 8
Licitacion: Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23 Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023
Fecha Apertura: 01 de junio de 2023 Duracién: 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA GENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

‘.Clave Descripcion Unidad Cantidad Precio unitario Total

PROFUNDIDAD DE 20 CM. CON 1 VARILLA DE 3/8" .
Total: ** SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 28/100 M.N. **

2.07 CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 13,580 § 3031 & 411.91
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,
DESPERDICIOS.
Total: ** CUATROCIENTOS ONCE PESOS 91/100 M.N. **

2.0 Total de CIMENTACION 1.000 $ 19,267.76 § 19,267.76
** DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 76/100 M.N. **

3.0 ESTRUCTURA 1.000 § 37,607.07

3.01 MURQO DE BLOCK DE 12X20X40 CM. ACABADO APARENTE M2 25.280 718.47 § 18,162.92
A DOS CARAS, ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-
ARENA PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total: ** DIECIOCHO MIL CIENTO SESENTA Y DOS PESOS 92/100 M.N. **

3.02 CASTILLO (C-1) DE 12X12 CM. DE SECCION DE ML 4.240 % 450.86 % 1,911.656
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO
ARMEX 12X12-4, INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .
Total: ** UN MIL NOVECIENTOS ONCE PESOS 65/100 M.N. **

3.03 CASTILLO (C-2) DE 12X19 CM. DE SECCION DE ML 4240 % 49111 & 2,082.31
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 REFORZADO CON ACERO
ARMEX 12X20-4, [INCLUYE: CIMBRA Y ACABADO
APARENTE CON TUINO DE 1", ARMADO, COLADO,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA .
Total: ** DOS MIL OCHENTA Y DOS PESOS 31/100 M.N. **

3.04 CASTILLO INTEGRAL (Cl) EN BLOCK HUECC DE 12X20X40 ML 16.8960 § 228.10 % 3,868.58
CMS. ARMADO CON 1 (UNA) VARILLA DE 3/8" DE
DIAMETRO, CONCRETO F'C= 150KG/CM2 INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.
Total; ** TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 58/100 M.N. **

3.05 DALA DE CERRAMIENTO DE 12X20 HASTA 12 X 30 CM. ML 14,280 S 773.82 $ 11,050.15

PROMEDIO, ACABADO APARENTE ARMADO CON ARMEX

12X12-4 Y 12X20-4 (SEGUN PLANO DE PROYECTO),

CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA Y

ACABADO APARENTE CON TUINO DE 1", DESCIMBRA,

VIBRADO, MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y

HERRAMIENTAS.

Total: ** ONCE MIL CINCUENTA PESOS 15/100 M.N. ™~

3.06 CADENA DE BLOCK "U" DE 12X20X40 CM. REFORZADA ML 1.630 $§ 326.05 § 531.46
CON UNA VARILLA DE 3/8, ACABADO APARENTE
ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA
PROPORCION 1:4, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA EQUIPO Y HERRAMIENTA,
Total: ** QUINIENTOS TREINTA'Y UN PESOS 46/100 M.N. **

ATENTAMENTE

&

EPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

000201




Licitacion:

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ff/ GRUPO Calle Luna #1877 Pte, C.P, 81248 Fracc. Montferrat
VELCO Los Machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

e-mail: grupo_velco®hotmail.com

Hoja No. 9

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023
Duracion:; 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

l Clave

Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario

Total

3.0

4.0
4.01

4.02

4.0

5.0
5.01

5.0

6.0
6.01

6.0

7.0

Total de ESTRUCTURA 1.000 § 37,607.07
** TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 07/100 M.N. **

LOSAS 1.000 $ 34,276.42

LOSA DE CONCRETO DE 10 CM. DE ESPESOR, INCLUYE: M2 17.950 § 1,879.24
CIMBRA ACABADO APARENTE CON CIMBRAPLAY DE

PINO DE 16 MM. REFORZADA CON VARILLA # 3 Y MALLA

ELECTRO SOLDADA 6X6-6-6, COLOCACION DE SILLETAS

SEGUN NORMA Y ESPECIFICACION, CONCRETO F'C=200

KG/CM2 FABRICADO CON REVOLVEDORA Y ACABADO

PLANEADO, PARA  RECIBIR IMPERMEABILIZANTE,

DESCIMBRA, DETALLADO FINO PARTE POSTERIOR CON

MORTERO, TUINO DE 1" PARA GOTERO, MATERIALES,

MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** TREINTA'Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTAY DOS PESQOS 36/100 M.N. **

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 17.850 § 30.31
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, MANDO INTERMEDIO ¥ HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

Total: ** QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 06/100 M.N. **

Total de LOSAS 1.000 § 34,276.42
** TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 42/100 M.N. **

INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 2,254.84

INSTALACION ELECTRICA A BASE DE TUBO POLIDUCTO LOTE 1.000 § 2,254 84
NARANJA DE 1/2", CAJAS DE REGISTRO DE LAMINA

GALVANIZADA, ROSETAS DE PORCELANA DE 3" Y

ACCESORIOS ELECTRICOS MARCA MODUS O SIMILAR EN

CALIDAD, INCLUYE: PRUEBA DEL BUEN

FUNCIONAMIENTO DE LA ENSTA{.ACION, MATERIAL, MANO

DE OBRA, HERRAMIENTA, SEGUN PLANO DE PROYECTO

Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total: ** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **

Total de INSTALACION ELECTRICA 1.000 $ 2,254.84
** DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 84/100 M.N. **

CANCELERIA 1.000 $ 1,782.29

SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE ALUMINIO  PZA 1.000 $§ 1,782.29
NATURAL LINEA 1 1/2", DE 1.25X1.04 M., FORMADA DE UN

FIJO Y UN CORREDIZO, INCLUYE: MOSQUITERO, CRISTAL

CLARO DE 3 MM., MATERIALES DE FIJACION, SELLADOR,

MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y

TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total: ** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **

Total de CANCELERIA 1.000 § 1,782.29
** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS 29/100 M.N. **

HERRERIA 1.000 § 5,241.76
ATENTAMENTE

REPRESENTANTE LEGAL
VELCO CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V.

37,607.07

33,732.36

54406

34,276.42

2,254.84

2,254.84

1,782.29

1,782.29




VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
"’// GRUPO Calle Luna #1877 Pte, C.P. 81248 Fracc. Montferrat

ELCO Los Machis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmail.com
Hoja No. 10
Licitacion: Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23 Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023
Fecha Apertura: 01 de junio de 2023 Duracidon: 100 Dias Naturales.

(081AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

‘ AE 12 PRESUPUESTO
Clave Descripcién Unidad Cantidad Precio unitario Total

7.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PROTECCION PARA  PZA 1.000 % 3,119.38 § 3,119.38

VENTANA DE 1.25 X 1.04 MTS. FABRICADA CON MARCO

DE SOLERA DE 1 1/2" x 1/8" Y REDONDO DE 1/2", PINTADO

CON PRIMARIO ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON

ESMALTE COLOR BLANCO, INCLUYE: MATERIAL Y MANO

DE OBRA NECESARIO, PARA SU FABRICACION Y

COLOCACION Y HERRAMIENTA MENOR, Y TODO LO

NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

Total: ** TRES MIL CIENTO DIECINUEVE PESOS 38/100 M.N. **

7.02 SUMINISTRO, FABRICACION Y COLOCACION DE MARCO  PZA 1.000 § 2,122.38 % 2,122.38
EMPOTRADO 5 CM. EN LOSA DE CIMENTACION, DE 97
CM. DE ANCHO X 217 CM. DE ALTURA, CON PERFIL
TUBULAR No. 129 CAL. 20, PINTADO CON PRIMARIO
ANTICORROSIVO Y TERMINADO CON ESMALTE COLOR
BLANCO, INCLUYE: RESANE EN PISO PULIDO CON
MORTERO CEMENTO ARENA 1:3, BISAGRAS LATONADAS
DE 3" (3 PZAS) SOLDADAS A PERFIL, MATERIAL, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA

EJECUCION,
Total: ** DOS MIL CIENTO VEINTIDOS PESOS 38/100 M.N. **

7.0 Total de HERRERIA 1.000 $ 5,241.76 § 5,241.76
** CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS 76/100 M.N. **

8.0 CARPINTERIA 1.000 $ 4,050.61

8.01 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA MULTYPANEL  PZA 1,000 $ 405061 $ 4,050.61

LISA DE 0.90 X 2.10 M. DE ALTURA, INCLUYE: CERRADURA
DE SOBREPONER CON APERTURA DE 3 PASOS 5
PERNOS ANTIGANZUA, COLOCAR JALADERA SOBRE
BASTIDOR DE PUERTA, MATERIAL, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU

CORRECTA EJECUCION.
Total: ** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **

8.0 Total de CARPINTERIA 1.000 $ 4,050.61 $ 4,050.61
** CUATRO MIL CINCUENTA PESOS 61/100 M.N. **

9.0 VARIOS 1.000 % 22,409.34

9.01 IMPERMEABILIZACION DE LOSA DE AZOTEA A BASE DE M2 17.950 $ 18117 § 3.252.00

RESINA ACRILICA, INCLUYE: LIMPIEZA DE SUPERFICIE,
SELLADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO
ACRILICO, APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR
ACRILICO DILUIDO CON AGUA EN PROPORCION 1:3 CON
CEPILLO DE IXTLE, UNA CAPA DE THERMOTEK
RESIDENCIAL 36 MESES ADELGAZADO CON 1 LITRO DE
AGUA POR CUBETA DE 18 LT. O SIMILAR, COLOCACION
DE MALLA DE REFUERZO POLIESTER SENCILLO
TRASLAPE DE 10 CM. ¥ UNA SEGUNDA CAPA DE
THERMOTEK RESIDENCIAL 36 MESES SIN ADELGAZAR O
SIMILAR.

Total: ** TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 00/100 M.N. **

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A.DEC.V. \

000203




Licitacion:

— GRUPO
Z7VELCO

AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23
Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

e-mail: grupo_velco@hotmail.com

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
Calle Luna #1877 Pte, C.P. 81248 Fracc. Montferrat
Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57

Hoja No. 11

Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023
Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023

Duraciéon: 100 Dias Naturales.

(061AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

| Clave

Descripcién

Unidad

Cantidad

Precio unitario

Total

9.02

9.03

9.05

9.06
9.06.1

9.06.2

9.06.3

SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA EN MURO AL
FRENTE EN UN LUGAR VISIBLE, A BASE DE ACRILICO DE
15X30 CM. CON CALCOMANIA EN VINIL Y LEYENDA
SEGUN PROGRAMA, FIJADA CON PIJAS Y TAQUETES DE
PLASTICO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA NECESARIAS PARA SU CORRECTA
INSTALACION.

Total: ** CIENTO NOVENTA PESOS 34/100 M.N. **

PINTURA VINILICA EN MUROS INTERIORES Y PLAFONES
A DOS MANQOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, MARCA
BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR, INCLUYE:
PREPARACION DE LA SUPERFICIE PROTEGIENDO PISOS,
HERRERIA Y CANCELERIA, APLICACION DE SELLADOCR,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y
ANDAMIOS, COLORES INDICADOS POR OBRAS PUBLICAS.

PZA

M2

1.000

40.870

Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 59/100 M.N. **

PINTURA VINILICA EN MUROS EN EXTERIORES,
BOQUILLAS EN PUERTAS Y VENTANAS Y CORTELOSA,
VOLADOS, CON BROCHA Y/O RODILLO, A DOS MANOS,
MARCA BERELINTE DE BEREL O CALIDAD SIMILAR,
INCLUYE: PREPARACION DE LA SUPERFICIE
PROTEGIENDO PISOS, HERRERIA Y CANCELERIA,
APLICACION DE SELLADOR, MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, COLORES INDICADOS
POR OBRAS PUBLICAS,

M2

Total: ** CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 86/100 M.N, **

MOLDURA DE APLANADO RESALTADO DE 10 CM., DE
ANCHO Y 2.00 CM DE ESPESOR, ACABADO FLOTEADQC DE
MEZCLA EN PERIMETRO DE VENTANA, CON MORTERO
CEMENTO-ARENA 1:3, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** UN MIL NOVENTA Y OCHO PESOS 14/100 M.N. **

BANQUETA DE ACCESOQ

RELLENO CON MATERIAL INERTE (BALASTRE CRIBADO)
COMFPACTADO AL 80 % PROCTOR, POR MEDIOS
MECANICOS, EN CAPAS DE 15 CM. DE ESPESOR,
INCLUYE: SUMINISTRO DE MATERIAL Y HERRAMIENTA
MENOR.

Total: *™* QUINIENTOS OCHENTA PESOS 16/100 M.N. **

EXCAVACION A MANO EN DENTELLON DE BANQUETA, EN
MATERIAL TIPO "B" EN SECO, INCLUYE: MANO DE CBRA,
EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** SETENTA PESOS 18/100 M.N. **

DENTELLON TIPO DE 0.30 X 0.15 CON ARMEX 15X30-4
F'C= 160 KG/CM2. INCLUYE: RECORTES, CIMBRA,
COLADO DE CONCRETO, ACABADO CON VOLTEADOR,
CURADO, DESCIMBRADO Y LIMPIEZA DE FORMAS.

Total: ** DOS MIL SETECIENTOS CINCO PESOS 72/100 M.N. **

ATENTAM

ML

M3

M3

ML

ENTE

40.030

4.980

1.000
0.770

0.180

5.560

$ 190.34

3 132.77

8 136.22

3 220.51

§ 7,016.41
5 753.46

$ 389.90

$ 486.64

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V,

190.34

5,438.59

5412.86

$ 1,098.14

580.16

70.18

$ 2,705.72

000204




Licitacion:
AHO-SOP-LPN-FAISMUN-VIV-02-23

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
"'7// GRUPO Calle Luna #1877 Pte, C.P. 81248 Fracc. Montferrat

ELCO Los Mochis, Sinaloa. Tel/Fax: 01 (668) 818 77 57
e-mail: grupo_velco@hotmail.com

Fecha Apertura: 01 de junio de 2023

Hoja No. 12
Fecha de Inicio Probable: 19 de junio de 2023

Fecha Probable de Termino: 26 de septiembre de 2023

Duracion: 100 Dias Naturales.

(D61AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO (17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA
SINDICATURA CENTRAL EN EL MUNICIPIO DE AHOME. ( 063AH23PR) CONSTRUCCION DE 40 CUARTOS DORMITORIO
(17.95 M2) EN DISTINTAS LOCALIDADES DE LA SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA EN EL MUNICIPIO DE AHOME.

AE 12 PRESUPUESTO

'LCIave

Descripcién Unidad  Cantidad

Precio unitario Total

9.06.4

9.06.5

9.06.6

9.06

9.0

BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CM., DE ESPESOCR, M2 3.860
ARMADC CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,

CONCRETO F'c=150 KG/CM2 H.O., ACABADO

ESCOBILLADO, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA,

CIMBRA, DESCIMBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Total: ** DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N. **

CURADO PARA SUPERFICIE DE CONCRETO A BASE DE M2 3.860
CURACRETO BLANCO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE

OBRA, MANDO INTERMEDIO Y HERRAMIENTA MENOR,

DESPERDICIOS.

Total: ** CIENTO DIECISIETE PESOS 00/100 M.N. **

MANIOBRA Y MOVIMIENTO DE MATERIALES PARA LOTE 1.000
CONSTRUCCION EN SITIO, ACARREOQ EN CARRETILLA,

CON PERSONAL Y EQUIPQ, INCLUYE: MANO DE OBRA,

HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Total: *™* NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 50/100 M.N. ™

Total de BANQUETA DE ACCESQO 1.000
** SIETE MIL DIECISEIS PESOS 41/100 M.N, **

Total de VARIOS 1.000
** VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 34/100 M.N. **

Total de VIVIENDA (CONSTRUCCION DE CUARTOS 40.000
DORMITORIOS). SINDICATURA HIGUERA DE ZARAGOZA.

$ 666.80 § 2,573.85

$ 3031 § 117.00

5 969.50 § 969.50

$ 7,016.41 § 7,016.41

$ 22,409.34 § 22,409.34

$ 129,993.20 $ 5'199,728.00

** CINCO MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 00/100 M.N. **

Total de Presupuesto

$ 10'399,456.00

** DIEZ MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N. **

ATENTAMENTE

VELCO CONSTRUCCIONES, S.A. DEC.V.

000205
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