
H. AYUNTAMIENTO DE GUASAVE
DIRECCION GENERAL DE OBRAS 
Y SERVICIOS PUBLICOS:

RAZON SOCIAL DE LICITANTE:

LICITACION N°

DESCRIPCION DE LA OBRA:
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO Y GUARNICIONES TIPO "L"
PARA EL PASEO MIGUEL LEYSON PEREZ ENTRE BLVD. JUAN S.
MILLAN Y AV. AZUAY EN LA CIUDAD DE GUASAVE, MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

FECHA PRESENTACION DE LA PROPUESTA:

          

DURACION:              

DOCUMENTO: TE-16

FECHA DE INICIO:

FECHA DE TERMINO

PRESUPUESTO

Tipo Clave Descripción Unidad Cantidad

Capítulo PAVIMENTACION 1.00

Subcapítulo1.- TERRACERIAS 1.00

Concepto1.1 SUB-RASANTE CON CORTES HASTA 55 CMS., INCLUYE: M2 1,458.55
EXCAVACION EN CORTE, CARGA Y ACARREO DEL PRODUCTO
A UN RADIO MAXIMO DE 3 KMS., HOMOGENIZACION DEL
MATERIAL CON INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA,
TENDIDO POR CAPAS Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO CON
COMPACTACION AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE
TRAZO Y NIVELACION Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

Concepto1.2 ESTABILIZACION DEL TERRENO NATURAL, INCLUYE: M2 583.42
EXTRACCION DE BACHE, ADQUISICION, CARGA Y ACARREO A
22 KMS DISTANCIA DE BANCO AL LUGAR DE LA OBRA DE
PIEDRA PAPA (PAPON), Y TENDIDO CON ESPESOR
PROMEDIO DE 20 CMS., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION
Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

Concepto1.3 SUB-BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON M2 1,458.55
MATERIAL GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION,
CARGA Y ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-
ARENA 22 KMS Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR
DE LA OBRA, HOMOGENIZACION DE AGREGADOS
CEMENTANTES, INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA,
TENDIDO Y AFINE AL NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION
AL 95% DE SU P.V.S.M., TRABAJOS DE TRAZO Y NIVELACION
Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

Concepto1.4 BASE DE 20 CMS. DE ESPESOR, FORMADA CON MATERIAL M2 1,458.55
GRAVA-ARENA DE BANCO, INCLUYE: EXTRACCION, CARGA Y
ACARREOS (DISTANCIA DE BANCO EN GRAVA-ARENA 22 KMS
Y EN CEMENTANTE (LIMO) 10 KMS.) AL LUGAR DE LA OBRA,
HOMOGENIZACION DE AGREGADOS CEMENTANTES,
INCORPORACION DE HUMEDAD OPTIMA, TENDIDO Y AFINE AL
NIVEL DEL PROYECTO, COMPACTACION AL 95% DE SU
P.V.S.M. Y RIEGO DE IMPREGNACION CON PRODUCTO
ASFALTICO A RAZON DE 1.5 LTS./M2., TRABAJOS DE TRAZO Y
NIVELACION Y  PRUEBAS DE LABORATORIO.

Subcapítulo1.- Total de TERRACERIAS 1.00

Subcapítulo2.- CONCRETO HIDRAULICO 1.00

Concepto2.1 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'C= 300 ML 271.62
KG/CM2, REV. 10±2 EN GUARNICIÓN TIPO "L" DE SECCIÓN
75X30X15 CMS. DE PATÍN Y PERALTE Y ESPESOR
RESPECTIVAMENTE, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN
CON VIBRADORES DE INMERSIÓN, AVIONADO CON CHECK
ROD Y BULL FLOAT PARA UNA CORRECTA PLANICIDAD,
ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE
SEPARACION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE
300 MICRAS PARA REFORZAR CURADO CORRECTO DE LA
GUARNICION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE
CORTE CON MACHETE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE
BARRAS DE AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A
BASE DE VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE
75CMS DE LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA;
SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL, TRANSVERSALES,
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SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE
COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN,
RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV,
TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO Ó BAS);
LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO
CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS
PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NESESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

Concepto2.2 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO F'c=300 KG/CM2 M2 1,038.23
CON AGREGADO GRUESO 1 1/2" REV. 10±2 EN LOSAS DE 15
CMS. DE ESPESOR, INCLUYE; TENDIDO Y COMPACTACIÓN
CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADORE DE INMERSIÓN,
AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT PARA UNA
CORRECTA PLANICIDAD, ACABADO RAYADO CON PEINE
METALICO DE ¾" DE SEPARACION, SUMINISTRO Y
COLOCACIÓN DE PLÁSTICO DE 300 MICRAS PARA REFORZAR
CURADO CORRECTO DE LAS LOSAS, INDUCCIÓN DE
AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON CORTADORA Y
DISCO PUNTA DIAMANTE, SEGUN ESPECIFICACIONES DE
PROYECTO; SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BARRAS DE
AMARRE EN LAS JUNTAS LONGITUDINALES A BASE DE
VARILLA CORRUGADA DE 1/2" F'Y=4200 KG/CM2 DE 75CMS DE
LONGITUD @ 75 CMS. EN CIMBRA PERFORADA ;
COLOCACIÓN DE BARRAS PASA JUNTAS DE 5/8" DE
DIÁMETRO, 60 CMS. DE LONGITUD @ 40 CMS. DE
ESPACIAMIENTO, COLOCADAS EN EL SENTIDO
TRANSVERSAL PARA JUNTAS DE EXPANSION CON
POLIDUCTO DE 3/4" Y GRASA, APLICACIÓN DE CELOTEX DE
1/2" EN JUNTAS FRIAS, SELLADO DE JUNTAS DE CONTROL,
TRANSVERSALES, LONGITUDINALES CON COLA DE RATA,
SELLADOR DE POLIOURETANO AUTONIVELANTE DE
COEFICIENTE DE ELASTICIDAD DE ALTA ESPECIFICACIÓN,
RESISTENTE A LOS ACEITES, DIESSEL, A LOS RAYOS UV,
TIPO SONOMERICO (MARCA PASAURETANO O BAS);
LIMPIEZA, ASESORÍA INTEGRAL DE PROCESO
CONSTRUCTIVO, CONTROL DE CALIDAD EN LOS
PRODUCTOS, SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
DE LA OBRA INTEGRAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

Subcapítulo2.- Total de CONCRETO HIDRAULICO 1.00

Subcapítulo3.- BANQUETAS 1.00

Concepto3.1 LIMPIEZA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO M2 527.24
ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS EN AREA DE
BANQUETAS.

Concepto3.2 EXCAVACION A MANO EN MATERIAL "B" EN SECO DE 0.00 A M3 105.45
1.00 MTS. DE PROFUNDIDAD PARA SUSTITUIRLO CON
MATERIAL SANO, INCLUYE: RETIRO DE MATERIAL PRODUCTO
DE EXCAVACION FUERA DE OBRA A UNA DISTANCIA DE 3.00
KMS..

Concepto3.3 RELLENO COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM M3 52.72
CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE BANCO, INCLUYE:
SUMINISTRO, CARGA Y ACARREO DE MATERIAL CON UNA
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DISTANCIA DE BANCO DE 10 KMS..

Concepto3.4 FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO PREFABRICADO F'C= 200 M2 527.24
KG/CM2 Y AGREGADO MAXIMO 3/4", DE 10 CMS DE ESPESOR
ARMADO CON MALLALAC 6-6/10-10 ACABADO ESCOBILLADO.
INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA.

Subcapítulo3.- Total de BANQUETAS 1.00

Subcapítulo4.- SEÑALIZACION 1.00

Concepto4.1 PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE ML 271.62
MAQUINA PINTARRAYAS.

Concepto4.2 APLICACION DE PINTURA EN LINEA CONTINUA COLOR ML 260.82
AMARILLO Y/O BLANCO DE 10 CMS DE ANCHO PARA DEFINIR
CARRIL DE ESTACIONAMIENTO

Concepto4.3 APLICACION DE PINTURA EN LINEA DISCONTINUA COLOR ML 130.41
AMARILLO Y/O BLANCO PARA DEFINIR CARRIL DE
CIRCULACION

Subcapítulo4.- Total de SEÑALIZACION 1.00

Capítulo Total de PAVIMENTACION 1.00

Capítulo SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00

Subcapítulo5.- PRELIMINARES 1.00

Concepto5.1 TRAZO DE TERRENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR ML 158.41
TRABAJOS DE AGUA POTABLE.

Concepto5.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO M3 123.56
EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD CON
CUCHARON DE 0.60 MTS DE ANCHO.

Concepto5.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y M3 9.50
COMPACTADA CON PISON DE MANO.

Concepto5.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR M3 35.03
CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO
DE TUBERIA INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.

Concepto5.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA M3 78.32
EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20
CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE
PAVIMENTO

Subcapítulo5.- Total de PRELIMINARES 1.00

Subcapítulo6.- TUBERIAS 1.00

Concepto6.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON ML 158.41
CAMPANA ANGER 3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO
CON LAS NORMAS DE CNA Y EL IMTA.

Concepto6.2 INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC ML 158.41
HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE
ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS  DE CNA Y EL IMTA

Subcapítulo6.- Total de TUBERIAS 1.00
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Subcapítulo7.- PIEZAS ESPECIALES 1.00

Concepto7.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CRUZ DE PVC DE 3"X3". PZA 1.00

Concepto7.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE DE PVC DE 3". PZA 3.00

Concepto7.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE JUNTA GIBAULT COMPLETA PZA 3.00
DE 3".

Concepto7.5 SUMINISTRO DE MATERIALES Y ELABORACION DE ATRAQUE PZA 6.00
DE CONCRETO SIMPLE (30X30X30) F'C=150 KG/CM2

Subcapítulo7.- Total de PIEZAS ESPECIALES 1.00

Subcapítulo8.- TOMAS DOMICILIARIAS 1.00

Concepto8.1 EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA ML 72.00
INSTALACION DE MATERIALES EN TOMA DOMICILIARIA.

Concepto8.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN ML 72.00
TOMA DOMICILIARIA.

Concepto8.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN LOTE 12.00
REPOSICION DE TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: 1
ABRAZADERA DE 3" CON SALIDA DE 1/2", 1 LLAVE DE
INSERCION, 1 LLAVE DE BANQUETA, TODOS LOS
MATERIALES CON DIAMETRO DE 1/2" Y MANO DE OBRA.

Subcapítulo8.- Total de TOMAS DOMICILIARIAS 1.00

Capítulo Total de SISTEMA DE AGUA POTABLE 1.00

Capítulo SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00

Subcapítulo9.- PRELIMINARES 1.00

Concepto9.1 TRAZO Y NIVELACION CON LA FINALIDAD DE EFECTUAR ML 158.41
TRABAJOS DE ALCANTARRILLADO SANITARIO,
ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL A UN MAXIMO DE 3.00
MTS. ENTRE BANCO Y BANCO.

Concepto9.2 EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL TIPO COMUN SECO M3 172.98
EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD.

Concepto9.3 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, APISONADA Y M3 9.50
COMPACTADA CON PISON DE MANO.

Concepto9.4 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR M3 42.69
CON EQUIPO MECANICO, CON MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, DE 30 CMS ARRIBA DE LOMO
DE TUBERIA  INCLUYE PRUEBA DE LABORATORIO.

Concepto9.5 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PRODUCTO DE LA M3 115.65
EXCAVACION, COMPACTADO EN CAPAS NO MAYORES A 20
CMS HASTA NIVEL DE RASANTE DE DESPLANTE DE
PAVIMENTO

Concepto9.15 BOMBA DE ACHIQUE CON MOTOBOMBA DE 3" DIAM HRS 250.00

Concepto9.88 LIMPIEZA Y DESAZOLVE FINO DE CARCAMOS, COLECTORES HRS 15.00
O ATARJEAS POR MEDIO DE EQUIPO TIPO VACTOR.

Subcapítulo9.- Total de PRELIMINARES 1.00
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Subcapítulo10.- TUBERIAS 1.00

Concepto10.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20. ML 158.41

Concepto10.2 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" ML 158.41
SERIE 20.

Subcapítulo10.- Total de TUBERIAS 1.00

Subcapítulo11.- OBRAS ACCESORIAS 1.00

Concepto11.24 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCIÓN DE POZO DE PZA 3.00
VISITA TIPO COMUN A BASE DE TABIQUE RECOCIDO,
JUNTEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, ACABADO
INTERIOR PULIDO CON CEMENTO ARENA 1:3 CON LLANA
METALICA, INCLUYE: FABRICACIÓN DE BASE DE TABIQUE
ROJO RECOCIDO, MEDIA CAÑA, COLOCACION DE PLANTILLA
DE GRAVA ARENA, ESCALONES DE VARILLA DE 1" DE DIAM;
EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE
1.50 MTS

Concepto11.4 SUMINISTRO DE BROCAL Y TAPA DE ACERO PARA POZO DE PZA 3.00
VISITA.

Concepto11.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN PZA 6.00
INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE.

Concepto11.5.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIALES EN ML 40.00
INTERCONEXION A POZO DE VISITA EXISTENTE EN
APROCHES, INCLUYE: DEMOLICION DE LOSA Y REPOSICION
DE LA MISMA.

Subcapítulo11.- Total de OBRAS ACCESORIAS 1.00

Subcapítulo12.- DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00

Concepto12.1 CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA ML 72.00
DE 6" SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE
20, INCLUYE: EXCAVACION, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y
VOLTEO.

Concepto12.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA ML 72.00
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.

Concepto12.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA LOTE 12.00
DESCARGA DOMICILIARIA DE 6" PARA SER
INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8" SERIE 20: CODO DE
PVC DE 45ºX6" Y YEE DE 8"X6".

Concepto12.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE PZA 12.00
REGISTROS DE 0.60 X 0.40 MTS DE PROFUNDIDAD VARIABLE.
A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON
MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON BASE DE
CONCRETO DE 0.10 MTS. DE ESPESOR ACABADO INTERIOR
PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y MARCO Y
CONTRAMARCO CON SOLERA DE 3" A 45° Y TAPA CON
CONCRETO F´C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON VARILLA DE
3/8" CORRUGADA @10 CM. INCLUYE EXCAVACIONES Y
RELLENOS.

Subcapítulo12.- Total de DESCARGAS DOMICILIARIAS 1.00
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Capítulo Total de SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO. 1.00

Capítulo ALUMBRADO 1.00

Subcapítulo13 ALUMBRADO 1.00

Concepto13.25 SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO ML 141.00
DE 38 MM (1 1/4) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II,
CONCRETO FC=100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO

Concepto13.29 SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 6 ML 141.00
SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO

Concepto13.30 SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MTS 17.00
MURETE INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE
COBRE DESNUDO CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2
EXCAVACION ENTERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100
KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Concepto13.31 SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE PZA. 3.00
CIRCUITO, INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS.
NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

Concepto13.32 SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE PZA. 7.00
40X40X40 CMS MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y
CONTRA MARCO DE FE, ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8"
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

Concepto13.33 SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA PZA. 1.00
ALOJAR EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE
TIEMPO 0-5 HRS, INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA,
INTERRUPTORES, GABINETES, PUERTA DE PROTECCION Y
TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR FUNCIONAMIENTO.

Concepto13.26 PAGO C.F.E POR CONTRATACION LOTE 1.00

Concepto13.27 PAGO POR UNIDAD VERIFICACION LOTE 1.00

Concepto13.28 SUMINISTRO E INSTALACION UN LUMINARIO ELEKTRA DE LED PZA 5.00
60 W, C/FOTOCELDA, 140 L/W EN POSTE FE CONICO
OCTAGONAL 9 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE PIRAMIDAL
40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERIA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO. 

Subcapítulo13 Total de ALUMBRADO 1.00

Capítulo Total de ALUMBRADO 1.00

Capítulo14 TRABAJOS FINALES 1.00

Concepto14.2 RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL M3 56.00
DE LOS MISMOS

Concepto14.3 LIMPIEZA TOTAL DE LA OBRA, INCLUYE: LA MANO DE OBRA M2 1,883.39
NECESARIA.

Capítulo14 Total de TRABAJOS FINALES 1.00

REPRESENTANTE LEGAL O LICITANTE


