MAZATLAN GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

et B OBRAS PUBLICAS

Asunto: Netificacion de junta de aclaraciones
LO-MMA-DOP-2023-017

NOTIFICACION DE ACTA

A LICITANTES:

Sirva el presente como efecto de NOTIFICACION del acto de junta de aclaraciones; todo aquel
participante que no asisti6 al acto de aclaraciones de Ia convocatoria se le instruye que debe enviar
de manera fisica al domicilio donde se ubica la direccion de Obras Publicas, en calle Angel Flores
sin nimero en el interior del Palacio Municipal, Colonia Centro, Mazatlan, Sinaloa, escrito donde
manifieste que ha adquirido el acta del evento antes mencionado. Dicho escrito sera presentado en
la propuesta con el sello de recencion de la dependencia anexo al documento AT-1: lo anterior para
dar cumplimiento a lo establecido en articulo 48 fraccién VI de |a Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinalos. Que 2 Ia letra dice:

Articulo 48. Las juntas de aclaraciones deberan llevarse

a cabo dentro de los ires dias siguientes a lz visita

realizada al lugar donde se llevara a caboe la ocbra, en los

terminos y condiciones siguientes:

F=V..

/1. El funcionario que presida la junta de aclaraciones

dejara constancia en el expedients de Iz licitacion, de la

fecha. hora y lugar en que se hayan fijado las actas ¢ &

aviso de referencia. asi como &l dia en que los licitantes

que no asistieron a la junta de aclaracicnes se

presentaron a recoger el acta respectiva. ya que de o

centrario no podran presentar propuestas. Asimismo, se

difundira un ejempiar de dicha acta para efectos de su

notificacion a los licitantes que no hayan asistido ai acto.
Se manifiesta que la presente acta surtird efecto de notificacidn legal el dia 8 de Marzo del afio en
curso, a partir de las 11:00 horas, en la publicacion a través del sistema Compra Net-Sinaloa de
manera electronica y de manera fisica a través de astrado en |a recepcion de la direccién de Qbras
Publicas.

Sin mas por el momento.

AT AMENTE

f.A.

2021-2024
ING.MARTIN GALLARDO NORIEGA
SUB DIRECTOR TECNICO DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNIEHBBEGADN B E
OBRAS PUBLICAS

C.c.p.-Archivo.

“2023, Ano de Francisco Villa”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 Ext:1430
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| Mé;ATLAN ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
S LO-MMA-DOP-2023-017

Lugar y Fecha: Mazatlan, Sinaloa; 12 de Abril de 2023,

Acta que se formula, siendo las 1400 horas en el lugar y fecha citados,
pertenecientes a la Junta de Aclaraciones Convocada por el Municipio de
Mazatlan a través de la Direccién de Obras Publicas, en Relacién a la Licitacién
Publica No: LO-MMA-DOP-2023-0T7 de los trabajos

con base a lo
dispuesto en el articulo 46 y 48 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, con la intervencién de las
personas cuya asistencia se enlista y firman al finalizar la Junta, con objeto de
aclarar las dudas sobre el sitio donde se realizaran los trabajos, sus condiciones y
estado en que se encuentran, necesarias en la preparacion de las proposiciones
de la licitacion en cuestion y que forma parte integral de la misma.

En cumplimiento a lo estipulado en el articulo 40 de la Ley en mencidn, se
designo para participar en este
procedimiento de contratacién como Testigo Social.

espués de haber hecho el recorrido en la visita de obra el dia 31 de Marzo de
2023 y cumpliendo con lo estipulado en art. 48 Fraccién Il y lll de la Ley de
Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa;

que a la letra dice: Las personas que pretendan solicitar las aclaraciones a Ia
convocatoria deberdn acreditar, en su caso, su inscripcion a la ficitacion, asi
como presentar un escrito en el gue expresen su interés en participar en la
licitacion, por si o en representacién de un tercero, manifestando en todos los
casos los datos generales del interesado y en su caso, del representante;

Se hace de su conocimiento, que dentro de los términos sefialados en las bases
NO se recibieron solicitudes de aclaracién por parte de los licitantes

LA DEPENDENCIA ACLARA LO SIGUIENTE:
1.-SE REALIZO UN AJUSTE AL CATALOGO DE CONCEPTOS DE ACURDO AL
PROYECTO, SE ANEXA AL FINAL DE ESTA ACTA

Una vez asentando las indicaciones pertinentes, firman el acta todos |
participantes “que asistieron al evento y se da por cerrada la junta

“2023, Ao de Francisco Villa”
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Si

Tel: 915-80-00 Ext:1430
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MAZATLAN  ACTADE JUNTA DE ACLARACIONES
T LO-MMA-DOP-2023-077

“REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE ACUSTINA RAM iREZ
ENTRE CALLE FEDERICO VELARDE Y AV, CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD”

aclaraciones de la presente licitacion, la cual serd entregada por medio
electronico a los interesados.

N CONTRATISTA

CONSTRUCTCRA Y CRIBADOS ALMOZA
- IsA DEC.V.

CONSTRUCCIONES Y URBANIZACIONES /
2.- |JAPAVA S.A.DEC.V. ‘

CENTRO DE SERVICIOS E INGENIERIA ‘

.. |sc | | | Q}LW

CONSTRUCCION Y ARRENDAMIENTO DE _
&- |MAQUINARIA DE SINALOA S.A. DE C.V.

CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA
5. |MICHEL S.A. DE C.V.

ECOINDUSTRIA CIMENTA, S.A. DEC.V.

OBRAS PUBLICAS

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

ING. JUAN CARLOS CALARZA BARRON
JEFE DE PROYECTOS

I.M.N. VICTOR RAFAEL JUAREZ MURGUIA
SUPERVISOR DE OBRAS PUBLICAS
~

\< “2023, Aho de Francisco Viila”

ff" Angel Flores $/N Centro Mazatldn, Sinaloa. |
Tel: 915-80-00 Ext:1430
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'MAZATLAN  ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
A LO-MMA-DOP-2023-017

“REHABILITACION DE CARCAMO & NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ
ENTRE CALLE FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD”

TESTIGOS SOCIALES : HKMA
Vv,

LIC. LORENZO ANTONIO BARRERA LARRANAGA
TESTIGO SOCIAL

COMITE DE OBRA HL

INC. MARTIN CALLARDO NORIEGA
SUB-DIRECTOR TECNICO
EN REPRESENTACION DE

ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ V)
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

LIC. GUILLERMO ALFREDO SARABIA SOTO
EN REPRESENTACION DE '
C.P. MELECIO MONTOYA PEINADOQ
TESORERO MUNICIPAL

LIC. DIANA MELISSA GUTIERREZ URREA
EN REPRESENTACION DE

LIC. CHRISTIAN LIZARRAGA FELIX
DIRECTOR DE GOBIERNO Y ASUNTOS JURIDICCS N }\ .

ARQ. CHRISTIAN ULISES HERNANDEZ REYERO
EN REPRESENTACION DE -
L.C.P. RAFAEL PADILLA DIAZ

DIRECTOR DEL ORCANO INTERNO DE CONTROL.

. : 1
ARQ. WENCESLAO PAUL CGALINDO MALDONADO / \ \
DIRECTOR DE PLANEACION DE DESARROLLO
URBANO

ARQ. ROSA MARIA PAEZ GONZALEZ
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE
ARQUITECTOS DEL SUR DE SINALOA A.C.

al

\ “2023, Afo de Francisco Villa”
\Ciores S/N Centro Mazatian, S
“-. Tel: 815-80-00 Ext:1430 -«
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MAZATLAN  ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES
T LO-MMA-DOP-2023-0717

“REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ
ENTRE CALLE FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACIOM EN COL. LIBERTAD”

ARQ. ANSELMO CUZMAN LIZARRAGA
PRESIDENTE DEL COLEGIO DE ARQUITECTOS DEL
SUR DE SINALOA A. C.

ING. JESUS ALBERTO CAMBOA AGUIRRE ,
REPRESENTANTE DEL COLEGIO DE INGENIEROS Y
CIVILES DE MAZATLAN A.C. fg

“2023, Afo de Francisco Villa”
Angel Flores S/N Centro Mazatian, Sinaloa.
Tel: 915-80-00 Ext:1430
Pagina 4 de 4




MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN oo
DURACION:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TERMINO:

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE
FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD

10/ABRIL/2023
No.- de Obra DOP-23-081 D

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

10

11

12

13

14

15

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE
DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE
FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL.
LIBERTAD

DESCRIPCION DE MATERIALES LINEA ACRU-12"-201/203-
AC

SUMINISTRO DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA
GORMANRUPP DE 125 HP, MODELO 112A20-B/V,
INCORPORANDO BOMBA MODELO 112A20-B, CARCASA
DE HIERRO GRIS No.30, MAXIMA PRESION DE
OPERACION 63 PSI (434 KPA), ANILLO DE DESGASTE DE 1
7/8" DE DIAMETRO, CONEXIONES CON BRIDAS DE 12" DE
DIAMETRO, CON CAPACIDA DE 300 LPS. CD DE 20.5
M.C.A. CON UNA EFICIENCIA DEL 88%

INSTALACION DE EQUIPO DE BOMBEO MARCA
GORMANRUPP DE 125 HP, MODELO 112A20-B/V,
INCORPORANDO BOMBA MODELO 112A20-B, CARCASA
DE HIERRO GRIS No.30, MAXIMA PRESION DE
OPERACION 63 PSI (434 KPA), ANILLO DE DESGASTE DE 1
7/8" DE DIAMETRO, CONEXIONES CON BRIDAS DE 12" DE
DIAMETRO, CON CAPACIDA DE 300 LPS. CD DE 20.5
M.C.A. CON UNA EFICIENCIA DEL 88%, INCLUYE; MANO
DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU

CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

BASE DE CONCRETO DE 2500x1200x200 mm F'c=250
kg/lcm2, t.m.a = 3/4" ARMADA CON DOBLE

SUMINISTRO DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON
DE 12" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA

INSTALAQION DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON
DE 12" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA

SUMINISTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40
DE 12" D, ESPESOR 1/4"

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40
DE 12" D, ESPESOR 1/4"

SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO
LARGO DE 12" D x 90° CED 40

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

ML

ML

PZA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

3.00

3.00

3.00

9.00

9.00

32.10

32.10

3.00




MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE
FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD

10/ABRIL/2023
No.- de Obra DOP-23-081 D

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

INSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO
LARGO DE 12" D x 90° CED 40

REJA DE PIE TIPO CEDAZO PARA RETENCION DE
SOLIDOS EN EXTREMO DE TUBERIA DE SUCCION DE
BOMBAS, FABRICADA CON ARO DE SOLERA DE 2"x3/8 Y
JAULA DE REJILLA CON REDONDOS DE 3/8" CON UN
PASO DE LUZ DE 25 mm, SOLDADA A EXTREMO DE
TUBERIA, APLICAR PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA
EPOXICA COMO RECUBRIMIENTO

ESTRUCTURA DE SOPORTE DE TUBERIA A BASE DE
PERFILES PTR DE 3" CON UN ANCHO DE 700mm ALTURA
DE 2.24 m E INTERMEDIO A 1.01m PARA SOPORTES DE
CABEZAL, INCLUIR 2x ABRAZADERAS TIPO OMEGA CON
SOLERA DE 2'x1/8 Y ESPARRAGOS DE FIJACION DE
3/8"x4", FIJACION A PISO CON 2x PLACAS DE 200x200x1/4"
Y 4x ANCLAS TIPO ARPON DE 3/8"x4" POR PLACA, TODO
CON PRIMER Y 2 MANOS DE PINTURA ESMALTE DE
RECUBRIMIENTO.

DESCARGA DE BOMBAS DESCRIPCION DE MATERIALES
LINEA ACRU-12"-201//203-AC

SUMINISTRO DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON
DE 12" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA

INSTALAQION DE BRIDA SLIP ON DE ACERO AL CARBON
DE 12" DIAM INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA

SUMNINSTRO DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40
DE 12" D, ESPESOR 1/4"

INSTALACION DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON CED 40
DE 12" D, ESPESOR 1/4"

SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO
LARGO DE 12" D x 90° CED 40

INSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO
LARGO DE 12" D x 90° CED 40

SUMINISTRO DE JUNTA DRESSER ESTILO 38, DE 150 PSI
DE 12" DE DIAMETRO.

INSTALACION DE JUNTA DRESSER ESTILO 38, DE 150 PSI

PZA

PZA

pza

PZA

PZA

ML

ML

PZA

PZA

PZA

PZA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

3.00

3.00

3.00

15.00

15.00

17.55

17.55

3.00

3.00

3.00

3.00




MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE
FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD

10/ABRIL/2023
No.- de Obra DOP-23-081 D

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

DE 12" DE DIAMETRO.

SUMINISTRO DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE
AIRE DE 3" DE DIAMETRO, PRESION DE TRABAJO
NORMAL 16 kg/cm2, CONEXION INFERIOR BRIDADA ASTM

INSTALACION DE VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION
DE AIRE DE 3" DE DIAMETRO, PRESION DE TRABAJO
NORMAL 16 kg/cm2, CONEXION INFERIOR BRIDADA ASTM

SUMINISTRO VALVULA CHECK DE 12" DE DIAMETRO,
CUERPO EN ACERO AL CARBON.

INSTALACION DE VALVULA CHECK DE 12" DE DIAMETRO,
CUERPO EN ACERO AL CARBON, INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA COLOCACION.

SUMINISTRO DE VALVULA TIPO COMPUERTA EXTREMOS
BRIDADOS CON ACTUADOR TIPO VOLANTE, DISCO DE
BRONCE O SINTETICO 150 PSI, DE 12" DE DIAMETRO.

INSTALACION DE VALVULA TIPO COMPUERTA EXTREMOS
BRIDADOS CON ACTUADOR TIPO VOLANTE, DISCO DE
BRONCE O SINTETICO 150 PSI, DE 12" DE DIAMETRO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA COLOCACION.

CAUDALIMETRO ULTRASONICO DE TIPO FIJO, CON
EMPLEO DE SENSORES ADOSADOS A TUBERIA PARA
MEDICION DE CAUDAL, INCLUYE DISPLAY PARA
VISUALIZAR LECTURA'Y SENSORES.

SUMINISTRO DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO
LARGO DE 12" D x 45° CED 40

INSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE RADIO
LARGO DE 12" D x 45° CED 40

DETALLE DE MANOMETRO DIGITAL CON SELLO QUIMICO,
COLA DE COCHINO DE 1/4" REDUCCION, BUSHING DE
1/2"x1/4", 2X VALVULAS ESFERA DE 1/2", 2X NIPLES DE
1/2"x3" COPLE DE 1/2" SOLDADO A TUBERIA, DE
ACUERDO A PROYECTO.

REDUCCION EN ACERO DE 12"x16"

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

JGO

PZA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

3.00

6.00

6.00

3.00

3.00




MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE
FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD

10/ABRIL/2023
No.- de Obra DOP-23-081 D

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

38

39

40

41

42

43

44

45

46

BRIDA SLIP ON DE ACERO AL'CARB(')N DE 16" DIAM
INCLUYE EMPAQUE Y TORNILLERIA

DESINSTALACION DE BOMBAS VERTICALES EXISENTES.

DESMANTELAMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO VERTICAL
INSTALADO, INCLUYE, RETIRO DEL EQUIPO, EQUIPO DE
IZAJE, DESCONEXION MECANICA, LIMPIEZA DEL AREA Y
TODO LO NECESARIO PARA LA MANIOBRA.

DESINSTALACION DE BRIDA SLIP ON DE ACERO DE 16"
DIAM

DESIN,STALACI(')N DE TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE
16" DIAMETRO

DESINSTALACION DE CODO DE ACERO AL CARBON DE
16"x90 DIAMETRO

DESMANTELAMIENTO DE VALVULA CHECK DE 16" DE
DIAMETRO DE ACERO AL CARBON, INCLUYE; MANO DE
OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL AREA DE
TRABAJO.

DESMANTELAMIENTO DE VALVULA TIPO MARIPOSA DE
16" DE DIAMETRO DE ACERO AL CARBON, INCLUYE;
MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO.

DESAZOLVE DE CARCAMO DE BOMBEO CON DIAMETRO
DE 10 METROS, PROFUNDIDAD APROXIMADA DE 6.50
METROS, ESPEJO DEL AGUA A APROXIMADAMENTE 1.20
METROS DE CORONA DE TANQUE, HACER EXTRACCION
DE LODOS, ARENA Y RESIDUOS, CON EMPLEO DE
EQUIPO DE LIMPIEZA TIPO VACTOR.

OBRA ELECTRICA.

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO
ELECTRICO DE COBRE DE AISLADO CALIBRE 1/0
SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO ESCALERA,
INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES, RETIROS,
CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO

PZA

PZA

PZA

ML

PZA

PZA

PZA

SER

ML

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

3.00

2.00

14.00

2.40

1.00

3.00

3.00

1.00

240.00




MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE
FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD

10/ABRIL/2023
No.- de Obra DOP-23-081 D

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

47

48

49

50

51

52

POR SUPERVISION

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO
ELECTRICO DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE
1/0 SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO ESCALERA,
INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES, RETIROS,
CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA,
LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO
POR SUPERVISION

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE CABLEADO
ELECTRICO DE COBRE DESNUDO SEMIDURO CALIBRE
DEL 18 AL 10 SITUADO EN CANALETA EXISENTE TIPO
ESCALERA, INCLUYE DESCONEXIONES, DESACOPLES,
RETIROS, CORTES, ACARREO, MANO DE OBRA Y
HERRAMIENTA, LLEVAR MATERIAL A RESGUARDO
DONDE SEA INDICADO POR SUPERVISION

DESMONTAJE DE INTERRUPTORES PRINCIPALES CON
RANGOS DE 3x600 A 3x400 AMP EXISTENTES EN CUARTO
DE CONTROL DE MOTORES, CONSIDERAR
DESENERGIZADO, DESCONEXIONES DE CABLES DE
FUERZA, RETIRO DE CABLES EXISTENTES, LIMPIEZA DEL
ESPACIO DONDE FUE RETIRADO EL COMPONENTE Y
ENTREGA DE COMPONENTE DESINSTALADO Y
ENTREGADO A RESGUARDO DONDE SEA INDICADO POR
SUPERVISION

SUMINISTRO DE DESHUMIFICADOR DE AMBIENTE DE 23.7
L DE CAPACIDAD

INSTALACION DE DESHUMIDIFICADOR DE AMBIENTE DE
23.7 L DE CAPACIDAD, INCLUYE: MANO DE OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

MANTENIMIENTO DE CANALIZACION ELECTRICA A BASE
DE CHAROLA DE ALUMINIO EXISTENTE, CON
SOPORTERIA TIPO MENSULA Y SOPORTES
VERCTICALES CON PTR EN ACERO, APLICAR PINTURAS
DE RECUBRIMIENTO EN SOPORTERIAS, REVISAR
NIVELACION DE CANALETA REEMPLAZO DE
ESPARRAGOS Y TORNILLERIA DE SUJECION Y HACER
REEMPLAZO DONDE SE REQUIERA, ASI COMO RETIRO
DE MATERIALES DE DESPEDICIO.

ML

ML

PZA

PZA

PZA

ML

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

80.00

80.00

3.00

1.00

1.00

107.00




MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

INICIO:
DURACION:
TERMINO:

OBRA: REHABILITACION DE CARCAMO 4 NORTE DE DRENAJE EN CALLE AGUSTINA RAMIREZ ENTRE CALLE
FEDERICO VELARDE Y AV. CIRCUNVALACION EN COL. LIBERTAD

10/ABRIL/2023
No.- de Obra DOP-23-081 D

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad
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53

54

55

56

57

58

59

60

61

SUMINISTRO DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE 90 Kw,
125 Hp 460 V

INSTALACION DE VARIADORES DE FRECUENCIA DE 90
Kw, 125 Hp 460 V

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 2/0
RESISTENCIA DE 75/90°C, DIAMETRO DEL CONDUCTOR
67.43 mm2 CON AISLAMIENTO TERMOPLASTICO DE
POLICLORURO DE VINILO (PVC) CON RESISTENCIA A
HUMEDAD

SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE CALIBRE 2
DESNUDO RESISTENCIA DE 75/90°C, DIAMETRO DEL
CONDUCTOR 33.62 mm2

SUMINISTRO =~ E INSTALACION DE  INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO DE 3x630 AMP ALOJADO EN
GABINETE TIPO NEMA 1

SUMINISTRO  E INSTALACION DE  ARRANCADOR
ELECTRICO PARA MOTOR DE 125 Hp

SUMINISTRO E INSTALACION BANCO DE CAPACITORES
DE 50 KVR Y 3 PASOS 460V 60 Hz, CON HERRAJES PARA
SU FIJACION CONFORME A ESPECIFICACIONES DE CFE,
MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.

REHABILITACION Y MANTENIMIENTO A CENTRO DE
CONTROL DE MOTORES EXISTENTE EN CUARTO DE
CONTROL, REALIZANDO DESENERGIZADO,
RECABLEADOS, MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN
INTERRUPTOR PRINCIPAL, ETIQUETADO DE CABLEADO,
ENCINTADOS, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO
FUNCIONAMIENTO.

OBRA DE INSTRUMENTACION Y CONTROL.

SUMINISTRO E INSTALACION DE REGULADOR DE NIVEL
POR FLOTADOR CON TRES CAMARAS ESTANCAS,
SUMINISTRO CON KIT DE FIJACION, GRADO DE
PROTECCION IP68

PZA

PZA

ML

ML

PZA

PZA

PZA

PZA

PZA

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430

3.00

3.00

351.00

117.00

1.00

3.00

1.00

2.00

6.00
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62 SUMINISTRO E INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL POR PZA 1.00

ULTRASONIDO, SENSOR Y ELECTRONICA EN UN SOLO
ENCAPSULADO, GRADO DE PROTECCION [P65 PARA
APLIACION EN EXTERIOR

63 SOPORTE PARA INSTALACION DE SENSOR DE NIVEL PZA 1.00
FABRICADO EN ACERO CON PLACA DE ACERO DE 3/169"
PARA UNA DIMENSION DE 700x200 mm FIJADO CON
TORNILLOS DE 1/2" CON PRIMER Y PINTURA DE ESMALTE
PARA EVITAR CORROSION

64 ESTRUCTURA PARA RESGUARDO DE DISPLAY DE PZA 1.00
CONTROL PARA CAUDALIMETROS, CON DIMENSIONES
DE GABINETE DE 850x200x500 EN ALUMINIO CON DOS
PUERTAS Y PASADOR, MONTADO SOBRE MARCO DE
ANGULO DE 1 1/2" DE 850x1200 mm FIJADO A PISO DE
ACUERDO A PROYECTO

65 SUMINISTRO E INSTALACION DE PLC RTU COMPACTA DE PZA 1.00
BAJO CONSUMO SIMATIC CON PILAS O CON ENERGIA
SOLAR; FUENTE DE ALIMENTACION DE 10.8V A 28.8 V CC,
PARA CONTROL DE LOS EQUIPOS.

0 MODERNIZACION EN OBRA CIVIL.

66 PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DE EDIFICIO M2 261.75
ADMINISTRATIVO EXISTENTE DE OPERACION A 2 MANOS,
INCLUIR LIMPIEZA Y RESANE EN PAREDES DONDE SEA
NECESARIO, CORREGIR ENBOQUILLADOS EN PUERTAS Y
VENTANAS Y APLICAR PINTURA EN COLOR INDICADO
POR SUPERVISION

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



