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Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: LETRAS MZT (REST. DIEGO’S Y COSTA MARINERA)
CALLE FLORIDA, ZONA DORADA

PRELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON M2 16.72
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 120 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M,  ADHERIDA AL MARCO  CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77
LOPSRES

3 RETIRO DE PALMERA PARA SU REUBICACION, INCLUYE: PZA 2.00
REVISION DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA
OBRA.

0 EXCAVACIONES

4 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 16.72
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA'Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS
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5 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 21.74

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

6 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 217.40
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

ALBANILERIA

7 AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS ( M2 16.72
BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA
DEL PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

8 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10CMS. M2 16.72
DE ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES,  MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

9 ZAPATA AISLADA DE 1.20X6.60M Y 30CM DE ESPESOR PZA 1.00
ARMADA CON VS 3/8" @20CM EN AMBOS SENTIDOS
DOBLE PARRILLA, CONCRETO PREMEZCLADO
F'C=250KG/CM2, INCLUYE: CIMBRA, DES-CIMBRA, MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

10 CONTRATRABE DE 60X50CM ARMADA CON 8 VARILLAS ML 6.60
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20CM Y CONCRETO
PREMEZCLADO F'C=250KG/CM2, CON UN PERALTE DE
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CONCRETO DE 40CM EN AMBOS LADOS LARGOS (VER
DETALLE EN PLANO), INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO,
CIMBRA Y DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO
EN OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

11 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ANCLAS DE 70CM CON  PZA 40.00
60CM EN CONTRATRABE Y 10CM LIBRES PARA
COLOCACION DE LETRAS A BASE DE VR DE 1/2" (VER
DETALLE EN PLANO) , INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

RELLENO

12 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DEL M3 6.84
LUGAR (O PRODUCTO DE LA EXCAVACION) EN CAPAS DE
20 CMS., INCLUYE: AGUA MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

FIRME

13 FIRME DE CONCRETO DE 20 CM DE ESPESOR ARMADO M2 9.24
CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10 CONCRETO
PREMEZCLADO F'C= 250 KG/cM2, INCLUYE MATERIALES,
MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION

LUMINARIA

14 SALIDA ELECTRICA DE ILUMINACION. INCLUYE: SAL 10.00
ALIMENTACION Y RAMALEO ( CABLEADO) PARA 8 M DE
DIST., APAGADOR, SOCKET DE BAQUELITA, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

15 LUMINARIA DIRIGIBLE PARA MURO MARCA LUZIRE PZA 3.00
CODIGO LU6316-GU10/GF EN PALMERAS, INCLUYE: MANO
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DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA
SU TERMINACION

16 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIA CAPH PZA 7.00
MODELO 0SOLLED12VD30S MARCA TECNOLITE, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION

17 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERA TIPO COLA DE PZA 2.00
ZORRO, INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION

LIMPIEZA

18 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: LIMPIEZA DE M2 16.72
TODA SUPERFICE EN EL AREA DE TRABAJO.
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