MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

(155AH23PR) CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL DE 14.60 MTS. DE LARGO,

SOBRE C. RAMAL BRASILES A 210 MTS. AL NORTE DEL ENTRONQUE CON CARRETERA A
PAREDONES, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

]

MMAT

CONSTRUCCIONES

FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

RESUMEN DE PRESUPUESTO

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 14/11/2023

** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTAY UN PESOS 12/100 M.N. **

NTANTE LEGAL

PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT. G MARGS AI‘;F?‘IIO AGIRRE GHAD

EPRES

CARRETERA MOCHIS-TOPO S/N "ACOLCJ'NL& MORELOS * LOS MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170%08@gmail.com TELEFONO 66 81 00 86 21

CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE )
1 OBRAS DE LIBRAMIENTO
141 PUENTE METALICO PEATONAL
KR! TRABAJOS PRELIMINARES 9,692.89
1.1.2 CIMENTACION 504,732.84
1.1.3 VARIOS 299.37
Total de PUENTE METALICO PEATONAL 514,725.10
** QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. **
Total de OBRAS DE LIBRAMIENTO 514,725.10
= QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. **
Subtotal de Presupuesto 514,725.10
“* QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. **
LV.A. (16%): 82,356.02
Total 597,081.12



/]

MUNICIPIO DE AHOME M M AT

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA TOMPIRICEIONAS

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.ADE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:
(155AH23PR) CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL DE 14.60 MTS. DE LARGO, FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023
SOBRE C. RAMAL BRASILES A 210 MTS. AL NORTE DEL ENTRONQUE CON CARRETERA A

PAREDONES, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

\_ PRESUPUESTO l
| CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIOU. IMPORTE
V1 OBRAS DE LIBRAMIENTO
11 PUENTE METALICO PEATONAL
V111 TRABAJOS PRELIMINARES
J 1.1.1.1  LIMPIA TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO ESTABLECIENDO EJES Y M2 27.90 7.41 206.74
NIVELETAS DE REFERENCIA
/1.1.1.2 EXCAVACION A MANO EN TERRENO TIPO "B" EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS M3 11.88 535.59 6,362.81
DE ALTURA
41113 RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL PRODUCTQO DE EXCAVACION DE M3 8.88 160.64 1,426.48
0.00 A 2.00 MTS DE ALTURA
./ 1.1.1.4  ACARREO EN CARRETILLA DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 20 M3 3.91 214.24 837.68
MTS DE DISTANCIA
./ 1.1.1.5  ACARREO EN CAMION DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION A 5 KMS M3 3.91 219.74 850.18
DE DISTANCIA FUERA DE LA OBRA
Total de TRABAJOS PRELIMINARES 9,692.89

** NUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 89/100 M.N. **

v 1.1.2 CIMENTACION
v1121 PLANTILLA DE CONCRETO POBRE F'c=100 KG/CM2 M2 432 291.71 1,260.19

¥1.1.2.2 ZAPATA DE CONCRETO DE 1.20X1.80 MTS., Y 30 CMS. DE ESPESOR, PZA 2.00 8,652.95 17,305.90
ARMADA CON VARILLA DE 1/2" A.C. 20 CMS. EN AMBOS SENTIDOS Y A DOS
LECHOS, CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 18 MM, INCLUYE: CIMBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

+1.1.23 DADO DE CONCRETO DE 1.42X.30 Y 1.10 MTS DE ALTURA ARMADO CON 10 PZA 2.00 8,366.48 16,732.96
VRS DE 5/8" EN FORMA VERTICAL Y DE 3/8" Y EN FORMA DE DOBLE
ESTRIBO A.C. 25 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2 T.M.A. 19 MM REV -+ 10
CMS.INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA,
GANCHOS, TRASLAPES, DESPERDICIOS Y TODO LO NECESARIO PARA EL
y CONCEPTO TERMINADO

¥ 1.1.24 SUM.Y COLOC. DE PLACA DE ANCLAJE DE 30X30 CMS. A BASE DE PLACA PZA 4.00 2,580.73 10,322.92
DE 5/8" Y 4 ANCLAS DE COLD ROLL DE 1" DE 60 CMS. DE LARGO, 20 CMS.
DE GANCHO INFERIOR Y 10 CMS. DE ROSCADO SUPERIOR, DOBLE
TUERCA POR VARILLA, ARANDELAS PLANAS Y DEPRESIOR, AHOGADO EN
DADO. \

“1.1.25 FABRICACION DE PUENTE METALICO DE ACERO ESTR!
MTS DE ANCHO, INCLUYE: PISO DE LAMINA ANTIDERRA
PINTURA DE FONDO Y PINTURA FINAL ESMALTE ANTICO
LO NECESARIO PARA EL CONCEPTO TERMINADO

; DE 1.33 ML 1460 20,697.67 302,185.98

FECHA DE INICIO: 16/10/2023
FECHA DE TERM.: 14/11/2023

: C. MARCO ANFONIZ AGUNRRE CHAO
PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT. e Tt 1
T

CAﬁRETERA MDCHIS~T6PO SN * COLONIA MORE}.OS * LOS MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170908@gmail.com TELEFONO 66 81 Q0 86 21



MUNICIPIO DE AHOME
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, URBANISMO Y ECOLOGIA

Razon Social: FABRICA DE MATERIALES MMAT, S.A DE C.V.

DESCRIPCION DE LA OBRA:

m

MMAT

CONSTRUCCIONES

(155AH23PR) CONSTRUCCION DE PUENTE METALICO PEATONAL DE 14.60 MTS. DE LARGO, FECHA: 11 DE OCTUBRE DEL 2023

SOBRE C. RAMAL BRASILES A 210 MTS. AL NORTE DEL ENTRONQUE CON CARRETERA A
PAREDONES, EN LA LOCALIDAD CAMPO ESTRADA, SINDICATURA TOPOLOBAMPO,
MUNICIPIO DE AHOME, SINALOA.

. PRESUPUESTO
I CLAVE DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD PRECIO U. IMPORTE
._/ 1.1.26 FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL PARA PUENTE METALICO A ML 29.20 5,374.14 156,924.89
BASE DE POSTES Y PASAMANOS DE PTR DE 2 1/2" Y DOS LARGUEROS
INFERIORES DE PTR DE 2", MALLA CICLONICA DE 1 MT DE ALTO CAL 10.5
ADOSADA CON SOLERA DE 3/16"X1/2", INCLUYE: PINTURA DE FONDO Y
PINTURA FINAL ESMALTE ANTICORROSIVO Y TODO LO NECESARIO PARA
EL CONCEPTO TERMINADO.
Total de CIMENTACION 504,732.84
** QUINIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS TREINTAY DOS PESOS 84/100 M.N. **
1.1.3 VARIOS
J 1.1.3.1  LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA M2 27.90 10.73 299.37
Total de VARIOS 299.37
** DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **
Total de PUENTE METALICO PEATONAL 514,725.10
** QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. **
Total de OBRAS DE LIBRAMIENTO 514,725.10
** QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N, **
Subtotal de Presupuesto 514,725.10
** QUINIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS 10/100 M.N. **
L.V.A. (16%): 82,356.02
Total 597,081.12

** QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL OCHENTA Y UN PESOS 12/100 M.N. **

FECHA DE INICIO: 16/10/2023

FECHA DE TERM.: 14/11/2023 S
) C. MARCO ANFONIO AGUIRRE CHAO

PLAZO DE EJEC.: 30 DIAS NAT. REPRESENTARTENEGAL

- —
CARRETERA MOCHIS-TOPO 5/N * COLONIA MORE!.OS * LO5S MOCHIS, SINALOA.
e-mail: mmat170808@gmail.com  TELEFONO 66 81 00 86 21
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