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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE GREGORIO VAZQUEZ MORENO ENTRE CALLES
JUAN CARRASCO Y BENITO JUAREZ INCLUYE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA
Y SANITARIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación preliminar, de acuerdo con la norma N-PRY- m2 1,400.00
CAR-1-01-002/07, incluye: revisión de niveles durante la
ejecución de la obra.

2 Suministro y colocación de letrero alusivo a la obra, pza 1.00
permanente desde el inicio hasta el término de la misma;
incluye, datos relevantes de la obra y del contratista; fabricado
con base de concreto de 0.4 m x 0.4 m x .60 m, con soportes y
marco metálico de ptr de 2" x 2" cal 16, recubierto de pintura
estructural a 2 manos, lona reforzada de 1.20 m x 1.20 m con
caracteres visibles a una distancia no menor de 20 m, adherida
al marco con pijas autotaladrables, con vista en ambas caras;
consideraciones mantenerlo en óptimas condiciones durante el
proceso de la obra, incluir la fabricación, instalación,
mantenimiento y retiro al concluir el proceso de ejecución de la
obra. Fundamento ART. 77 LOPSRES

3 Demolicion de 50 cms. de altura y proteccion de pozos de visita pza 1.00
con tarima de madera, incluye: limpieza interior y retiro de
material

4 Retiro de árbol grande con medios mecánico, incluye: corte y pza 6.00
acarreo hasta el basuron en camión.

5 Corte en caja con medios mecánicos en material tipo I o II de m3 780.03
acuerdo con la norma N-CTR-CAR-1-01-003/00, incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su terminación.

ACARREOS
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6 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 1,015.11
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

7 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 10,151.10
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

TERRACERIAS

8 Afine y compactación del terreno natural al 90% proctor, de m2 1,400.00
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-006/00, incluye: agua,
compactación y todo lo necesario para su terminación.

9 Sub-base de balastre gris de 20 cms. de espesor compactada m2 1,400.00
al 100 % de su peso volumétrico, de acuerdo A LA NORMA N-
CMT-CAR-4-02-001/16, clausula B4, respetando las cláusulas
que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
suministro del agregado, compactación y todo lo necesario
para su terminación.

10 Base de grava-arena de 15 cms. de espesor, compactada al m2 1,400.00
100 % de su peso volumétrico, de acuerdo a la norma N-CMT-
CAR-4-02-001/16, clausula B4, respetando las cláusulas que
se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
suministro de agregado, compactación y todo lo necesario para
su correcta ejecución.

11 Riego de impregnación con emulsión asfáltica de 1.5 a 1.8 lts. m2 1,400.00
Por m2. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-04-004, incluye:
areneo, equipo, mano de obra, herramienta, materiales y todo
lo necesario para su correcta ejecución.
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PAVIMENTO

12 Guarnición tipo "L" de 15x30x60cm de concreto premezclado ml 355.28
de F´C=200kg/cm2 t.m.a de 1 1/2", de acuerdo a la norma N-
CTR-CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las cláusulas
que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
cimbra y desimbra, materiales, mano de obra, herramienta,
maniobras locales y todo lo necesario para su terminación.

13 Pavimento de concreto premezclado, F`C=250kg/cm2 de 15 m2 1,186.83
cms. de espesor t.m.a. de 1 1/2", de acuerdo a la norma N-
CTR-CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las cláusulas
que se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye:
colocación pasajuntas redondo 5/8", poliducto de 1",
construjuntas de pvc, curado, vibrado, escobillado, materiales,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución

14 Construcción de machuelo de 15x20cm de concreto ml 52.25
premezclado F´C=250 kg/cm2, de acuerdo a la norma N-CTR-
CAR-1-02-003/04, cláusula B1, respetando las cláusulas que
se refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye: cimbra
y desimbra, materiales, mano de obra, herramienta, maniobras
locales y todo lo necesario para su terminación.

15 Localizar pozo de visita, excavación, dar altura con tabique de pza 1.00
50 cms. de promedio, aplanados, colocación de tapa y
compactación del perímetro. de acuerdo a la norma NOM-001-
CONAGUA-2011

16 Suministro e instalación de brocal y tapa ciega de fofo de tipo pza 1.00
pesado de 158 kg

FINALES DE PAVIMENTO

17 Calafateo de losas, guarniciones y toda junta en el área ml 1,066.67
pavimentada, incl: limpieza de la junta, capa de imperprim
asfaltico primario, sellado de junta con sellacreto " P " o similar
y todo lo necesario para su terminación.

ESTUDIO DE LABORATORIO
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18 Control de calidad, en afine del terreno natural, en sub-base, m2 1,400.00
en base, en pavimento de guarnición, en losa de pavimento,
incluye: herramientas, equipo, mano de obra y todo lo
necesario para para su correcta ejecución.

RAMPAS

19 Rampa de concreto de 0.070x0.90x2.00 mts, de acuerdo con la pza 8.00
norma de accesibilidad de INIFED, incluye: malla
electrosoldada 6-6/10-10, materiales, herramientas, pintura,
demoliciones, excavaciones, rellenos, acarreos, mano de obra
y lo necesario para su ejecución.

LIMPIEZA

20 Limpieza final de la obra, de acuerdo a la norma N-LEG-3/07, m2 1,400.00
cláusula D.4.28, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma. Incluye: limpieza de toda
superficie dentro y fuera del área de trabajo en donde se
realizó algún cambio por causa de la obra (en pavimentos).

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA

PRELIMINARES

21 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 542.30
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

22 Sondeos para localización de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ó
PEMEX, con excavación a mano en seco o en agua, hasta 2.0
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m. de profundidad, incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 78.98
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

24 Excavación con máquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 505.45
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco.

25 Excavación con máquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 126.36
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

26 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" m3 78.98
en roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolición y afloje,
extracción del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservación de la excavación hasta la instalación
satisfactoria de la tubería. Medido en obra. En Seco.

27 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas, Incluye: m3 47.42
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
 apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

28 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 235.11
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
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colocado.

29 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 477.92
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO

30 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 278.05
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

31 Suministro e Instalación de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 264.25
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica según Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 315 mm Serie 20
Norma de Fabricación NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

POZO DE VISITA

32 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.25 m. de pzo 2.00
profundidad, hermético prueba hidrostática según Norma NOM-
001-CNA-1995 ó vigente, (en estricto apego a especificaciones
y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y
exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

33 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.50 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GREGORIO VAZQUEZ MORENO ENTRE CALLES
JUAN CARRASCO Y BENITO JUAREZ INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y
SANITARIA

23/AGOSTO/2023
No.- de  Obra DOP-23-075 E

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

34 Construcción de pozo de visita tipo común, de 1.75 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

35 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

36 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.25 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CNA-1995 ó vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

37 Construcción de pozo de visita tipo común, de 2.50 m. de pzo 1.00
profundidad, según Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

38 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 10.00
instalación.

SEÑALAMIENTO

39 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

BOMBEO

40 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 174.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.
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ACARREOS

41 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 789.77
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

42 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 3,948.85
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

43 Descarga domiciliaria de 5.50 m. de long. con Tubería y piezas desc 8.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee 8"X6", codo,
tubería ),  mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

44 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 15.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"X6", codo, tubería
), mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

45 Descarga domiciliaria de 5.50 m. de long. con Tubería y piezas desc 16.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee 12"X6", codo,
tubería ),  mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).
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46 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tubería y piezas desc 16.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricación NMX-
E-215/1-SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 12"X6", codo,
tubería ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexión).

REPARACIONES

47 Reparación de tubo de Agua Potable de PVC Hidráulico de 2.5 rep 4.00
m de longitud, incluye: Suministro de tubería y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"
de Ø.

48 Reparación definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 3.00
de 1/2" de Ø. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavación a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

BANQUETAS

49 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 15.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

50 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 15.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

CONTROL DE CALIDAD

51 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas pba 108.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por
constancia de cumplimiento).
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REGISTRO

52 Construcción de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 64.00
tabique rojo recocido, acabado interior púlido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de ángulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
mano de obra.

INTERCONEXIONES

53 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada de: De 20 cm. (8") de Ø.

54 Interconexión para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tubería de PVC para alcantarillado sanitario, incluye:
demolición, limpieza, taponamiento de flujos e instalación de
llegada de: De 30 cm. (12") de Ø.

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PRELIMINARES

55 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 537.75
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

56 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 19.19
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.
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57 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 2.13
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

58 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 364.64
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

59 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 40.52
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

60 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas. Incluye: m3 38.31
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

61 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana m3 144.13
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

62 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 239.56
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO

63 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 403.57
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, año de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlán, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE GREGORIO VAZQUEZ MORENO ENTRE CALLES
JUAN CARRASCO Y BENITO JUAREZ INCLUYE REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y
SANITARIA

23/AGOSTO/2023
No.- de  Obra DOP-23-075 E

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26.
Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

64 Suministro e Instalación de Tuberia PVC Hidraulico Incluye: ml 134.18
Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica sugún
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así
como taponeos en los extremos de 100.00 mm (4") de Ø RD-
26. Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O
VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

65 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tubería.

66 Suministro e Instalación de Cruz de PVC Hidráulico de 3" x 3" pza 1.00
de Ø, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

67 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 2.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tubería.

68 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 4" de Ø. de pza 3.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
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la tubería.

69 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" pza 2.00
de Ø, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

70 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 4" x 4" pza 1.00
de Ø, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente junto con la tubería.

71 Suministro e Instalación de Codo de 11° 15' x 4" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.

72 Suministro e Instalación de Codo de 22° 30' x 3" de Ø. de PVC pza 4.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

73 Suministro e Instalación de Codo de 22° 30' x 4" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.

74 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 3" de Ø de PVC pza 4.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

75 Suministro e Instalación de Codo de 45° x 4" de Ø. de PVC pza 6.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

76 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 4" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería. Sistema Ingles
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INTERCONEXIÓN

77 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 3.00

78 Interconexión a tubería de 4" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

ATRAQUES

79 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.59
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

BOMBEO DE ACHIQUE

80 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 173.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

81 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 305.25
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extracción medida en banco) , clausula B1, respetando las
cláusulas que se refieren a la calidad y recepción de la norma,
incluye: todo lo necesario.

82 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 1,526.23
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la
calidad y recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO

83 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 1.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)
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BANQUETAS

84 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 19.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

85 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 19.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

CONTROL DE CALIDAD

86 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas pba 17.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por
constancia de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

87 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 20.00
4.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

88 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 25.00
7.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

89 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 7.00
4.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
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polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
4x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

90 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 7.00
7.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
4x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.
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