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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE GREGORIO VAZQUEZ MORENO ENTRE CALLES
JUAN CARRASCO Y BENITO JUAREZ INCLUYE
REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
Y SANITARIA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion preliminar, de acuerdo con la norma N-PRY-
CAR-1-01-002/07, incluye: revision de niveles durante la
ejecucion de la obra.

Suministro y colocacién de letrero alusivo a la obra,
permanente desde el inicio hasta el término de la misma;
incluye, datos relevantes de la obra y del contratista; fabricado
con base de concreto de 0.4 m x 0.4 m x .60 m, con soportes y
marco metdlico de ptr de 2" x 2" cal 16, recubierto de pintura
estructural a 2 manos, lona reforzada de 1.20 m x 1.20 m con
caracteres visibles a una distancia no menor de 20 m, adherida
al marco con pijas autotaladrables, con vista en ambas caras;
consideraciones mantenerlo en éptimas condiciones durante el
proceso de la obra, incluir la fabricacion, instalacion,
mantenimiento y retiro al concluir el proceso de ejecucion de la
obra. Fundamento ART. 77 LOPSRES

Demolicion de 50 cms. de altura y proteccion de pozos de visita
con tarima de madera, incluye: limpieza interior y retiro de
material

Retiro de arbol grande con medios mecanico, incluye: corte y
acarreo hasta el basuron en camion.

Corte en caja con medios mecanicos en material tipo | o Il de
acuerdo con la norma N-CTR-CAR-1-01-003/00, incluye:
materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para
su terminacion.

ACARREOS

m2

pza

pza

pza

m3
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6 Carga y acarreo en camién a 1er km de material producto de m3 1,015.11

excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
clausulas que se refieren a la calidad y recepcion de la norma,
incluye: todo lo necesario.

7 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 10,151.10
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma.

TERRACERIAS

8 Afine y compactacion del terreno natural al 90% proctor, de m2 1,400.00
acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-006/00, incluye: agua,
compactacion y todo lo necesario para su terminacion.

9 Sub-base de balastre gris de 20 cms. de espesor compactada m2 1,400.00
al 100 % de su peso volumétrico, de acuerdo A LA NORMA N-
CMT-CAR-4-02-001/16, clausula B4, respetando las clausulas
que se refieren a la calidad y recepciéon de la norma, incluye:
suministro del agregado, compactacion y todo lo necesario
para su terminacion.

10 Base de grava-arena de 15 cms. de espesor, compactada al m2 1,400.00
100 % de su peso volumétrico, de acuerdo a la norma N-CMT-
CAR-4-02-001/16, clausula B4, respetando las clausulas que
se refieren a la calidad y recepcion de la norma, incluye:
suministro de agregado, compactacion y todo lo necesario para
su correcta ejecucion.

11 Riego de impregnacion con emulsion asfaltica de 1.5 a 1.8 lts. m2 1,400.00
Por m2. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-04-004, incluye:
areneo, equipo, mano de obra, herramienta, materiales y todo
lo necesario para su correcta ejecucion.
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PAVIMENTO
12 Guarnicion tipo "L" de 15x30x60cm de concreto premezclado ml 355.28

de F'C=200kg/cm2 t.m.a de 1 1/2", de acuerdo a la norma N-
CTR-CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las clausulas
que se refieren a la calidad y recepciéon de la norma, incluye:
cimbra y desimbra, materiales, mano de obra, herramienta,
maniobras locales y todo lo necesario para su terminacion.

13 Pavimento de concreto premezclado, F'C=250kg/cm2 de 15 m2 1,186.83
cms. de espesor t.m.a. de 1 1/2", de acuerdo a la norma N-
CTR-CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las clausulas
que se refieren a la calidad y recepciéon de la norma, incluye:
colocacion pasajuntas redondo 5/8", poliducto de 1",
construjuntas de pvc, curado, vibrado, escobillado, materiales,
mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion

14 Construccion de machuelo de 15x20cm de concreto ml 52.25
premezclado F'C=250 kg/cm2, de acuerdo a la norma N-CTR-
CAR-1-02-003/04, clausula B1, respetando las clausulas que
se refieren a la calidad y recepcion de la norma, incluye: cimbra
y desimbra, materiales, mano de obra, herramienta, maniobras
locales y todo lo necesario para su terminacion.

15 Localizar pozo de visita, excavacion, dar altura con tabique de pza 1.00
50 cms. de promedio, aplanados, colocacion de tapa y
compactacion del perimetro. de acuerdo a la norma NOM-001-
CONAGUA-2011

16 Suministro e instalacion de brocal y tapa ciega de fofo de tipo pza 1.00
pesado de 158 kg

FINALES DE PAVIMENTO

17 Calafateo de losas, guarniciones y toda junta en el area ml 1,066.67
pavimentada, incl: limpieza de la junta, capa de imperprim
asfaltico primario, sellado de junta con sellacreto " P " o similar
y todo lo necesario para su terminacion.

ESTUDIO DE LABORATORIO
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18 Control de calidad, en afine del terreno natural, en sub-base, m2 1,400.00

en base, en pavimento de guarnicién, en losa de pavimento,
incluye: herramientas, equipo, mano de obra y todo Ilo
necesario para para su correcta ejecucion.

RAMPAS

19 Rampa de concreto de 0.070x0.90x2.00 mts, de acuerdo con la pza 8.00
norma de accesibiidad de INIFED, incluye: malla
electrosoldada 6-6/10-10, materiales, herramientas, pintura,
demoliciones, excavaciones, rellenos, acarreos, mano de obra
y lo necesario para su ejecucion.

LIMPIEZA

20 Limpieza final de la obra, de acuerdo a la norma N-LEG-3/07, m2 1,400.00
clausula D.4.28, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcién de la norma. Incluye: limpieza de toda
superficie dentro y fuera del area de trabajo en donde se
realizé algun cambio por causa de la obra (en pavimentos).

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
PRELIMINARES

21 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 542.30
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

SONDEOS

22 Sondeos para localizacién de interferencia en redes de Agua sondeo 2.00
Potable, Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS ¢
PEMEX, con excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0
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m. de profundidad, incluye: traspaleos.
EXCAVACIONES Y RELLENOS
23 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 78.98

en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

24 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 505.45
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco.

25 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 4.00 m. de m3 126.36
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

26 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" m3 78.98
en roca fijja con una profundidad de 2.0 m. Incluye:
Retroexcavadora 416C con martillo para la demolicién y afloje,
extraccion del material con retroexcavadora 416E, limpieza de
plantilla y conservaciéon de la excavacion hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en obra. En Seco.

27 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas, Incluye: m3 47.42
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y
acarreos. Medido colocado.

28 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 235.11
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de
banco (Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
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colocado.
29 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 477.92

de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA PVC ALCANTARILLADO

30 Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 278.05
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segin Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 200 mm (8") Serie
20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/I1-SCFI-2003 o vigente.

31 Suministro e Instalaciéon de Tuberia de PVC para Alcantarillado ml 264.25
de Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga,
Descarga, Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado,
Junteado Hermetico, Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o Vigente con todos los materiales y
herramientas para la prueba de campo. de 315 mm Serie 20
Norma de Fabricaciéon NMX-E-215/I-SCFI-2003 o vigente.

POZO DE VISITA

32 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.25 m. de pzo 2.00
profundidad, hermético prueba hidrostatica segin Norma NOM-
001-CNA-1995 6 vigente, (en estricto apego a especificaciones
y plano ALC-2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y
exterior floteado, incluye: suministro de materiales, mano de
obra y acarreos totales.

33 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.50 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.
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34 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.75 m. de pzo 1.00

profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 ¢ vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

35 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.00 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

36 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.25 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CNA-1995 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-
DEP), aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye:
suministro de materiales, mano de obra y acarreos totales.

37 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 2.50 m. de pzo 1.00
profundidad, segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
vigente, (en estricto apego a especificaciones y plano ALC-
2002-0059-GC-DEP), aplanado interior pulido y exterior
floteado, incluye: suministro de materiales, mano de obra y
acarreos totales.

38 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 10.00
instalacion.

SENALAMIENTO

39 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

BOMBEO

40 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 174.00
contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.
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ACARREOS
41 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 789.77

excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefalado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
clausulas que se refieren a la calidad y recepcion de la norma,
incluye: todo lo necesario.

42 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 3,948.85
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma.

DESCARGAS DOMICILIARIAS

43 Descarga domiciliaria de 5.50 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 8.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee 8"X6", codo,
tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexién).

44 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 15.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 8"X6", codo, tuberia
), mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

45 Descarga domiciliaria de 5.50 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 16.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (Yee 12"X6", codo,
tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexién).
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46 Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas  desc 16.00

especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150
mm (6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-
E-215/1-SCF1-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente
o vigente, completa, Incluye: suministro de todos los
materiales, Rellenos con grava-arena, (yee 12"X6", codo,
tuberia ), mano de obra. ( No incluye derechos de conexion).

REPARACIONES

47 Reparacion de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 rep 4.00
m de longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas
especiales (Coples), mano de obra y materiales pétreos. De 3"
de @.

48 Reparacion definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 rep 3.00
de 1/2" de @. y 2.50 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

BANQUETAS

49 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 15.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

50 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 15.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

CONTROL DE CALIDAD

51 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas pba 108.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacion requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).
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REGISTRO
52 Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de reg 64.00

tabique rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de
concreto armada, marco y contramarco de angulo de acero de
1", suministro de materiales, acarreos, maniobras locales y
mano de obra.

INTERCONEXIONES

53 Interconexiéon para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tuberia de PVC para alcantarilado sanitario, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 20 cm. (8") de @.

54 Interconexidon para entroncar a pozo de visita existente con int 1.00
tuberia de PVC para alcantarilado sanitario, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de
llegada de: De 30 cm. (12") de @.

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PRELIMINARES

55 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 537.75
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

56 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 19.19
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.
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57 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 213

en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En agua.

58 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 364.64
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

59 Excavacidon con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 40.52
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

60 Plantilla apisonada con pisén de mano en zanjas. Incluye: m3 38.31
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

61 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana m3 144.13
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

62 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 239.56
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA PVC HIDRAULICO

63 Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 403.57
Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun
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Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, asi
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26.
Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Hidraulico Incluye:
Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica sugun
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ¢ vigente,
acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, asi
como taponeos en los extremos de 100.00 mm (4") de @ RD-
26. Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O
VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

Suministro e Instalaciéon de Tapon campana de 3" de 9. de
PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tuberia.

Suministro e Instalacion de Cruz de PVC Hidraulico de 3" x 3"
de @, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Cople de reparacion de 3" de 9. de
PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tuberia.

Suministro e Instalacién de Cople de reparacion de 4" de @. de
PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con

ml
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69
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71

72
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75

76

la tuberia.

Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 3" x 3"
de @, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 4" x 4"
de 9, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Codo de 11° 15' x 4" de &. de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segin la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Codo de 22° 30' x 3" de &. de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segin la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Codo de 22° 30' x 4" de &. de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segin la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Codo de 45° x 3" de @ de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segin la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Codo de 45° x 4" de @. de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Codo de 90° x 4" de @. de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segin la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tuberia. Sistema Ingles
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INTERCONEXION
77 Interconexién a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 3.00
78 Interconexioén a tuberia de 4" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00
ATRAQUES
79 Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.59
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.
BOMBEO DE ACHIQUE
80 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 173.00

contratista. Incluye: operaciéon. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

81 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 305.25
excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-
01-013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte
del 30 % y en demoliciones el 50% con referencia a la
extraccion medida en banco) , clausula B1, respetando las
clausulas que se refieren a la calidad y recepcion de la norma,
incluye: todo lo necesario.

82 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 1,526.23
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma.

SENALAMIENTO

83 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 1.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)
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BANQUETAS
84 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 19.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.
85 Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 19.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.
CONTROL DE CALIDAD
86 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas pba 17.00

de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacion requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

87 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 20.00

4.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

88 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 25.00

7.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

89 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 7.00
4.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
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polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
4x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

90 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 7.00

7.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
4x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.
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