
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECC|ÓN OE OBRAS PÚBUCAS

DESARROLTO URBANO Y ECOIOGíA
B

z Bedü¡8u¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-r.P-FATSMUN-006/2025

ANTECEDENTES

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder ejecutivo estatal em¡to la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periód¡co Ofic¡al de "El Estado de Sinaloa", con el objeto de establecer los cr¡ter¡os de
austeridad, racional¡dad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los
Municipios y los órganos autónomos, así como el de sus respectivas dependenc¡as y ent¡dades públicas,

además, se ejerzan con princ¡p¡os de legalidad, honradez, inte8r¡dad, eficac¡a, efic¡encia, economía,
racionalidad, austeridad, transparenc¡a, control y rend¡c¡ón de cuentas, exclus¡vamente para sat¡sfacer
los objetivos y programas a los que estén dest¡nados, privilegiando el bien común.

2.- Que con la aplicac¡ón de estas medidas de austeridad en la gest¡ón públ¡ca perm¡tirá mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto soc¡al es el instrumento que permite a los ciudadaños del municipio de Badiraguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la dignidad humana.

3.- Que en Ses¡ón Ordinar¡a pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de marzo del año
2025 (dos m¡l veintic¡nco) se somet¡ó a consideración del Pleno entre otros puntos la fracc¡ón lV.-
Lectura, discusión y aprobación en su caso, la propuesta de inversión de obras del Fondo de Aportaclones
pera la lnfraestructura Social Mun¡c¡pal 2025. Ante la neces¡dad de seguir fortalec¡endo con programas
y recursos destinados al desarrollo social; dlr¡gidos a obras de ¡nfraestructura básica del sector educativo,
para agua potable, drena¡e, electrificación, salud, caminos y otras vías de comunicac¡ón, saneamien
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amblental y equipam¡ento urbano.

Hoja No. I dc 20.-

CONTRATO DE OBRA PÚBtrcA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA TA

"CONSTRUCOóN DE TECHUMBRE METALICA EN I.A COMUNIDAD DE IA APOM&
SINDICATURA DE HIGUERAS DE ATVAREZ BOREOA, MUNICIPIO OE BADIRAGUATO, SIÍTALOA",
DERTVADO DEL CONCURSO MSGBR-I"P-FATSMUN{tr6/2025, PERTENECTENTE A LA LrCrTAclÓN PUBUCA

NACIONAL o. q)4, QUE CELEBRAN, POR UNA PARTE, EL GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A

TRAVÉS DE IA DINECCIÓN DE OBRAS ruruCAS, DESARROI.LO UNBATTO Y ECOTOGfA REPRESENTADO EN

ESTE ACTO POR LA UC. GEMA PAIRIOA FÉUX SAIAZAR, SíNDICA PROCURADORA DEI H. AYUNTAMIENfO
DE BADIRAGUATO Y EL IN6. RUBIEL RINCÓN RAMOS, EN 5U CARACTER DE OIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

MUNICIPAI- ASISTIOO POR LA tIC. IMELDA RAQUEL VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO. GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAI-
A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARA tt MUNrclPIO" Y POR LA OTRA PARTE TOS ASOCI,ADOS LA

PERSONA FfSICA Et C. SERGIO JOEI PADIUA f)fo Y LA PERSONA FÍSICA I.A C DENISE ACEI¡ SAI¡S
CAZAREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DEN OMINARA "ET CONTRAI¡STA, M ISMOS QUE ACTUAN DO EN

CONJUNTO SE LES DENOMINARÁ COMO "IAS PARTES'ACTO QUE CETEBRAN DE CONFORMIDAD CON LOS

ANTECEDENTES, DECIARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTE5:

\

6



MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PIJBUCAS

DESARROI.TO URBANO Y ECOTOGíA
B

L

CoNTRATO NO. MBGER-[P-FAISMUN{Xt6/2025
Propuesta que se agregó de manera anexa al acta de cabildo en mención, misma que fue validada en su

momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su

conocim¡ento y aprobación, lo cual se aprobó la fracción lV.- en comento del orden del día por
unanimidad de los ¡ntegrantes del cab¡ldo municipal del Ayuntamiento de Bad¡raguato.

4.- Que con fecha del 30 (treinta) de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda ses¡ón
del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de anal¡zar, discutir y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aportadones para la lnfraestruch¡ra Soclal Munlc¡pal (FAISMUNI

e¡ercic¡o 202s, la cualfue aprobada por unan¡midad de los integrantes del subcomité de BIENESTAR.

5,- Que de acuerdo a los l¡neam¡entos del calendario del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructira
Soclal (FAISMUN! ererclclo 2025, una vez aprobada la planeación de las obras por el subcom¡té de
BIENESTAR; se capturó en la plataforma del Sistema del Fondo de Aportac¡ones para lnfraestructura
Social (SlFAIS) para efecto de su evaluación y revisión por parte de la Dirección General de Desarrollo
Regional (DGR) con número de fol,lo:42213 con estatus de val¡dación "PIANEACIÓN APROBADA".

B¡dü¡Íu¡to

----DECTARACTONES--------

I. DECTARA "ET MUNIqHO.,:

l.- El municipio como orden de gobiemo local, se establece con la finalidad de organizar a la
comunidad ásentada en su terr¡torio en la gestión de sus intereses y e.¡ercer las funciones y prestar
los servicios que esta requ¡era, de conformidad con lo d¡spuesto en los artículos 115 Y 134 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 14, LlO, tLL,
125 y 155 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, gozan de autonomía plena para
gobernar y administrar s¡n interferenc¡a de otros poderes, los asuntos propios de la comun¡dad,
conforme a las átribuciones que le confiere la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa en
su última reforma public¿da en el Periódico Of¡cial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

Dt
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6.- En tal orden y en cumpl¡miento a la Ley de Obras Públicas y Servicios relac¡onados con las mismas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Públ¡cas del municip¡o de Badiraguato autorizó el inicio del
proceso administrat¡vo de la l¡citac¡ón pública para la contratación y ejecución de la Obra Pública

dCNOMiNAdA "CONSTRUCCÚN DE TECHUMERE MCTATICA EN I.A COMUNIDAD DE 1A APOMA,
SINDICATURA DE HIGUERAS DE ATVAREZ 8OR8OA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOA"
definida como una obra de gran beneficio para los hab¡tantes.

ll,- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las polí!¡cas generales, en relac¡ón con su p¡oductiv¡dad,

su desempeño, la calidad de sus servicirx, la apllcación financiera y el proceso administraüvo, en
congruencia con el Plan Estatalde Desarrolloy a los programas sector¡ales, ha diseñado estrategias
de austeridad que perm¡tan tener una mejor dispers¡ón en el gasto, enfocándolo a servicios
públicos prioritar¡os que benef¡c¡en a la socjedad del mun¡c¡pio de Badiraguato.
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Bt D.dir¡8u¡to

cot{TRATO NO, MBGBR-[P-FATSMUN{t06/2025

lll.- Para ello, conforme lo señala el ArtÍculo 15 de la Ley de Gobierno Municipal para el Estado de

Sinaloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adqu¡rir, poseer, permutar o
enaienar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, ejecutar obras y

establecer y explotar servicios públicos de neturaleza municipaly real¡zar todos los actos y eiercitar

todas las acciones previstas en las leyes.

lV.- Que de conformidad con 106 artículos 25 y 26 de la const¡tución Política de los Estados unidos
Mexicanos, corresponde al Estado la intervenc¡ón en la política económica y establecer la

planeación del desarrollo nacionalcomo directriz de las políticas públ¡cas que lleva a cabo el Poder

Ejecutivo. Por ello, el Estado mex¡cano está compromet¡do a da cumpl¡m¡ento a los objet¡vos en

materia de desarrollo sostenlble establecidos en la Agenda 3030, para lucharcontra la des¡gualdad

y la injustic¡a y hacer frente al cambio climáüco.

V.- El eiercic¡o, el control y la evaluaclón delgasto público federal para el ejerc¡c¡o fiscal de 2025, así

como la contab¡lidad y la presentación de la información presupuestaria, financiera y de resultados

sobre la eiecución del presupuesto, se deben realizar conforme a lo establec¡do en la ley tederal
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de contabilidad

Gubernamental y en las disposiciones que, en el marco de dichas leyes, estén establec¡dás en otros

ordenamientos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl.- Para el ejercicio de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de EBresos y la evaluación

deldesempeño, las Dependencias y Ent¡dades se sujetarán a las políticas y dispos¡ciones rectoras

en materia de control presupuestarioy de resultados que determine la secretaría, de conform¡dad

con las atribuc¡ones conferidas en los artículos 5 pr¡mer párrafo, y 45 pr¡mero y quinto párrafo, de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendaria; tal como lo dispone el artículo I
primer y cuarto pánafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Eiercic¡o F¡sc¿l 2025.

Vll.- Las aportac¡ones federales que con cargo al Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social

que reciban las ent¡dades, los mun¡cip¡os y las demarcacion€s territoriales, se destinarán

exclus¡vamente al f¡nanciam¡ento de obras, acciones sociales básicas y a invers¡ones que

benef¡clen d¡rectamente a poblac¡ón en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto n¡vel de

rezago soc¡al conforme a lo previsto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de

atencón prior¡taria, en cumplim¡ento a lo d¡spuesto por los artículos 1, 25 fracc¡ón lll, 32, 33 letra

A. fracción I letra B. fracción ll ¡nc¡sos a) b) c) d) e) fl g), :Ia, 35, 36 37, 38, ¿18 y 49 Párráfo segundo

de la Ley de Coordinación F¡scal que aplica en la materia, asÍ como el ACUERDO por el que se

em¡ten los L¡neam¡entos del Fondo de Aportacion
publicación de fech a DOFt 241OU2O25.

9¿tr;" J-

es para la lnfraestructura Soc¡al de acuerdo

Hoj! No. 3 dc 20.-
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOTOGíA

B
Badiratu¡to

CoNTRATO NO. MBGBR-IP-FAISMUN-006/2025

Vlll,- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser transferidos a las

entidades federaüvas y, por conducto de éstas, a los munic¡p¡os y las demarcaciones territoriales

del D¡strito Federal se sujetarán de conformidad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de

Presupuesto y Responsabil¡dad Hacendaria.

lX,- eue mediante acuerdo tomado en la segunda reunlón del Subcomlté de B¡enestar Munlclpal de

Bad¡faguato, de fecha !30 de mayo de xl25 se autorlró la construcc¡ón del proyecto objeto del

presente contrato de obra, para que por conducto de la D¡recc¡ón de Obras Públicas, Oesarrollo

Urbano y Ecología del Municipio, se con\roque al Com¡té de Obras Públ¡cas y a su vez ses¡one para

real¡zar el proceso admin¡strativo, conminando a las demás autoridades administrativas del

Ayuntamlento competentes, a que se le dé seguimiento y cumpl¡mento a dicho acuerdo hasta su

total ejecuc¡ón a efecto de brindar me¡ores servicios públicos a la sociedad Badiraguatense y a los

visitantes.

X.- Que la Síndica Procuradora del H. Ayuntam¡ento de BadiraSuatq Lk. Gema Patfida Fél¡x Salazar,

asiste a la firma del presente contrato en seguim¡ento al acuerdo em¡tido por el Comité de Obras,

está facultada con la personalidad jurídica que le confiere lo d¡spuesto por los artículos 15 y 39,

fracc¡ón tv y )o/ll de la Lsy de Gobierno Municipal del Estado de sinaloa, artículo 19, inc¡so A,

fracciones ly lV del Reglamento de la Adm¡nistración Pública del Gobierno del Municipio de

Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Reglamento lnter¡or del H. Ayuntamiento de Badiraguato; así

como la CONSTANCTA OE MAYORÍA Y VAUDEZ em¡üda por el Conse,io Mun¡c¡pal Electoral de

Bad¡raguato, de acuerdo a la sesión espec¡al celebrada el 05 de iun¡o de 2024, en la que celebró el

cómputo y se declaró la validez de la elección para integrar el Ayuntamiento por el sistema de

mayoría relativa, que la acredita como Síndica Procuradora del Gobierno de Badiraguato para el

período constitucional del 01 de noüembre de 2024 al 3l de octubre de 2027.

Xl.- Que la persona ütular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del

Munic¡p¡o, c lry. Rublel Rlncón Rámos, fue desiSnado como D¡rector med¡ante nombramiento

otorgado por el DR. TOSÉ PAZ [óPEZ ELENES, Pres¡dente Mun¡c¡pal Constitucional, en fecha 01 de

novlembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros

sobre la materia de sus atr¡buciones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley

de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa artículo 17, inciso H, artículo 47, fracciones l, ll, lll,

Vll, xV, )UlV; y artículo 48 del Reglamento de la Admin¡stración Pública del Gob¡erno del Municipio

de Badi raguato, Sinaloa.

xll,- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 2,3, 15,27 fracclón ll, 28 fracción lv, 29

fracciones XV, XVl,35 ter., 59 y 74 fracc¡ón lV de la Ley de Gob¡erno Municipal del Estado de

sinaloa y artículo 39 del Reglamento de la Administrac¡ón Pública del Gobierno del Mun¡ciPi

disposiciones aplicablet con tal carácter.
g€r r;o .t

Hojr No. 4 de 20.-
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de Bad¡raguato, sinaloa, se le tiene encomendado al tesorero realizar los actos de

admin¡stración relativos a los recursos f¡nanc¡eros, adm¡n¡strat¡vos y las contrataciones

públ¡cas conforme a las políticas, normas y procedim¡entos d¡ctedos por el Cabildo y las demás

\
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCÚN OE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBAÍTO Y ECOTOGfA
B§.12 B¡dir.8u.to

CoNTRATO NO. MBGBR-[P-FA|SMUN{lO6/2025

Xlll.- Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento juríd¡co cuenta con

recursos disponibles suf¡cientes en la partida presupuestal número 61200l (EDlFlcAclÓN No
HABlTAcloNAt) compromet¡da al recurso denom¡nado: Fondo de aportac¡ones para la
infraestructura Soclal Municlpal y Demarcaclones Terrltorlales del D¡strlto Federal
(FAISMU l, é¡érclclo 2025, cuya suf¡ciencia presupuestaria se encuentra conf¡rmada mediante
el oficio de autor¡zación presupuestal, signado por el Mtro. Gonzalo lrlneo Caballero Terrazas,

Tesorero Mun¡cipal del Goblemo de Eadlraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos

mismos que serán liberados a través de la prop¡a Tesorería Municipal.

XlV.- Que t¡ene su domicil¡o en: Gabriel Leyva solano s/N, Badiraguato, Sinaloa, c.P. 80500, m¡smo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214, em¡tido por el 5erv¡cios de Adm¡nistrac¡ón Tributaria, SAT, del Gobierno de la

República.

xv.- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado del concurso MBGBR-LP-

FAISMUN-006/2025, perteneciente a la llcltaclón públlca naclonal f{o. ü)4, de conformidad
con le establec¡do en los artículos LL, L9,27 tracclón, 30 fracción I y con estr¡cto apego en los

est¡pulado en las bases en que se desarrollara el proced¡miento de lic¡tac¡ón públ¡ca s¡gnado en

el artículo 31 de la Ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionadas con las Mismas, con

aplicac¡ón supletoría en los artículos L,5,76,22,26, relerenciando las bases del procedimiento

de l¡citación públlca que expresamente confieren los artículos 38 fracción l, 39 fracción l, 40,

4!,43 irección 1,44 y 45, asícomo los artículos 64, 66, 67, 59, 78 y 92 de la Ley de obras Públ¡cas

y servicios Relacionados con las M¡smas del Estado de S¡naloa viSente y sus correlat¡vos

articulos 42, 59 y 55 del Reglamento de la [ey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con

las Mismas del Estado de 5¡naloa aplicables que norman sobre la mater¡a.

II. DECLARA "ET CONTRAITSTA", Et C. 5ER6IO .IOEL PADITIA 5OTO.

Que representa a la empresa que se encuentra deb¡damente constitu¡da de acuerdo con la

legislación de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fís¡ca "sERGlo JOEL

PADILLA sOTo", qu¡en acred¡ta su personalidad con acta de nacimiento con numero de acta:

19; INE con numero de clave de lector: PDSTSR97111825H80O Y CURP: PASS971118HSIDTR07.

t.-

Itl.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el s¡t¡o de los tr¿bajos a realizar y conoce la

naturaleza de los servic¡os obreto del presente contrato, por lo que ha consíd todos los

factores que ¡nteNendrán en la eiecuc¡ón de las obras

<41)io A k
Hoja No. 5 de 20.-

ll.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técn¡ca y f¡nanc¡era para contratar y obl¡garse a la
ejecución de los trabajos ob¡eto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,

organización y mano de obra especial¡rada para ello.
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MUNICIPIO DE EADIRAGUATO
DIRECOÓN DE OBRAS PÚ8UCAS

OESARROTTO URBANO Y ECOTOGÍA
Bl¡J1,,..t" B¡dir¡8u¡to

CoNTRATO O. MEGBR-1P-FATSMUN{06/2025
lV.- Man¡fiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprend¡do en los supuestos

de los Artículos 72, 101y 102 de la Ley de Obras Públ¡cas yServic¡os Relacionados con las Mismas
del Estado de Sinaloa y que las personas que forman parte de su equ¡po de trabajo no
desempeñan empleo, cargo o comisión en el servic¡o público ni se encuentran inhabilitadas
para hacerlo.

V.- Que se suieta plenamente el conten¡do de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con

las M¡smas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demás disposic¡ones adm¡nistrativas

expedidas en esta materiá que regulan la ejecución de los trabajos, los serv¡ciot los proyectos y

las espec¡ficác¡ones, el programa de e.lecución, elcatálogo de conceptos y demás documentos en

que se consignan los prec¡os un¡tarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

teniéndose aquípor reproducidas como si a la letra se insertaren.

vl.- Manifiesta que sus representadas son de nacionalidad mex¡cana y conviene que, si llegase a

camb¡ar su nacionalidad, en seguirse considerando como mo(icano, para todo lo relac¡onado con

este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobiemo extranjero, bajo pena de
perder en beneñcio de la nac¡ón mexicana los derechos der¡vados de este contrato.

Vll.- Que para el ejercicio y cumpl¡m¡ento de los derechos y obligaciones que a su cargo se deriven
del presente contrato t¡ene establecido su domic¡lio en: CALLE ENRIQUE COTUNGA 1962,

GUSTAVO D|AZ ORDAZ, CULTACÁN, SINALOA. C.P. 80180; teléfono: 667-5818434 coneo
electrónico: ipadilla9718@gmail.com con clave de Reg¡stro Federal de contribuyentes:
PAS5971118tR0.

lll. DECTARA "Et CONIRAT|ÍA", tAC. DENTSE ACETA SAIAS CAZARE¿

Que representa a la empresa que se encuentra debidamente constituida de acuerdo con la

legislación de los Estados Unidos Mexicanos, lo cual acredita la persona fís¡ca "DENlsE ACETA

sALAs CA7AREZ", qu¡en acred¡ta su personalidad con su INE con numero de clave de lector:
SLCZDN62111725M70o, ACTA DE NACIMINETO Y CURP: SACD821117MStLZN04.

Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financ¡era para contratar y obligarse a la ejecución
de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología, organ¡zac¡ón y mano
de obra espec¡al¡zada para ello.

Que su personal ha inspecc¡onado debidamente el s¡t¡o de los trabajos a real¡2ar y conoce la

naturaleza de los servicios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los

factores que intervendrán en la ejecución de las obras

€at2.: .I

I.

V

t.

Hoja No. óde 20.-

\

V



MUNICIPIO DE EADIRAGUATO
DIRECCIÓN OE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOTOGÍA
Bt Badü.¡u¡to

tv.
Co?{TRATO NO. MBGBR-[P-FA|SMUN.006/2025

Manifiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentra comprendido en los supuestos de

los Artículos 72, 1o1 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡smas del

Estado de s¡naloa y que las personas que forman parte de su equipo de trabajo no desempeñan

empleo, cargo o comisión en el servicio público n¡ se encuentran inhabilitadas para hacerlo.

Que se sujetá plenamente el contenido de la l-ey de obras Públicas y Serv¡c¡os Relac¡onados con las

Mlsmas del Estado de s¡naloa su Reglamento y las demás dispos¡ciones administrat¡vas expedidas

en esta materia que regulan la e.ieojción de los trabajos, los servicios, los proyectos y las

espec¡ficaciones, el programa de ejecución, el catálogo de concePtos y demás documentos en que

se cons¡gnan los prec¡os unitarios, que como anexos, forman e integran el presente contrato,

ten¡éndose aquí por reproduc¡das como si a la letra se ins€rtaren.

vt Manmesta que sus representadas son de nacionalidad mex¡cana y conviene que, si llegase a cambiar

su nac¡onalidád, en seguirse considerando como m€xicano, para todo lo relacionado con este

contrato y se obli8a a no invocar la protecc¡ón de ningún Sobierno extraniero, baio pena de perder

en beneficio de la nación mex¡cana los derechos derivados de este contráto.

vlr. Que para el ejercicio y cumplimiento de los derechos y obligac¡ones que a su cargo se deriven

del presente contrato tiene establecido su domicilio en: Blvd. Franc¡sco I Madero #1798, colon¡a

M¡guel Hidalgo, Culiacán, sinaloa, C.P. 8o09o; teléfono: (66) 71 ffi 34 89, correo electrón¡co:

denissecazare o@sma¡l.com con clave de Reg¡stro Federal de Contribuyentes: SACD821117AJ7.

ACUERDAN LOS CONTRATISTAS ASOCIADOS:

l.- Acuerdan las partes aso€iadas señaler como domicilio común para todos los efectos del presente

contrato el ubicado en C¡LIE ENRIQUE COLUNGA 1962, GUSTAVo DIAZ ORDAZ, cULlAcAN,

SINALOA. C.P. 80180; teléfono: 66r-58,,m34., correo electrón¡co: ipad¡|1a9718@ema¡l.com i
Correspond¡ente al domicilio del contratista la persona física: el C. SERGIO JOEL PADItLA 5OTO.

ll,- Acuerdan las partes asociadas en nombrar como represéntate común de las 2 (dos) compañías

con act¡vidad empresarial que forman la presente asociac¡ón en participación a él C. SERGIO ,OEt

PADILLA SOTO, otorgándole el poder amplio y suf¡c¡ente para todo lo relacionado con el

Presente contrato.

lll.- Acuerdan las partes asociadas que todos los pagos que se deriven del presente contrato deberán

ser a nombre de la persona física: el C. SERGIO TOEL PADlttA sOfO.

w

V
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROLTO UREANO Y ECOTOGíA
B

L

cor{TRATO NO, MBGBR-tP-FATSMUN.{rc6/202s
Previas las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en sujetarse al contenido de las s¡guientes:

B¡dir¡fu¡to

PRIMERA - OB.rETO DEL CONTRAIO. - " Et MUNIOPIO" encom¡enda a "EL CONTMTIÍA" la ejecuc¡ón de

los trabajos de la obra: "coNsrRucclÓN DE TECHUMERE METAIICA EN LA COMUNIDAD DE tA
APOMA, SINDICATURA DE HIGUERAS DE ALVAREZ BORBOA, MUNICIPIO DE BADIRAGUATO,

SINALOA", m¡smos que se ejecutarán de acuerdo con el plan general del proyecto que corre agregado al

presente; la obra lncluye los materiales y mano de obra, obl¡gándose 'EL COIYTRAIIÍA' a realizarla hasta

su total condus¡ón, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos, normas y anexos

señalados en su declarac¡ón Vl de este contrato, asícomo a los planos de trabajo, proyecto, espec¡f¡caciones,

programa de ejecución, presupuesto y demás documentos relat¡vos a la obra, en relac¡ón con las normas

del lugar donde deban realizarse los trabajos.

SEGUNDA, - MO TO DEL CONnRATO, -" E[ MUNIOPIO" manif¡esta que el costo de los trabajos materia del

presente contrato es por la cantidad de: 52,527,4?j,.95 (Dos Millones Quin¡entos Veinüsiete M¡l

cuatroc¡entos ve¡ntinua/e Pesos 86/100 M.N.), más el 16% del lmpuesto al valor Agrégado que importa la

cantidad de: 5¿104,388,78 (Cuatroc¡entos Cuatro Mil Trescientos Ochenta y Ocho Pesos 78/10O M.N.), dando

un GRAN TOTAI de: 5¿931¡1&64 (Dos Mlllones NouEc¡entos Tr€lnta y Un Mll Ochoclentos Dlec¡ocho

Pesos 64/1(xl M.f{.} cantidad sólo podrá ser rebasada previo conven¡o que al respecto celebren las partes,

por lo que sí "EL CONTRAnSTr realiza traba¡os por mayor valor de lo indicado, independientemente de la

responsabilidad en que ¡ncurra por la ejecuc¡ón de los trabajos excedentes, no tendrá derecho a reclamar
pago alguno por ello.

ltRCtRA - PLA:ZO DE EEC.LIOÓN. - 'Et COI{IRATISIA' se obliga a in¡ciar los trabaios obieto de este

contrato, a part¡r del día 25 de Jullo del 2021 debiendo finalizarlos a más tardar el día 22 de Septiembre del

2025 (60 dlas naturalesl, de conformidad con el programa de obra que forma parte ¡nte8ral del presente

contrato.

CI,ARTA . D,SPIONIETUDAA DEL INN,UEBIE Y Do€U¡úENT(» ADMIN,SÍRANVO5. .'EI. MUNICIPIO. POT

conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a disposición de

"Et «)NTRAÍISTA" el inmueble en que deban llevarse a cabo lostrabajos materia de este contrato, asícomo

los dictámenes, permisos, l¡cencias y demás autorizaciones que se requ¡eran para su real¡zac¡ón. El

incumplimiento por parte de "EL MUNICIPIO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pacteda pára

¡a term¡nación de lá obra.

QUlf{fA - REPRESENrANIE DE'EL CONÍRA¿SÍA'. -'Et COMIRAIÍA: establecerá, enviando ofic¡o de

designación a "E[ MUNIOPtO" antes de la inic¡ación de los trabajos, en el siüo de realizac¡ón de los mismos,

un representante permanente con Cárula Profesional de Arqu¡tecto o lngeniero civil, expedida por la
Dirección General de Profes¡ones de la Secretaría de Educación Pública, quien actuará como

super¡ntendeñte de construcción, el cual deberá tener poder ampl¡o y suficiente para decidir todo lo
relacionado al cumpl¡m¡ento de este contrato; dicho superintendente, deberá r a disposición de "EL

Hoj¡ No. 8 de 20.- K
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCTÓN DE OBRAS PiJEUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOLOGfA
B§_.

L Eadi¡¡tu¡to

CONTRATO NO. MBGBR.I,P.FAISMUN{Xt6/2025

MUNlCtPlO" en el lugar de la obra y bajo su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y

bitácoras para que "Et MUNIOPIO" pueda ver!ficar el avance físico, la calidad, espec¡ficaciones y

calendarización de la obra convenida; para cualqu¡er cambio en la designación del Super¡ntendente, "EL

CONTRAnSTA" contará con un plazo de s¡ete días para hacer del conocim¡ento de'EI MUNICIPIO" del

cambio en cuesüón.

SEXTA. - FORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes conv¡enen que los trabajos ob¡eto del presente contrato,

se paguen mediante la formulación de estimac¡ones, que abarcarán períodos máximos de 30 días naturales,

las cuales serán presentadas por 'EL CONTRATISTA' a la residencia de supervisión de obras, acompañadas

de la documentac¡ón soporte correspondiente, dentro de los (7) siete días hábiles s¡gu¡entes a la fecha de

corte para la elabor¿ción de las mismas; cuando las est¡maciones no sean presentadas en el térm¡no antes

señalado, se incorporarán en la s¡gu¡ente estimac¡ón para que "EL MUNIC¡PlO" ¡n¡c¡e el trámite de pago.

La res¡denc¡a de supervisión dentro de los 8 (ocho) dfas hátÍles s¡guientes, deberá revisar y en su caso

autor¡zar la estimación.

El paSo se hará a "EL coilrRAT§TA: a través de la TESORERIA del Ayuntamiento, elaborando los

contrarecibos correspoñdientes contra la entreSa de la esümación para que le sean cubi€rtas por dicha

Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numér¡cas, las partes tendrán 5 (cinco) días hábiles a

partir del plazo señalado para la rwisión, con el ob.ieto de conc¡liar dióas d¡ferencias, y en su caso, autorizar

la estimac¡ón correspondlente. De no ser posible conc¡l¡ar todas las diferencias, las pendientes deberán

resolverse e incluirse en la siguiente est¡mación.

En el caso de que "EL MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL @i{TRATISTA' deberá re¡ntegrar estas

cantidades, más los intereses correspondientes conforme a una tasa que será ¡8ual a la establec¡da por la

Ley de lngresos de la Federación en los casos de prórroga para el paSo de crálito f¡scal. Los cargos se

calcularán sobre las canüdades pagadas en exceso y se computaÉn por días calendario desde la fecha del

pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de "EL MUNlClPlO".

N¡ las estimaciones, ni la liquidación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación plena

de los trabajos, pues'EL MUN|OP|O" se reserva expresemente el derecho a reclamar por los trabajos

faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en o(ceso.

SÉmMA. - ANT¡CIFOS. - para el in¡cio de los traba¡rs, "Et MuNlClPlO" a traÉs de la Dirección de obras
públ¡cas, Desanollo Urbano y Ecología otoBará un anticipo por el 35X (treinta y cinco por ciento) del monto

del presente contrato, que de una cant¡dad de: s1,026,136.52 lun Mitlón Velntlséts Mll oefto Tre¡nta y

Sels Pesos 52/100 M.ft.l, ¡ncluye Lv.A., obligándose "EL COt{fRAn§fA' a utilizarlo en la s¡8u¡ente forma:

D'
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
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DESARROTTO URBANO Y ECOTOGIA
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CoNTRATO NO. MEGBR-IP-FAISMUN-O06/2025

- 15% (qu¡nce por c¡ento) para la utilizac¡ón de mano de obra; y
- 2(»6 (veinte por c¡ento) en la adquisición de los materiales, equipo e ¡nstalaciones que se requieran para

real¡zar los trabajos.

El anticipo se amortizará proporc¡onalmente con cargo a ci¡da una de las est¡mac¡ones por trabajos

ejecutados y elfaltante en la últ¡ma estimación.

"Et CONTRATISTA' dentro de los 10 (diez) días hábiles sigu¡entes al día en que suscriba el contrato, deberá

pre3entar la gar¡ntfa del antkipo, con el objeto de que'EL MUNlClPlO" ponga a d¡sposicón de "EL

COtr¡TRA11STA" dentro de los 5 (cinco) días ñatur¿les s¡guientes a la presentación de la garantía de los

trabajos, el ¡mporte del anticipo en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecjdo

en el artículo 73 fracc¡ón ll, de la tey de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa, el atraso en la entrega del ant¡c¡po será motivo para diferir sin modificar, en ¡8ual pla¿o, el

programa de ejecución pactado y formal¡zar med¡ante convenio la nueva fecha de iniciación de los trabaios;

s¡ "Et CO TRAnSTA" no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo estipulado, no procederá el

d¡ferimiento de la fecha de inic¡o de la obra.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en términos diferentes de los aquí

asentados, aca¡rea¡á automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anticipo y en tal evento, no

procederá la celebración del convenio de d¡ferimiento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL

CONTRAnSTA" deberá iniciar la obra en la fecha establecida en la cláusula tercera.

La f¡anza otorgada para garantizar la correcta inveBión del ant¡c¡po se cancelará cuando "EL CONTRAnSTA"

haya amort¡zado el ¡mporte total det mismo, prev¡a autorización escr¡ta de "El- MUNlClPlO". En el caso de

que "EL @NTRATISTA" no haya devuetto el saldo del antic¡po no amortilado en la fecha señalada de la

última estimación correspondiente, Podrá hacerse efect¡va la fianza.

En el evento de que "Et CONIf,ATIÍA" dest¡ne el importe del ant¡c¡po a f¡nes d¡st¡ntos a los estipulados en

esta misma cláusula, "EL MUNICIPIO" podrá optar por ex¡gir de inmed¡ato a "EL cot{TRATlsta" la

devolución del anücipo con sus accesorios o b¡en, optar por la rescisión admin¡strat¡va del contrato de

conformidad con lo que al efecto se establece en la cláusula décima séptima del presente contrato.

En este últ¡mo caso, "EL COtfiRATtSfA" deberá re¡ntegrar a 'EL MUNIOPIO" el saldo por amortizar en un

plazo no mayor de 10 (diez) días hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

Si "EL €OÍ{TRAISrA: no amoñizó el ant¡c¡po en la fecha conven¡da por causas que le sean imputables,

pagará a "EL MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa que será ¡gual a la estableclda por la

de lngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de cr&itos fiscales, los gastos f¡nanc¡eros

se crmputarán por días calendario desde que se venza el plazo establec¡do en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cantidad a disposición de 'EL MUNIOPIO "'
3¿rrÉ., J

B¡dingr¡¡to
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROI-LO URBANO Y ECOTOGíAt Badiratu¡to

cof{TRATO NO. MBGBR-|,P-FAISMUN{06/2025

l-a póliza de fianza que garantice la correcta inversión y exacta amortización del antic¡po es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las siguientes dedarac¡ones expre§as:

B. eue se otorga de conformidad con lo est¡pulado en la Ley de Obras Públicas y S€rvicios Relac¡onados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás dispos¡c¡ones adm¡n¡strativas en lo que no se oponga

a la c¡tada Ley.

C. Que la fianza se otorga en los términos del Presente contrato.

D. eue la ñanza garant¡zará los accesor¡os en el evento de que el ant¡cipo no sea amortizado total o

parcialmente o sea invert¡do en f¡nes d¡stintos de los señalados en el contrato.

F. eue, para ser cancelada la fianza, será requlsito ind¡spensable la conformidad expresa Por escrito

de "Et MUNlClPlO", que la producirá cuando el ¡mPorte del ant¡c¡po haya s¡do amort¡zado o

dewelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesor¡os.

G. eue la ¡nstituc¡ón aflanzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos L78,279,2AO

y 282 de la Ley de lnstltuc¡ones de seguros y de F¡anzas y dispos¡clones conexas en v¡gor.

OCfAvA - GÁnArv¡ltS. - "fl COmnmSTA" se obliga a constitu¡r en la forma, tárminos y procedimientos

prev¡stos por la Ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás

d¡spos¡c¡ones admin¡str¿tivas en la mater¡a, las garantías a que haya lugar con motivo del cumpl¡miento de

este contrato,

"Et CONTRATTSTA" presentará a "E! MUNICIPIO" dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la fecha

de la suscripción del presente @ntrato, una fianza en favor del Municiplo de Badhaguato, por valor del 10%

(dlez por ciento) del importe total de los traba¡os señalados en la cláusula primera con el l.V.A. incluido, a

fin de garant¡zar el cumplimiento de todas y cada una de las obl¡Saciones que el presente contrato lmpone

a "Et CONfRAII§TA' en términos de lo establecido en los a

I de la Ley de obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con

«)NTnAnSTA" no otorgue la fianza con los requ¡§itos que

contrato, y por lo tanto no surt¡É efecto alguno.

3c¡e,, l

D,
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A. Que sea expedida a favor de municiP¡o de Badiraguato.

E. Que la fianza continuafá viSente en el caso de que se otorSue prónoga o espera al deudor para el

cumplim¡ento de las obl¡gaciones que se afianzan, aun cuando hayan s¡do solicltadas y autorizadas

extemporáneámente o inclus¡ve, cuando dicha prórroga o espera sea otorgada unilateralmente por

"Et MuNlOPlO" y se haya comun¡cado por escrito al deudor.
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Para los efectos delartículo 75 de la Leyde Obras Públ¡casy servicios Relacionados con las M¡smas del Estado

de S¡naloa, conclu¡da la obra no obstante su recepción formal, 'EL CO¡aTMnSfA' quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualqu¡er otra

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el Código Civil para

el Estado de S¡naloa en mater¡a común y pára toda la Repúbl¡ca en materia federal, presentando al momento

del finiqulto y/o recepción de los trabajos, una garantía por el equivalente al 10% del monto total ejercido

en la obra, para responder por los efectos o vic¡os ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra durante un año (doce meses) posterior a su recepc¡ón, lo cual deberá de sustitu¡r a la

garantía de cumplimiento del contrato.

para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconformidad por

parte de "EL MUNlClPlO", la lnstituc¡ón Afianzadora procederá a su cancelación, Previa autorización por

escr¡to de "EL MUNIOPIO" en d¡cho sent¡do. En ca§o de presentarse efrores o vicios ocultos, "EL

MUNlClPp" lo comunicará de ¡nmediato y pof escrito a "Et cot{TRAIfA", asÍ como a la Afianzadora

respectúa; de no haber inconformidades por parte de "Et MUNICIPIO'al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fnnza por escrito emitido por "EL MUI{IOPIO" a la

afianzadora.

La pólizá en que sea exped¡da la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción lX, 73 fracclón ly 74

fracción I de la Ley Obras Públicas y Servicios Relacionados con las M¡5mas del Estado de Sinaloa, deberá ser

con el l.v.A. ¡ncluldo y deberá contener las s¡guientes dedaraciones expresas de la ¡nstituc¡ón que la otorgue.

A). - Que sea expedida a favor del municipio de Bad¡raguato.

B). - Qu€ la fianza s€ otorga en los términos de este contrato.

c) Que en el caso de que sea prorrogado el pla¿o establec¡do Para la term¡nac¡ón de los trabajos a que

se refiere la fianza, o ex¡sta espera, o bien si se hubiese celebrado algún cowENlo MoDlFlcafoRlo, su

v¡genc¡a quedará automát¡camente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o esPera,

debiendo en todo caso "EL Coi{TRATISTA' presentar el endoso a la f¡an¿a en térm¡nos del coNVENlo

uootrrcarono, prónoga o espera acordados.

D). - eue la fianza estará en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepción total de los

raba.¡os y eln caso de defectos de construcc¡ón y responsabilidades der¡vados del contrato,

conünuará viSente hasta que se coÍijan los defectos (v¡c¡os ocultos) y se satifagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requis¡to ind¡spensabl

"Et MUNIOPIO" que se produc¡rá solo cuando "EL «)
obligaciones que se deriven del contrato.

Sa<1- ¡

e la conformidad expresa y por escrl

NfRATISfA" haya cumplido con tod
E). -
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F). - si transcurr¡do el plazo, no se hubiese otorgado la fianza respect¡va "EL MUNICIPIO" podrá declarar

la rescisión adm¡nistr¿tiva del contrato.

H). - Que la fianza asegura la ejecución de los trabajos materia de este contrato.

f{ovENA. - AruSIE DE COSÍOS. - Las partes acuerdan que, si llegaren a ocurrir c¡rcunstancias económ¡cas

no previstas en este contrato ni tampoco imputables a cualquiera de el¡as que determine un aumento o

reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81,82 y 83 de la

Ley de obras Públicás y Servic¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de s¡naloa'

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices

nacionales de precio productor con serv¡cios que determ¡ne el Banco de México

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la terminación de los trabajos. El ajuste se aplicaÉ a los

costos directos, conservando constantes los porcentajes de ¡ndirectos y utilidades ori8¡nales durante el

ejerclcio del contrato.

para su aplicación será conforme al programa de ejecuc¡ón pactado en el contrato o en caso de ex¡stlr atraso

no imputable a "EL CONTRATIÍA' con respecto al programa viSente.

En los procedimientos anteriores, la revis¡ón será promovida por'EL MUNIOPIO" a solicitud escrita de "EL

COÍ{TRAnSTA' la que deberá ¡r acompañada de la documentac¡ón comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte)días hábiles sigu¡entes a la fecha de publicac¡ón de los relat¡vos de

Precios aplicables al ajuste de costos que solic¡te.

DÉoMA - MouF,cAc,ÓN DE Los PtANot ESPEaFTAO/@,NES Y PnoGRAMAs. "Et MUNlclPlo" podrá

modificar el proyecto, especif¡cac¡ones y programa mater¡a de este contrato, mediante comunicado escrito

al representante de "Et CONTRAI§TA1.

Las modificaciones se considerarán incorporadas al texto del contrato y por lo tanto serán obligatorias para

g¿rj¿, J-

)

b
ambas partes.

Hoja No. 13 dc 20.-

G). - En el evento de que las partes celebren un CoNvENo MoorrrcAToRro al contrato o que los costos que

sirv¡eron de base para integrar los precios un¡tar¡os se ¡ncrementen, "EL CONTRATIÍA" se obliga a

entregar un documento adicional a la fianza en los térm¡nos del Artículo 166 de la Ley de

lnstituciones de Seguros y de Fianzas y dispos¡c¡ones conexas.

l). - eue la ¡nstitución af¡anzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 28O y

282 de la [ey de lnst¡tuciones de seguros y de F¡anzás en vi8or.
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"EL CONTRAnSTf por ningún mot¡vo procederá a la ejecución de los trabajos fuera del catálogo hasta en

tanto se autor¡cen las modificaciones, el prec¡o unitario de tales conceptos y se asiente en bitácora la orden

de ejecución.

DÉC¡MA pR¡MERA - AMPUACTÓN DEL MONTO Y PTAZO DE E¡ECUC¡ÓN, - Por razones fundadas y

mot¡vadas, y Siempre y Cüando se encuentre dentro del presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modlf¡car el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante convenios, siempre y cuando éstos,

considerados conjunta o separadamente, no rebasen el 25% (ve¡ntic¡nco por c¡ento), del monto o del plazo

pactados en el contrato, ni impliquen var¡aciones substanciales al proyecto original; lo anterior, de

conformldad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servicios

Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

DÉC|MA SEGUNDA. - RESptOnSaBi/l/DeOES DE 'EL CONTRATTSIA'. - "Et CONTRAnsTf se obliga a que los

materiales, mano de obra y equ¡pos que se utilicen en los servicios y trabajos obieto del presente contrato,

cumplan con las normas de calidad est¿blecidas en el anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual

forma parte ¡ntegral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes deltrabaro

se efectúen a satisfacclón de "E[ MUNICIPIO" así como a responder por su cuenta y riesgo de vicios ocultos

de lo5 materiales o equipo, de los defectos y effores, y además de responder de los daños y perju¡cios que

por ¡nobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "Et MUNIOPIO" o a terceros, en ctryo caso

se hará efectiva la garantía otorgada para elcumpl¡miento delcontrato, hasta porel monto total de la misma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir en su totalidad los daños y perjuic¡os causados "EL

@NTRAIISTA" se obliga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y riesgo, sin que tenga derecho a retribución

alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento "EL CONTRAnStf se obliga que a la condusión de los trabajos entre8ará a

"Et MUNlOplO, en med¡os magnéticos, testimonios fotográficos, coordenadas geográficas y elevación

sobre el nivel medio del mar de lá obra real¡zada.

lgualmente se obliga'EL coNTRAnfAl a no ceder, traspasar, enajenar, o de alSuna forma transmitir a

persona fÍsica o moral, los derechos y obligaciones derivados del presente contrato y sus anexos, a excepc¡ón

de la sesión de los derechos de cobro.

A) El3X del monto de los trabaros contratados, como derechos por el Servicio de Verif¡cac¡ón, lnspección,

F¡scalización y Control que las leyes de la materia encomienden a los órganos lnternos de Control de los

mun¡cip¡os, y al Congreso del Estado de S¡naloa, para cumplir con lo d¡spuesto por el artículo gGH, de la

Ley de Hac¡enda Municipal del Estado de Sinaloa.

=¿ 
rt,, J. b
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Asímismo "EL COÍ{TRAT|ÍA" está de acuerdo en que delimporte de las esümaciones se le haga la s¡gu¡ente

deducción:
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cor{TRATO NO. MBGBR-IP-FAISMUN{tO6/2025

DÉCIMA IERCERA. . 
'NA'VSFERf 

C'A DE DERECHOS TE COSRO SOSRE LAS ESN¡,NAC'ONES. - OC

conform¡dad con lo establec¡do en el artículo 70 de la Lsy de Obrás Públicas y Servicios Relacionados con las

M¡smas del Estado de sinaloa, "EL COí{TBAT|SÍA' podrá transfer¡r a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las estimaciones que formule.

Para los efectos conducentes, "Et CO]{ÍRAñSTA" deberá hacer del conocim¡ento a "EI MUNICIPIO" de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copia del escr¡to en el que conste su presentac¡ón ante la

oficina pagadora.

DÉclMA CUARTA. - TERMTNACúN ANnApAoA- -Depresentarse causas de fuerza mayor o fortu¡tas, o b¡en

concuían razones de interés general que impos¡b¡liten la conünuación de las obras por "EL CONTRAISTr(

éste deberá presentar ante "EL MU ¡OPIO" la solicitud de terminac¡ón ant¡cipada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabajos realizados, procediendo a cubrir la est¡mación correspondiente o a efectuar los

aiustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos sean rázonables, estén

debidamente comprobados y soportados y se relac¡onen d¡rectamente con el presente contrato, hacÉndolo

del conoc¡m¡ento de la Tesorería del ayuntam¡ento y el órgano lntemo de Control ambos del municipio de

Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminac¡ón anticipada del contrato, "EL CONTRATIÍA" deberá

obtener de la autoridad judicial la declaración correspond¡ente.

Hoja No. l5 de 20.-

El escr¡to por el cual "Et coNTRAnfA' transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oflcina pagadora de la dependencia o entidad correspond¡ente del Gobierno de

Badiraguato.

DÉcrMA QUTNTA. - REscrs,ÓN N)lvl,NtsrRAnvA DEL coNfRATo. - "Et MUNlclPlo", podrá en cualquier

momento resc¡nd¡r adm¡nistrat¡vamente este contrato por cáusas de interés general o por contravención a

las disposic¡ones, lineam¡entos, bases, proced¡m¡entos y requ¡sitos que establece la Ley de Obras Públicas y

Servic¡os Relacionados con las M¡smas del Estado de sinaloa y demás disposic¡ones administrat¡vas sobre la

materia; así como por el ¡ncumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones de "Et MUNIOPI(/'que se

estipulan en el presente contrato, dará derecho a su resc¡sión inmed¡ata s¡n responsabilidad para "EL

MUI{lClplO" además de que se le apliquen las penas convenc¡onales conforme a lo establecido en el .---.. --
contrato y se le haga efect¡va la garantía otorSada para el cumpl¡miento del mismo' \)>

Cuando "EL MUI{lOPlO" determine justificadamente la resc¡sión admin¡strat¡va del contrato, la decisión

correspondiente se comunicará por escrito a .EL C01{TRATISTA', exponiendo las razones al respecto que se \
twieron, para que éste dentro del término de 15 (quincel días hábiles contados a partir de la fecha en que o \
reciba la notif¡cac¡ón de rescisión, man¡fieste lo que a su derecto convenga Y en cuyo caso "EL MU lClPlO" \\
resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (qu¡nce) días háb¡les siSuientes a la fecha en gue hub¡ere \§
recibido el escrito de contestacióñ de 'Et CONTRAISrA".

+et.-,o.i. ? P., 
\\
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Se considera que "EL CONTRATISTA' incumple el contrato, si no ¡n¡c¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende iniustificadamente los trabajos, no cumple con el programa de ejecución por falta de materiales o

equipo de construcción y no rePare o reponSa alSuna parte de la obra rechazada que no se ajuste a las

especifiCaciones de construcción o normas de calidad, así como pOr cualquier otra causa que imPl¡que

contravención a los términos del contrato.

DÉC|MA sExfA. - PRocEDt¡vl,ENro DE REsctslÓN. - "Et MU rclHo" una vez que se dé al8ún

aconte€¡miento que genere la rescisión administrativa, comun¡cará a'Et CONTRATISIAS la determinación

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta úlüma pueda presentar dentro del término ¡mprorrogable

de 15 (quince) días hábiles, su oposición y defen5a a tal determinación; una vez transcurido dicho plazo, "EL

MUNlOplO" resolveÉ lo conducente y de ser procedente la rescisión del contrato por causas imputables a

"EL CONTnAISTA', "Et MUNIC'IPlO" procederá a hacer efect¡vas las Sarantias absten¡éndose de cubrir los

importes resultantes de trabaros e¡ecutados, aún no liquidados, hasta que se otor8ue el fin¡quito

correspondiente, lo que deberá efectuaBe dentro de los 30 (treintaldÍas naturales sigu¡entes a la fecha de

notif¡cac¡ón de la rescislón.

En d¡cho fin¡quito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no eiecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa ügente, así como lo relativo a la recuperaclón de los mater¡ales y equipos

que, en su caso, le hayan s¡do entregados; lo anterior es s¡n perjuicio de otras responsab¡l¡dades a cargo de

"Et CONTnAnSTA: que pudiesen exist¡r, así como la facultad que éste tiene de inconformarse por escrito

ante la autoridad correspond¡ente dentro de los 15 (quince) días hábiles s¡gu¡entes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora b¡en, para el caso de que existiera un saldo por amort¡2ar de los anticipos otorgados y/o cualquier otro

saldo a cargo de "Et coNIRAn$A:, el mismo se deberá reintegfar a "EL MUNKIPIO" en un plazo no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "El COI{TRATISTA:,

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obr¿ o estén en Proceso de adquisición

debidamente comprobados, conforme a los datos básims de precios del concurso, considerando si los

hubiere, los aiustes de costos autorirados a la fecha de rescisión, siempre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan utili¿arse en la obra, y "Et CONTRATISTA" se compromete por escr¡to a entregarlos en

el sitlo de ejecución de los traba¡os.

Si ,,81, CONTRAIISIA" no reintegra el saldo por ámortizar dentro del plazo antes mencionado, pagará a "EL

fvtuNlclplo" gastos financieros conforme a una tasa ¡gual a la establec¡da por lá Ley de lngresos de Ia

Federaclón, tratándose de prónoga en el plazo de cráiitos f¡scales, calculándose los cargos sobre el saldo

no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liqu¡dación.

'Et MUNlClplO" comunicará a la Tesorería y al órgano lnterno de control, dentro de los 5 días hábiles

sigu¡entes de practicada la notificación de suspensión, rescisión o term¡nación anücipada del contrato a "EL

«)NTRAnSTA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y

serv¡c¡os Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa, para su debido conoc¡miento.
*(Atc J.
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DÉoMA sÉpflMA - trNAs coNvENctoNAtE' - "Et MuNtctPto' tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén ejecütando por "EL CO{TRAnSTA' de acuerdo con el programa aprobado,

para lo cual "EL MUfrllGPlO" comparará per¡ódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de la

comparación a que se refiere el párrafo anterior, el avance es menor de lo que debió realizarse a la fecha de

la verificación, "EL MUNIOP|O" aplicará una sanción económica equ¡valente al 2 al millar por día de atraso

transcur¡dos.

Al realizar el cálcr¡lo de la sanción de atraso, se tomarán en cuenta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. para el caso de que durante el proceso constructivo dentro del tiempo programado, se efectuarán

varias comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la sigu¡ente

se deducirá el importe de le anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es redJperado o defin¡tiva s¡ no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción continuará incrementándose hasta la

terminación total de los trabajos programados, considerándose el 2 al millar del ¡mporte fahante de ejecutar

en la fecha de terminación programada, multiplicado por los días de atraso en la entrega de la obra y hasta

por el importe de la fianza de cumpl¡miento.

.EL MUNlOplO" ver¡ficará también la calidad de la obra y cuando los trabejos no se hub¡eren apegado a las

normas y especifica€¡ones respect¡vas, procederá a pract¡car una evaluación para determinar, la rePosición

de los traba¡os mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporc¡ón a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efecüvo en la siguiente estimación. Si se determ¡na la reposición, se aplicará una retención

del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devofuerá si "Et CONTRAISTA' cumple a saüsfacc¡ón

con los trabajos contratados,
Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que tiene "EL

MU ICIPIO' para ex¡gir el cumpl¡miento del contrato o rescindirlo.

Para lo anter¡or, podrá:

1. Solic¡tar en cualquier momento a "Et GoñITRAIISTA' información, datos o documentos

relac¡onados con el contrato y la obra;

2. Realizar las üsitas de inspección y ver¡f¡cación que estime pert¡nentes durante la realización de la

obra; y

3. Lás demás que señalen las disposiciones legales aplicables.

Ser9,a J.

»

h
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DÉCIMA ogrAvA. ATRIBUC'oiNES DEL o'RGANO INIERNO DE CONÍROLDELMIINICIPIO,.Deconformidad

con lo establec¡do en los artículos 99 y 10O de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las

Mismas del Estado de S¡naloa, en el ámbito de sus atribuciones, podrá ver¡ficar en cualquier tiempo que la

obra se realice conforme a lo establecido en la Ley y demás disposiciones normativas aplicables.

\
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El órgano lntemo de Control del Ayuntam¡ento de Badiraguato, podrá verificar o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, institucion€6 educaüvas y de ¡nvestigación o de cualquier

tercero que tenga la capac¡dad requerida para practicar la comprobac¡ón.

,,Et CoNTRATIST# podrá efectuar las aclarac¡ones y observaciones al D¡ctamen o lnforme, con los

elementos de prueba que considere pertinentes.

DÉC|MA NOVENA - nA/'StÓN DE PROTECTO. - "EL MUNICIPIO" manifiesta que "Et CoNTRAnSTA" tendrá

10 (diez) días hábiles a partir de la f¡rma del contrato, para coordinarse con la D¡reccón de Obras Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "EL MUNlCtPlO", para rev¡sar el proyecto que tiene de la obra a construlr,

para analizar los pos¡bles conceptos y/o cantidades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no revisar el proyecto de la obra y que surian conceptos y/o cantidades

adic¡onales en la misma, no serán estos autor¡¿ados por "Et MUNIOnO'.

V|6É$MA - TRABATOS EfTnAOBDtNARtOt - Cuando se requ¡era de traba¡os no incluidos en el presente

contrato, "E! CONTRAnSTA" dará aviso a 'Et MUNlclPlO" previamente a su eiecución, empleando para ello

un plazo máximo de 5 (cinco) dÍas hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabai)s extraord¡narios,

para aprobación por parte de "EL MUNlClPlO", y deberá celebrarse el CoNVENo MoDlFlcAToRlo con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la ley de Obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados con las M¡smas del Estado

de Sinaloa.

En este ceso de trabajos extraordinar¡os "Et COIfRAnSTA" desde su iniciación, deberá ir comprobando y

justificando mensualmente los costos d¡rectos ante el representante de "Et MUNIOPlo" para formular los

documentos de paSo a que se refieren las dáusulas anteriores.

vtGEstMA PR|MERA. - SttpERvtStóN DE LOS IRA&,JOS. - "El. MUNIOPIO" a través de los representantes

que para el efecto des¡gne, tendrá el derecho de supervisar en todo tiempo y luSar los trabajos objeto del

presente contrato y dará a "EL COÍ{TRAISTA" por escrito las instrucc¡ones que cons¡dere pert¡nentes,

relacionadas con su e¡ecuc¡ón a fin de que se ajuste al proyecto y a las modificac¡ones del m¡smo que ordene

"Et MUt{toPto".

Es facultad de "EL MUt{tClplO" realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecución de todos los traba¡os, ya sea en el sit¡o de estos o en los lugares de adqulsición y verificar la

aplicación del anticipo en la compra de estos materiales.

V|GÉSIMA SEGUNDA - RE,J,¡CTONES IABORALES, - "Et CONTRATISTA", como empresar¡o y patrón del

personal que ocupa con motivo de los traba.¡os mater¡a del contrato, será el único responsable de

obligaciones derivadas de las disposic¡ones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus traba¡adores

presentaren en su contra o en contre de "E[ fYfUNlOPtO" en relación con los trabajos objeto de este

Se¡5'o )-

6

&
contrato.
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VIGÉ§MA TERCERA . RECEFCIÓN DE LOS TRA8/I//O'.. "ET CONIRATISTA" COMUN|CATá A 
.,Et MUNIOPIOI'

la terminac¡ón de los trabajos que le fueron encomendados y ésta a su ve¿ dentro de los 15 (quince) días

hábiles s¡guientes verif¡cará que los mismos estén debidamente concluidos dentro del pla¡o pactado en la

viSencia y conforme a las cond¡ciones establecidas en el contrato.

Una vez constatada d¡cha term¡nación por parte de "EL MUNICIPIO' ésta procederá a su recepc¡ón dentro

de los 7 (s¡ete) días háb¡les s¡gu¡entes a la not¡f¡cac¡ón de conclusión de los trabajos. As¡mismo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntam¡ento y al órgano lntemo de Control, la terminación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo esüma conven¡ente nomke repre§entantes que as¡stan

alacto, hecho lo cual bajo su responsabilidad rec¡birá los trabaros, levantando elacta correspondiente.

"EL MUNIOPIO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los traba¡os mal ejecutados o faltantes.

'Et MUNICIPIO" podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su ju¡cio ex¡süeren trabaios term¡nados y

sus partes sean ident¡f¡cables y susceptibles de uso; así mismo, podrá rec¡birlos en los s¡guientes cesos:

A). Cuando "Et MUNIqHO" determ¡ne suspender los traba¡os y lo que se hubiere realizado se ajuste a

lo pactado y a las normas de construcción respectivas.

B). s¡ "EL MUNIOPIO' rescinde unilateralmente.

C). Cuando de común acuerdo las partes convengan en dar porterm¡nado ant¡c¡padamente elcontrato.

O). cuando la autoridad judicial declare rescindido el contrato.

En todos los casos descr¡tos anter¡ormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" rec¡birá los

trabajos dentro del plazo de 7 (§iete) dÍas hábiles, levantándose el acta conespond¡ente. Si al rec¡birse y

liquidarse los trabajos en cuestión o b¡en dentro del año sigu¡ente contado a partir de la liquidación,

existieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados Para con "EL MUt{lOPlO" y a carSo de

"Et CO'{TRAnSTA", el importe de ellos se deducirá de las canüdades pendientes de cubrirse por trabajos

ejecutados y si no fueren suficientes se harán efect¡vas con cargo a la fianza de cumpl¡miento, para lo cual el

texto de la misma habrá de indicar que su vigencia se ext¡ende por un lapso de UN AÑo, después de la

recepc¡ón parcial o total, para responder tanto de los v¡c¡os ocuhos y mala calidad de la construcc¡ón, así

como de cualquier otra responsab¡lidad que resultare a cargo de 'Et CONTRAIÍA".

Para toda recepción d€ obra, "Et CO TnAÍ5TA" d€bcrá entregar a "Et MUNIOPIO" fianza que Serantice
todos y cada uno de los trabajos efectuados, sin la que no podÉ recibirse la obra.

VIGÉSIMA CUARTA . LEGISI.r'.CIÓN APUUAE, INnERPRETAC,ÓN V TURISD'CCIÓN. - ,,tAS PARTES,, SE

obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una d

las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineam¡entos, procedim¡entos y requ¡s¡tos que

establece la ley de Obras Públ¡cas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la

celebración del presente instrumento y demás disposiciones edm¡nistrat¡vas gue le sean aplicábles a la

:),2 <-)'to )

6

kmateria
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coNTRATO NO. MBGBR-LP-FATSMUN-006/2025

Para la interpretación y clJmplimiento del presente contratq así como para todo aquello que no esté
expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la jurisdicc¡ón de los tr¡bunales del muñicip¡o
de Bad¡raguatq S¡naloa y por lo tanto 'Et CONTRAnSTA' renuncia al fuero que pudiera corresponderle por
razón de su dom¡c¡l¡o presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contrato no ex¡ste dolo, mala fe o cualquier otro vicio del
consent¡miento que pueda anular el mismo y que es la simple manifestación de voluntades.

Después de la lectura y conoc¡mientos del alcance y valor legal, se firman 18 (diec¡ocho) fojas útiles, en 03
(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de sinaloa, al día 21 {Velntlunof del mes de Jullo del
2025 {dos m¡l ve¡ntic¡ncol, el cual es firmado por quienes en el han ¡ntervenido.

'EL i¡rrNtct Pto"
\L^

c. LIc. GENI 
^WrctA 

FÉ ux 5AIJAZAR

síNDIcA PRocURADoRA DEL H,

AYUNTAMIENTO OE BADIRAGUATO

"EL CONTRAÍ5TA"

*,y" J. Bl;r\" Sa\¿
C. SERGlo JOEI PAOILI.A s()TO

PERSONA FISICA

=L> a.
c.r Et RINCÓN RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS P UBLICTS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGÍA

C MTRO. G IRINEO CABALLERO

.TESTIGOS.

Mu,,**^^,,
DIRECTORA DE BIENESTAR

La pEsont€ hoja de f rmas concpondo el cqtHo mrmoro MBGBR-IP-FAISMUN{0d2025, c€¡eb.ado el 19 do Julio de 2025, or re d
Mfildpio de gad¡ragua¡c y los asoc¡ados €l C. SERGIO JOEL PADILIA SOTO y la C. OENISE ACELA SALAS CAZAREZ.

TERRA¿AS

TESORERO MUNICIPAL
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