**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA**
**SERVICIOS DE SALUD SINALOA**

# ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**
**No.** SSS/SO/LPN/017/2026

En la Ciudad de Culiacán, Sinaloa siendo las 10:00 horas, del 15 de octubre de 2026, en la sala de juntas de los Servicios de Salud de Sinaloa del primer piso, ubicada en: calle Cerro Montebello No. 150 Oriente, Fracc. Montebello; se reunieron los servidores públicos, testigo social y demás personas cuyos nombres y firmas aparecen al final de la presente Acta, con el objeto de llevar a cabo el acto de fallo de la Licitación Pública Nacional No. **SSS/SO/LPN/017/2026,** para la contratación de la obra: **"Conservación y Mantenimiento de los inmuebles, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Guasave y Hospital General Guasave, Guasave, Sinaloa (Instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de tomas en hemodiálisis)",** de conformidad con lo establecido en el artículo 58, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

Este acto fue presidido por el **Dr. Jesús Rodríguez López**, Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa, en su carácter de Presidente Suplente del Comité de Obras de los Servicios de Salud de Sinaloa, servidor público designado por la convocante Servicios de Salud de Sinaloa, quien da el inicio de esta junta.

A continuación se da a conocer el fallo correspondiente, el cual se anexa copia a la presente acta.

El licitante cuya propuesta económica solvente resulta ganadora, por ofrecer el presupuesto total menor y tener el puntaje necesario en la propuesta técnica de conformidad con el dictamen emitido por el Comité de Obras Públicas de los Servicios de Salud de Sinaloa, fue la presentada por el licitante:

| No. | NOMBRE DEL LICITANTE | PROPUESTA ECONÓMICA IVA INCLUIDO ($) |
|---|---|---|
| 1 | **HECSO Construcciones, S.A. de C.V.** | **$1'692,415.55** |

Por lo tanto se le adjudica el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado de la Licitación Pública Nacional Número **SSS/SO/LPN/017/2026,** para la obra: **""Conservación y Mantenimiento de los inmuebles, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Guasave y Hospital General Guasave, Guasave, Sinaloa (Instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de tomas en hemodiálisis)".**

Para efectos de notificación personal, se hace constar que en este acto se les hace entrega de una copia de la presente acta a los asistentes, y para aquellos licitantes que no hayan asistido a este acto, se fijará un ejemplar en un lugar visible en las oficinas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, al que tendrá acceso el público; y se publicará a través del sistema Compra Net-Sinaloa para efectos de su notificación, por un término no menor de cinco días hábiles.

# ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**
**No. SSS/SO/LPN/017/2026**

Se da por terminada la presente junta, siendo las 10:15 horas, del día 15 de octubre de 2026.

Esta Acta consta de 06 hojas, firmando para los efectos legales y de conformidad los asistentes a este evento, quienes reciben copia de la misma.

**POR LOS SERVICIOS DE SALUD DE SINALOA**

| NOMBRE | ÁREA | FIRMA |
|---|---|---|
| **Dr. Jesús Rodríguez López** | **Director de Atención Médica** | |
| **Lcda. Imelda Inzunza González** | **Directora Jurídica y de Normatividad** | |
| **Ing. Mónica Elena Hernández Pérez** | **Subdirectora de Obra** | |
| **Lic. Yuriana Velarde Humaran** | **Jefa del Depto. de Procedimientos de Contratación** | |

**POR EL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| **Lic. Maria Jose Corrales Osuna** | |

# ACTA DE FALLO

**LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL**
**No. SSS/SO/LPN/017/2026**

**POR LA SECRETARÍA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS**

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| **Lic. Paul López Benítez** | |

**TESTIGO SOCIAL DESIGNADO POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL Y EVALUACIÓN**

| NOMBRE | FIRMA |
|---|---|
| **Dra. Luz Manuela Barreras Flores** | |

---------- **FIN DEL ACTA** ----------

# FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

En la ciudad de Culiacán, Sinaloa, el día 13 de octubre de 2026, los suscritos integrantes del Comité de Obras Públicas de los Servicios de Salud de Sinaloa, en conformidad con lo establecido en los artículos 11 fracción IV, 33 párrafo primero, fracción V, 58 párrafo primero, y 59 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, emiten el presente fallo de adjudicación de contrato correspondiente a la Licitación Pública Nacional No. **SSS/SO/LPN/017/2026,** para la contratación de la obra: **"Conservación y Mantenimiento de los inmuebles, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Guasave y Hospital General Guasave, Guasave, Sinaloa (Instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de tomas en hemodiálisis)".**

I. El dictamen de análisis detallado cualitativo y evaluatorio que sirve de base para emitir el presente Fallo, se formuló el día 13 de octubre de 2026 por el Comité de Obras Públicas de los Servicios de Salud de Sinaloa.

II. En el acto de presentación y apertura de propuestas, se presentaron las siguientes propuestas:

| No. | LICITANTE | IMPORTE NETO |
|---|---|---|
| 1 | ICOPAC Construcciones, S.A. de C.V. | **$1´694,796.08** |
| 2 | HECSO Construcciones, S.A. de C.V. | **$1'692,415.55** |

III. Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas:

| No. | LICITANTE |
|---|---|
| 1 | ICOPAC Construcciones, S.A. de C.V. |

a) Las propuestas **TÉCNICAS** que resultaron **DESECHADAS** por que la puntuación o unidades porcentuales totales que obtuvieron en la evaluación fueron de cuando menos a los 37.5 puntos de los 50 puntos máximos que se podían obtener para ser consideradas solventes, son las siguientes:

| LICITANTE | PUNTOS TÉCNICOS OBTENIDOS |
|---|---|
| **ICOPAC Construcciones, S.A. de C.V.** | **32.25** |

MOTIVOS:

La puntuación o unidades porcentuales obtenidas por el licitante en su propuesta técnica, fue menor a los 37.50 que mínimamente se pueden obtener en su evaluación para ser considerada solvente.

El licitante presentó el mínimo de contratos completos solicitados en las bases de la licitación con los que acreditara la experiencia, especialidad y capacidad técnica en obras con las características, complejidad, magnitud y naturaleza similares a las requeridas en la que se licita; los cuales son mínimo 1 (uno) y máximo 4 (cuatro), sin embargo, la puntuación obtenida es menor a los 37.5 requeridos.

# FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Lo anterior de conformidad a las bases del presente concurso en el Punto VIII.1.- ***MÉTODO DE PUNTOS Y PORCENTAJES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA... último párrafo "La puntuación a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, será de cuando menos 37.5 de los 50 máximos que se pueden obtener en su evaluación."***

**V.2.1 MOTIVOS DE DESECHAMIENTOS.**

Se desecharán las propuestas que no hayan cumplido con el porcentaje de 37.5 puntos respecto a la evaluación de su propuesta técnica.

IV. Licitantes cuyas propuestas resultaron **SOLVENTES,** importes de las mismas y el lugar que les corresponde de menor a mayor, son las siguientes:

| LUGAR | LICITANTE | IMPORTE NETO | RESULTADO | PUNTOS TÉCNICOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HECSO Construcciones, S.A. de C.V. | $1'692,415.55 | SOLVENTE | 48.00 |

V. Licitantes cuyas propuestas resultaron ganadoras y a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra pública respectivo:

| LICITANTE | IMPORTE DE LA PROPUESTA |
|---|---|
| HECSO Construcciones, S.A. de C.V. | $1'692,415.55 |
| DENOMINACIÓN DE LA OBRA | |
| **"Conservación y Mantenimiento de los inmuebles, Centro Comunitario de Salud Mental y Adicciones Guasave y Hospital General Guasave, Guasave, Sinaloa (Instalación eléctrica, instalación sanitaria e instalación de tomas en hemodiálisis)"** | |

VI. La firma del contrato respectivo se llevará a cabo el día 16 de octubre de 2026, a las 09:00 horas, en las oficias de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa, ubicadas en el primer piso, calle Cerro Montebello No. 150 Oriente, Fracc. Montebello, C.P. 80227, Culiacán, Sinaloa.

VII. El plazo estimado para realizar los trabajos de la obra pública, no excederá de 45 (cuarenta y cinco) días naturales.

Los trabajos iniciarán el día 16 de octubre de 2026, y consecuentemente se concluirán a más tardar el día 29 de noviembre de 2026.

VIII. El presente fallo se notificará por la convocante en junta pública el día 15 de octubre de 2026, a las 10:00 horas, en la sala de juntas de la Subdirección de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa.

# FALLO DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO

Formuló:

Integrantes del Comité de Obras Públicas de los Servicios de Salud de Sinaloa.

**Dr. Jesús Rodríguez López**
Director de Atención Médica de los Servicios de Salud de Sinaloa y **Presidente Suplente** de El Comité.

**Ing. Mónica Elena Hernández Pérez**
Subdirectora de Obra de los Servicios de Salud de Sinaloa y **Secretaria Ejecutiva Suplente** de El Comité

**Lcda. Imelda Inzunza González**
Directora Jurídica y de Normatividad de los Servicios de Salud de Sinaloa y **Vocal** de El Comité.

**Dr. Omar Lomelí Barreda**
Director del Laboratorio Estatal de Salud Pública de Sinaloa y **Vocal** de El Comité.

**Lic. Edgar Joel Castro Soto**
Jefe del Depto. de Auditorias del Órgano Interno de Control y Evaluación de los Servicios de Salud de Sinaloa y **Vocal Suplente** de El Comité.