



Juntos por el cambio

RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

N° DE CONTRATO:	N° AYTONAV-ADJDIR--IPR-GRADAS-BARDAESTADIO-LODESAUCEDA-019/2021
NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DE LA OBRA:	01- CONSTRUCCION DE BARDA EN ESTADIO DE BEISBOL DE LA COMUNIDAD DE LO DE SAUCEDA, SIND. DE VILLA ÁNGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	04 DE JUNIO DE 2021
MONTO DEL CONTRATO:	\$ 301,854.28 (SON: TRESCIENTOS UN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 28/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO
MONTO DE ANTICIPO:	SIN ANTICIPO
ORIGEN DEL RECURSO:	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO
FECHA DE INICIO:	07 DE JUNIO DE 2021
FECHA DE TÉRMINO:	10 DE AGOSTO DE 2021
DÍAS NATURALES:	65 (SESENTA Y CINCO) DÍAS
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES FELMI, S.A. DE C.V.

NAVOLATO ATENTAMENTE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS