



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL**  
**PROCEDIMIENTO UADEO-006-2023**  
**CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA SE CELEBRA EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL CONCURSO POR LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL CUYO FOLIO DE PROCEDIMIENTO ES UADEO-006-2023 Y EL CONTRATO UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023, RELATIVA A LOS TRABAJOS DE:

**(230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.**

En la Ciudad de Culiacán de Rosales, Sinaloa, siendo las **09:00 HRS.** del día **26 DE JUNIO DE 2023**, en el Auditorio Julio Ibarra ubicado en planta baja del Edificio E de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, colonia 4 de marzo, C.P. 80054, Culiacán, Sinaloa; se reunieron los servidores públicos y demás personas cuyos nombres, representaciones y firmas aparecen al calce de la presente acta, con objeto de llevar a cabo el Acto de Presentación y Apertura de Proposiciones Técnicas y Económicas de la LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL indicada en el encabezado.

La **Dra. Sylvia Paz Díaz Camacho**, cuyo cargo es el de Rectora de la Universidad Autónoma de Occidente, de acuerdo a las facultades que le confieren los Artículos 13 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Occidente y 81, 99, 100, 104 y 109 del Estatuto Orgánico de la Universidad Autónoma de Occidente otorga facultades al **M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas**, en su carácter de Secretario Ejecutivo del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente para presidir este evento y en general para tomar cualquier decisión derivada de este proceso de contratación.

Se declara iniciado el presente evento, con la recepción de los sobres que contienen las proposiciones de las empresas que manifestaron interés en participar en el concurso por LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL en el orden en que fueron recibidas las mismas:

LICITANTES QUE PRESENTAN SUS PROPOSICIONES EN EL ACTO	
1	LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.
2	PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
3	BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.





**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL**  
**PROCEDIMIENTO UADEO-006-2023**  
**CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

4	CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.
5	CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

Una vez que fueron recibidas las proposiciones en sobre cerrado de forma inviolable, se procedió a la apertura de la propuesta técnica y económica en el orden que fueron recibidas, y sin entrar al análisis detallado de su contenido, se realizó una revisión cuantitativa de la documentación presentada con respecto a la solicitada en las bases de concurso y sus anexos.

En cuanto a la documentación contenida en los sobres de las proposiciones de las empresas participantes, fue asentada su recepción en la constancia de recepción de documentos (parte técnica y económica), dicho anexo es parte integrante de la presente acta. De lo anterior se hace constar que se hizo entrega a los asistentes el correspondiente acuse de recibo de la documentación entregada (Constancia de recepción de documentos).

De lo anterior, se hacen las siguientes observaciones:

- Las empresas LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- Las empresas BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.
- Las empresas CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. presentan su proposición en participación conjunta.

A continuación, se detalla los nombres de los licitantes y el importe de su propuesta.

LICITANTES	MONTO
LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V.	\$12,150,000.00
PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$12,150,000.00
BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$12,150,000.00





**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y  
ECONÓMICAS  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL  
PROCEDIMIENTO UADEO-006-2023  
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.	\$12,150,000.00
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.	\$12,150,000.00

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, el M.C. Eutimio Angulo Santos, Abogado General, el Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe, Testigo Social e Ing. Jesús Cevero Astorga Félix representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas firmaron el documento correspondiente a **CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.**

El representante de los contratistas es la empresa **CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.** cual firmó todos los anexos de lo técnico y económico correspondiente a la proposición de cada uno de los licitantes, a su vez la proposición correspondiente a **CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V** fue firmado por la empresa **BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

El M.C. José Luis Castillo Martínez, Vicerrector de Administración y Finanzas, el M.C. Eutimio Angulo Santos, Abogado General, el Arq. Joel Sebastián García Regalado, Director de Construcción y Mantenimiento, Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe, Testigo Social, Ing. Jesús Cevero Astorga Félix representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas y la empresa **CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V.** firmaron el **DOCUMENTO 30**, correspondiente al catálogo de conceptos así mismo el catálogo correspondiente a **CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V** fue firmado por la empresa **BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.**

Se indica a los presentes que las proposiciones se recibieron para su Evaluación y con base en ella, se formulará un Dictamen que emitirá el Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente en sesión del tal como se establece en el Artículo 53, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa y el Artículo 65 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa en sesión programada a realizarse el **03 DE JULIO DE 2023**, a las **09:00 HRS** en la Sala de Juntas del Comité de Obras y Servicios Relacionados con las Mismas de la Universidad Autónoma de Occidente, el cual servirá como base para emitir el Fallo programado a realizarse el día **10 DE JULIO DE 2023**, a las **10:00 HRS.**





En este acto se les preguntó a los asistentes si deseaban manifestar alguna observación u objeción al mismo, a lo que respondieron no tener ninguna.



**ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS**  
**LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL**  
**PROCEDIMIENTO UADEO-006-2023**  
**CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

Para efectos de la notificación y en términos del Artículo 50 párrafo 8 Y 9 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, a partir de esta fecha se pone a disposición de los licitantes que no hayan asistido a este acto, copia de la presente acta en el Departamento de Construcción de la Dirección de Construcción y Mantenimiento, ubicado en la planta baja del Edificio Administrativo de la Unidad Regional Culiacán, sito en Blvd. Lola Beltrán y Blvd. Rolando Arjona S/N, Colonia 4 de Marzo, C.P. 80054, en donde se fijará un ejemplar por un término no menor de cinco días hábiles, siendo de la exclusiva responsabilidad de los licitantes, acudir a enterarse de su contenido y obtener copia de la misma. Este procedimiento sustituye a la notificación personal. La información también estará disponible en la dirección electrónica: [www.compranet.sinaloa.gob.mx](http://www.compranet.sinaloa.gob.mx).



No habiendo más asuntos que tratar se da por terminada la presente reunión, siendo las 10:20 HRS del día de su inicio, firmando todos los participantes para constancia, entregándoles copia de la presente.






FUNCIONARIOS Y REPRESENTANTES	
<b>M.C. José Luis Castillo Martínez</b> Vicerrector de Administración y Finanzas	
<b>Arq. Joel Sebastián García Regalado</b> Director de Construcción y Mantenimiento	
<b>Ing. Arlette Alicia Palacios Campaña</b> Jefe de Departamento de Auditoría de Obra y Seguimiento En representación de M.C. Fabiola Judith Robles Machado Contralora Universitaria	
<b>M.C. Eutimio Angulo Santos</b> Abogado General	





ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS Y ECONÓMICAS  
LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL  
PROCEDIMIENTO UADEO-006-2023  
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023

<p><b>Ing. Jesús Cevero Astorga Félix</b> Representante de la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas</p>	
<p><b>Ing. Moisés Guadalupe Tirado Iribe</b> Testigo Social</p>	

LICITANTES	FIRMA
<p>LECANI CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. / EDIFICACIONES VILLA ALTA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA LA GUERA, S.A. DE C.V. C. ROJO ZEVADA MARCO ANTONIO</p>	
<p>PROSECO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. C. FLORES GUTIÉRREZ JANETH SELENE</p>	<p>Flores Gtz. Janeth S.</p> 
<p>BURGUEÑO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V. / INMOBILIARIA OLVERA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILLIS ASOCIADOS, S.A. DE C.V. C. ISRAEL ORTIZ ORTIZ</p>	
<p>CONSTRUCCIONES M.R.M. S.A. DE C.V. C. MANUEL OSVALDO SÁNCHEZ MENA</p>	
<p>CONSTRUCCIONES Y DESARROLLO SAVARISA, S.A. DE C.V. / CONSTRUCTORA ROMGEM, S.A. DE C.V. / RSG PROYECTOS Y EDIFICACIONES, S.A. DE C.V. / STANDARD INGENIERÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V. C. BENJAMÍN SÁNCHEZ BELTRÁN</p>	

\*\*\*ESTAS FIRMAS CORRESPONDEN AL ACTA DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS DEL PROCEDIMIENTO UADEO-006-2023.



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE**  
**PROPOSICIONES**  
**DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL**  
**PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-006-2023**  
**CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

**OBRA : (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.**

26 DE JUNIO DE 2023

**LISTA DE ASISTENCIA GENERAL**

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	DR. JOSE SEBASTIAN GARCIA VESGAINO DIRECTOR DE CONSTRUCCION	09:00	
Universidad Autónoma de Occidente	Ing. Arlette A. Palacios Campaña Jefe de Departamento de Auditoría de Obra y Seguimiento	9:00hrs	
Universidad Autónoma de Occidente	Ing. Luis Angel Alumada Agrilar J.A. de Construcción	09:00hrs	
Universidad Autónoma de Occidente	Arg. César Trujillo Navarrete Jefe de Proyectos	09:00hrs	
Universidad Autónoma de Occidente	Arg. Fernando Zorzeta B. Jefe costos.	9:00hrs	
Testigo Social 001	Ing. Moisés Guadalupe Tirado iribe	9:00	
<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXX</del>	<del>XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX</del>





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE**  
**PROPOSICIONES**  
**DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL**  
**PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-006-2023**  
**CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

**OBRA : (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.**

26 DE JUNIO DE 2023

**LISTA DE ASISTENCIA GENERAL**

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
UAdeO	Eufimio Angulo Santos Abogado General	9:00	
STRE	JESUS CEVERO ASPERSA FELIX	9:00	
UAdeO	José Luis Castillo Martinez	9:00	



**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE**  
**PROPOSICIONES**  
**DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL**  
**PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-006-2023**  
**CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

**OBRA : (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.**

26 DE JUNIO DE 2023

**LISTA DE ASISTENCIA GENERAL**

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
• Lecani Construcciones S.A. DE C.V.	Rozo Zevada Marco Antonio	8:41	
• Edificaciones VILLA-ALTA S.A. DE C.V.	Rozo Zevada Marco Antonio	8:41	
• Constructora LA Guerra S.A. DE C.V.	Rozo Zevada Marco Antonio	8:41	
• Proseco Construcciones SA de C.V.	Flores Gutierrez Janeth Solene	8:44	Flores Gtz Janeth
• BURBUENO Y ASOCIADOS CONSTRUCTORA EN CONVENIO CON INMOBILIARIA OLVERA Y CONSTRUCCION Y SERVICIOS WILIS ASOCIADOS SACV	ISRAEL ORTIZ ORTIZ	8:49	
• Construcciones M.R.M. S.A. de C.V.	Manuel Osvaldo Sánchez Mena	8:50	
• Construcciones y Desarrollo Savaisa S.A. de C.V.	Benjamin Sanchez Beltran	8:50	





**UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE**  
**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO**  
**LISTA DE ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE**  
**PROPOSICIONES**  
**DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ESTATAL PRESENCIAL**  
**PROCEDIMIENTO: NO. UADEO-006-2023**  
**CONTRATO: NO. UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023**

**OBRA : (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.**

26 DE JUNIO DE 2023

**LISTA DE ASISTENCIA GENERAL**

EMPRESA / DEPENDENCIA	NOMBRE Y CARGO	HORA	FIRMA
Constructora Romgen SA de CV	Benjamín Sánchez Beltrán	8:50	
RSG Proyectos y Edificaciones SA de CV	Benjamín Sánchez Beltrán	8:50	
Standard Ingeniería Integral SA de CV	Benjamín Sánchez Beltrán	8:50	



**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2023

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS**

EMPRESA:	CASILLAS DE VERIFICACION				
	FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
Edificaciones Villa Alta SAdecv, Becani Construcciones SA de CV; y Constructora La Guerra SA de CV.	DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	198		
	DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	03		
	DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	03		
	DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	05		
	DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	11		
	DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	09		
	DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2023) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	06		
	DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	09		
	DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	09		
	DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	11		
	DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.	312		
	DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	03		
	DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03		
	DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	17		
	DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	69		
	DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	02		
	DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	07		
	DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	61		
	DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	432		
	DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02		
	DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	04		
	DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	109		
	DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	012		
	DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05		
	DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	14		
	DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	05		
	DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	04		
	DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	03		
	DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	04		
	DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	32		
	DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	07		
	DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO	94		
		32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO.			
		32-A MANO DE OBRA.			
32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.					
DOCUMENTO 33	32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE.	03			
	32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.				
	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.				
	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.				
DOCUMENTO 34		01			
<b>TOTALES</b>			1569		
<b>MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)</b>					\$ 12'150,000.00 (Neto)



**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

\*\*REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 1.2.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO

*Ing. Luis Angel Ahumada Aguilar*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

*[Firma]*

*[Firma]*  
Testigo Social  
001





**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN:	(230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.
CONTRATO:	UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023
FECHA DE PRESENTACIÓN:	26 DE JUNIO DE 2023

### CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS

EMPRESA:		CASILLAS DE VERIFICACION		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	34	✓	
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	3	✓	
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	5	✓	
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	2	✓	
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	4	✓	
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	3	✓	
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2023) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	3	✓	
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	3	✓	
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTA ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO.	11	✓	
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	2	✓	
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.	135	✓	
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	2	✓	
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	8	✓	
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	2	✓	
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	2	✓	
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	132	✓	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	4	✓	
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	46	✓	
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	204	✓	
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	2	✓	
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	2	✓	
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	212	✓	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	18	✓	
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	6	✓	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	17	✓	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	3	✓	
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	4	✓	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	2	✓	
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	7	✓	
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	32	✓	
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	13	✓	
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	143	✓	
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	3	✓	
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	2	✓	
<b>TOTALES</b>				
<b>MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)</b>		<b>712,150,000.00</b>		<b>Doce millones ciento cincuenta mil pesos 00/100 m.n</b>



**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

\*\*REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:  
*Ing. Arlette A. Aguilar Campaña*  
CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE  
*Florej Stz. Janeth S.*

*Firmas Testigo Social 001*





**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.  
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2023

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS**

EMPRESA: <i>Burguño y Asociados, S.A. de C.V.</i>		CASILLAS DE VERIFICACION		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	85		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	03		
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	03		
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	03		
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	03		
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	03		
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2023) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	06		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	06		
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	09		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	21		
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.	290		
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	01		
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	03		
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	03		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	236		
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	85		
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	03		
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	29		
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	136		
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	02		
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02		
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	223		
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	08		
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	05		
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	11		
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	02		
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	03		
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	01		
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.	03		
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.	26		
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN	01		
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	09		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02		
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	01		
		<b>TOTALES</b>	1,123	
		<b>MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)</b>		\$ 12,750,000.00



\*\*REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

*César Trujillo*

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

*[Handwritten Signature]*

*Guillermo Testigo Social 001*





**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.  
CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023  
FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2023

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS**

EMPRESA:	CASILLAS DE VERIFICACION				
	FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
CONSTRUCCIONES MRM SA DE CV.	DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	29	SI	
	DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	1		
	DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	2		
	DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRMES.	1		
	DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	3		
	DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRMES.	2		
	DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2023) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	3		
	DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	3		
	DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERTIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	9		
	DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	1		
	DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.	1	119	
	DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	1		
	DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	3		
	DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	1		
	DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	1		
	DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	1		
	DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	129	2	
	DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.	285		
	DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	1		
	DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	10		Ejec. 606.
	DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	203	4	
	DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	7		
	DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	13		
	DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	8		
	DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	20		
	DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	4		
	DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.			
	DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.			
	DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.			
	DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.			
	DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN			
	DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	44		
	DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	3		
	DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	1		Ejec: 306
		<b>TOTALES</b>	912		= 912 hojas
		<b>MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)</b>	\$12 150 000		

\*\*REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

*Financiero*  
Testigo Social  
001





**UAdeO**  
UNIVERSIDAD  
AUTÓNOMA DE  
OCCIDENTE

DESCRIPCIÓN: (230083) CONSTRUCCIÓN 3RA. ETAPA EDIFICIO "P", INCLUYE 9 AULAS Y MÓDULO DE ESCALERAS, UNIDAD REGIONAL CULIACÁN.

CONTRATO: UADEO-OP-FAM-LPE-001-2023

FECHA DE PRESENTACIÓN: 26 DE JUNIO DE 2023

**CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPOSICIONES TÉCNICAS**

EMPRESA: <u>Construcciones y Desarrollo SAUARISA, SA. de C.V.</u>		CASILLAS DE VERIFICACION		
FOLIO DEL DOCUMENTO	DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO	HOJAS RECIBIDAS	APLICA "SI" O "NO"	OBSERVACIONES
DOCUMENTO 1	ACREDITACIÓN DE PERSONALIDAD JURÍDICA Y ACREDITACIÓN DE INSCRIPCIÓN A LA LICITACIÓN.	223		
DOCUMENTO 2	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD.	04		
DOCUMENTO 3	ESTRATIFICACIÓN DE LA EMPRESA PARTICIPANTE COMO MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA EMPRESA.	04		
DOCUMENTO 4	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD REFERIDA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 45 DE LA LOPYSRAMES.	04		
DOCUMENTO 5	MANIFESTACIÓN DE INFORMACIÓN GENERAL DE LICITANTE.	04		
DOCUMENTO 6	MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, EN LA QUE DECLARE QUE NO SE ENCUENTRA EN ALGUNO DE LOS SUPUESTOS QUE ESTABLECE LOS ARTÍCULOS 72, 101 Y 102 DE LA LOPYSRAMES.	08		
DOCUMENTO 7	COPIA DEL REGISTRO VIGENTE (CARTA DE ACTUALIZACIÓN DEL AÑO 2023) EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE.	08		
DOCUMENTO 8	CAPACITACIÓN DE SU PERSONAL ANTE LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL O ANTE EL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN.	08		
DOCUMENTO 9	ESCRITO EMITIDO POR EL LICITANTE REGISTRADO EN DONDE MANIFIESTE QUE ESTÁ ENTERADO DE LAS ACLARACIONES O MODIFICACIONES VERDIDAS EN LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, ANEXANDO FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO..	12		
DOCUMENTO 10	CONVENIO DE PROPOSICIÓN CONJUNTA EN CASO DE QUE LA PROPOSICIÓN QUE RESULTE ADJUDICADA.	15		
DOCUMENTO 11	ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS DE LOS AÑOS 2021 Y 2022.	343		
DOCUMENTO 12	DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD.	04		
DOCUMENTO 13	OPINIÓN POSITIVA EMITIDA POR EL SAT.	12		
DOCUMENTO 14	MANIFESTACIÓN ESCRITA ACERCA DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD EN PLANTILLA LABORAL.	09		
DOCUMENTO 15	MANIFESTACIÓN ESCRITA EN LA QUE SEÑALE LAS PARTES DE LOS TRABAJOS QUE SUBCONTRATARÁ CON MIPYMES.	693		
DOCUMENTO 16	MANIFESTACIÓN ESCRITA DE HABER ASISTIDO A CONOCER EL SITIO DE REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS Y SUS CONDICIONES AMBIENTALES.	17	07	
DOCUMENTO 17	DESCRIPCIÓN DE LA PLANEACIÓN INTEGRAL Y PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO.	40		
DOCUMENTO 18	CURRÍCULUM DE CADA UNO DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS.			
DOCUMENTO 19	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y CAPACIDAD TÉCNICA EN TRABAJOS SIMILARES, COPIAS DE ACTAS DE ENTREGA-RECEPCIÓN DE OBRAS FIRMADAS POR TODOS LOS QUE EN ELLA INTERVIENEN.	1340		
DOCUMENTO 20	ORGANIGRAMA DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS QUE SE ENCARGARÁN DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DE LOS TRABAJOS.	08		
DOCUMENTO 21	RELACIÓN DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	02		
DOCUMENTO 22	ANÁLISIS DEL TOTAL DE LOS PRECIOS UNITARIOS.	09	264	
DOCUMENTO 23	LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENEN EN LA INTEGRACIÓN DE LA PROPOSICIÓN	05		
DOCUMENTO 24	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL FACTOR DE SALARIO REAL.	17	03	
DOCUMENTO 25	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS HORARIOS DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN.	03	02	
DOCUMENTO 26	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS.	04		
DOCUMENTO 27	ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DEL COSTO POR FINANCIAMIENTO.	04	30	
DOCUMENTO 28	UTILIDAD PROPUESTA POR EL LICITANTE.	07		
DOCUMENTO 29	RELACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS COSTOS UNITARIOS BÁSICOS.			
DOCUMENTO 30	CATÁLOGO DE CONCEPTOS.			
DOCUMENTO 31	PROGRAMA DE EJECUCIÓN			
DOCUMENTO 32	PROGRAMAS DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO 32 RESUMEN DE LOS PROGRAMA DE EROGACIONES A COSTO DIRECTO. 32-A MANO DE OBRA. 32-B MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN. 32-C MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE. 32-D UTILIZACIÓN DEL PERSONAL PROFESIONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIO ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS.	89		
DOCUMENTO 33	CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.	02		
DOCUMENTO 34	GARANTÍA QUE ASEGURE LA SOLVENCIA DE LA PROPOSICIÓN (SERIEDAD) POR EL 5% DEL MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN, LA CUAL DEBE SER EXPEDIDA MEDIANTE CHEQUE CRUZADO A FAVOR DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE	01		
		<b>TOTALES</b>	3,201	
		<b>MONTO DEL CATÁLOGO DE CONCEPTOS. (DOCUMENTO 30)</b>		\$ 12,150,000.00



\*\*REFERENCIA EN BASES INTEGRACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA PUNTO 17.1.

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBE:

CON AUTORIZACIÓN DEL PRESIDENTE DEL ACTO.

Cesar Trujillo

NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN ENTREGA:

REPRESENTANTE DEL LICITANTE

María Sánchez Beltrán  
Armando Trujillo Sánchez  
001