



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

## H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

### JUNTA DE ACLARACIONES N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/IPR-10

SIENDO LAS **09:00** HORAS DEL DÍA **08 DE MARZO DE 2024**, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 48 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES, SITO EN EL EDIFICIO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN EN AV. ÁLVARO OBREGÓN ESQUINA CON MARIANO ESCOBEDO, SEGUNDO PISO, COL. CENTRO, CULIACÁN, SINALOA, LOS C.C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN, CON EL OBJETO DE DAR CUMPLIMIENTO A LA JUNTA DE ACLARACIONES REFERENTE AL CONCURSO **AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-09**, PARA LA OBRA: **PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE RAMON CORONA, ENTRE CALLES JULIAN GUTIERREZ Y SEPTIMA, EN LA SINDICATURA DE CULIACANCITO, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.**

COINCIDEN TODOS LOS PRESENTES EN QUE NO EXISTE DUDA ALGUNA SOBRE EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, PROYECTOS, LAS BASES DE LICITACIÓN Y SOBRE EL LUGAR DE LOS TRABAJOS.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA REUNIÓN SIENDO LAS 09:21 HORAS DEL DÍA **08 DE MARZO DE 2024**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS, SIENDO ÉSTA LA **PRIMERA Y ÚLTIMA JUNTA DE ACLARACIONES** PREVIO AL ACTO DE **APERTURA** QUE SE REALIZARA EL DÍA **25 DE MARZO DE 2024 A LAS 10:00 HORAS.**

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
2	COORDINACIÓN CONJUNTA DE LA CONSTRUCCIÓN S.A. DE C.V.	
3	COMATRU S.A. DE C.V.	
4	COFELA SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	
5	CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	
6	CONSTRUCTORA PLAYA ORIENTE S.A. DE C.V.	
7	KREON EDIFICACION, S. DE R.L. DE C.V.	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE  
CULIACÁN, SINALOA.

# H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

## JUNTA DE ACLARACIONES N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/IPR-10

8	TONKAS CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
9	CONSTRIC DE SINALOA S.A. DE C.V.	

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX  
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

TESTIGO SOCIAL

FIRMA

C. JOHAN EDET LOPEZ HIGUERA  
TESTIGO SOCIAL

No asistió