

820-51



SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA
PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA

OBRA: 23_C10P_027_E01 TRABAJOS CON MOTO CAM RUR , NAV

PRESUPUESTO REFERENTE A TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Pág 1

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	
E1	TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA				\$	252,800.10
	Total de Presupuesto				\$	252,800.10

Jonathan Garcia B.

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

[Signature]

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

[Signature]

ARQ. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA EN CAMINOS RURALES DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, ESTADO DE SINALOA.

Pág. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA				
P06	OBRAS VIALES				
P06S37	MAQUINARIA MUEVE TIERRA				
P06S37C029	REHABILITACIÓN DE CAMINO CON MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR 14H, INCLUYE EQUIPO, OPERADOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	DIA	30.00	\$ 8,426.67	\$ 252,800.10
	Total de MAQUINARIA MUEVE TIERRA				\$ 252,800.10
	Total de OBRAS VIALES				\$ 252,800.10
	Total de TRABAJOS CON MOTOCONFORMADORA				\$ 252,800.10
	Total de Presupuesto				\$ 252,800.10

Jonathan Garcia B.

ARQ. JONATHAN DE JESUS GARCIA BELTRAN
ELABORO

[Signature]

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ
REVISÓ

[Signature]

ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA
AUTORIZÓ