
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN 

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE
SALAMANCA Y AV.LIBRAMIENTO II, COL. JARIPILLO,MAZATLÁN, SINALOA.

07/FEBRERO/2024
No.- de  Obra DOP-24-033 B

INICIO: 
DURACION: 

TERMINO: 

Presupuesto

Nº Descripción Unidad Cantidad

OBRA: REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE
SALAMANCA Y AV.LIBRAMIENTO II, COL.
JARIPILLO,MAZATLÁN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 213.06
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 51.13
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

3 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 38.35
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta la
instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

4 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 127.83
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En
seco

5 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 76.70
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja
hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en zanja. En
agua.

6 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" en m3 38.35
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roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolición y afloje, extracción del
material con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y
conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria de
la tubería. Medido en obra. En Seco.

7 Suministro y colocacion con material de banco para estabilización m3 17.04
en zona fangosa, incluye: suministro de material de banco (
Matacan tamaño de 2"), equipo, todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 51.13
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (
Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de m3 34.09
20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua. Incluye:
 suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

10 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 213.06
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, así como taponeos en
los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26. Norma de Fabricación
NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

11 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

12 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" de pza 1.00
Ø, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

13 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 1.00
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PVC Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

14 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de PVC pza 1.00
Hidráulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

15 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 4.00

ATRAQUES

16 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 0.87
Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

0 BOMBEO DE ACHIQUE

17 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 20.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

18 Carga y acarreo en camión a 1er km de material producto de m3 432.07
excavación o demolición, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30
 % y en demoliciones el 50% con referencia a la extracción
medida en banco) , clausula B1, respetando las cláusulas que se
refieren a la calidad y recepción de la norma, incluye: todo lo
necesario.

19 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 4,320.70
excavación. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las cláusulas que se refieren a la calidad
y recepción de la norma.

SEÑALAMIENTO PREVENTIVO

20 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 2.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
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incluye entrega a almacén)

21 Suministro y colocación de banda de precaución amarilla ml 213.06
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BANQUETA

22 Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo ml 364.00

23 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de m2 180.00
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

24 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de m2 180.00
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

25 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas de pba 10.00
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
el grado de compactación requerido. (Se pagará por constancia de
cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

26 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 10.00
1.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno
de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o
vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro
de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
insercion, llave de banqueta, excavación, suministro de material,
con arena y grava-arena para rellenos.

27 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 10.00
2.50 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno
de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o
vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro
de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
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insercion, llave de banqueta, excavación, suministro de material,
con arena y grava-arena para rellenos.

28 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 15.00
5.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de polietileno
de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13 mm de Ø
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o
vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro
de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
insercion, llave de banqueta, excavación, suministro de material,
arena y grava-arena para rellenos.

CAJA DE VALVULAS

27 Construcción de caja para operación de válvula (consultar cja 2.00
especificaciones y plano), incluye: excavación, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

LIMPIEZA

28 Limpieza General de la Obra m2 1,491.42
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