MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE
SALAMANCA Y AV.LIBRAMIENTO I, COL. JARIPILLO,MAZATLAN, SINALOA.
07/FEBRERO/2024
No.- de Obra DOP-24-033 B

Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA
HIDRAULICA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE
SALAMANCA Y AV.LIBRAMIENTO 1, COL.
JARIPILLO,MAZATLAN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacién. Incluye: equipo de topografia, personal, ml 213.06
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y
acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del proyecto;
verificando del perfil del terreno natural y mantener durante la obra
las niveletas necesarias para el control de las mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

2 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 51.13
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la
instalacién satisfactoria de la tuberia. En seco.

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, en m3 38.35
cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocién traspaleos y conservaciéon de la zanja hasta la
instalacién satisfactoria de la tuberia. En agua.

4 Excavaciébn con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 127.83
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccidon del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacién de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En
seco

5 Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 76.70
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccidon del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocion traspaleos y conservacién de la zanja
hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En
agua.

6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" en m3 38.35
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roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
416C con martillo para la demolicion y afloje, extracciéon del
material con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla vy
conservacién de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria de
la tuberia. Medido en obra. En Seco.

7 Suministro y colocacion con material de banco para estabilizaciéon m3 17.04
en zona fangosa, incluye: suministro de material de banco (
Matacan tamafio de 2"), equipo, todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 51.13
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (
Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de m3 34.09
20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los
traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA

10 Suministro e Instalacién de Tuberia PVC Hidraulico, incluye: ml 213.06

Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segin Norma
Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, acarreos,
carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de Campo, asi como taponeos en
los extremos de 75.00 mm (3") de ¥ RD-26. Norma de Fabricacion
NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

11 Suministro e Instalacion de Codo de 90° x 3" de &. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

12  Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 3" x 3" de pza 1.00
d, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

13 Suministro e Instalacién de Cople de reparacion de 3" de &. de pza 1.00

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2024, aiio de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito del Proletariado, Revolucionario Hoja: 2
y defensor del Mayab

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa

Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN DURACION:

TERMINO:
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE
SALAMANCA Y AV.LIBRAMIENTO II, COL. JARIPILLO,MAZATLAN, SINALOA.
07/FEBRERO/2024
No.- de Obra DOP-24-033 B
Presupuesto

N° Descripcién Unidad Cantidad

PVC Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

14 Suministro e Instalacion de Tapon campana de 3" de 9. de PVC pza 1.00
Hidraulico, Incluye: Materiales, mano de obra y herramienta.

INTERCONEXIONES

15 Interconexion a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 4.00
ATRAQUES

16 Fabricacion y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 kg/cm2. m3 0.87

Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

0 BOMBEO DE ACHIQUE

17 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 20.00
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

18 Carga y acarreo en camion a 1er km de material producto de m3 432.07
excavacion o demolicion, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccior
medida en banco) , clausula B1, respetando las clausulas que se
refieren a la calidad y recepcién de la norma, incluye: todo lo
necesario.

19 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 4,320.70
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad
y recepcion de la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

20 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 2.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO
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21

22
23

24

25

26

27

incluye entrega a almacén)

Suministro y colocacién de banda de precaucion amarilla
preventiva en zanja, posterior a acostillado.

BANQUETA
Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

Reposicién de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

PRUEBAS DE LABORATORIO

Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de
los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar
el grado de compactacion requerido. (Se pagara por constancia de
cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de
1.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno
de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o
vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro
de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
insercion, llave de banqueta, excavacion, suministro de material,
con arena y grava-arena para rellenos.

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de
2.50 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno
de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o
vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro
de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
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insercion, llave de banqueta, excavacion, suministro de material,
con arena y grava-arena para rellenos.

28 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 15.00

5.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de polietileno
de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13 mm de @
interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-SCFI-2002 o
vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41, bota, suministro
de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 3x1/2", llave de
insercion, llave de banqueta, excavacion, suministro de material,
arena y grava-arena para rellenos.

CAJA DE VALVULAS

27 Construccion de caja para operacién de valvula (consultar cja 2.00
especificaciones y plano), incluye: excavacion, losa inferior de
concreto armado, muro de tabique, aplanado interior acabado
pulido, cimbra y descimbra, suministro de materiales, acarreos
totales y maniobras locales. ( No incluye el concreto de la losa
superior ). Tipo No. 3

LIMPIEZA
28 Limpieza General de la Obra m2 1,491.42
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