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OBRA: REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA SANITARIA
EN CALLE QUERETARO ENTRE CALLE SALAMANCA Y
AV.LIBRAMIENTO II, COL. JARIPILLO,MAZATLAN, SINALOA.

PRELIMINARES

1 Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal, materiales ml 213.06
(pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.) transporte y acarreos. Asi
mismo la revision de las cotas del proyecto; verificando del perfil del
terreno natural y mantener durante la obra las niveletas necesarias
para el control de las mismas.

SONDEOS

2 Sondeos para localizacion de interferencia en redes de Agua Potable, sondeo 4.00
Alcantarillado, Instalaciones de CFE, TELFONICAS 6 PEMEX, con
excavacion a mano en seco o en agua, hasta 2.0 m. de profundidad,
incluye: traspaleos.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

3 Excavacién a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, en m3 68.18
cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje vy
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocioén traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. En seco.

4 Excavaciéon con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 170.52
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En seco

5 Excavacién con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 202.27
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y taludes,
remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta la instalacion
satisfactoria de la tuberia. Medido en zanja. En agua.

6 Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C" en m3 51.13
roca fija con una profundidad de 2.0 m. Incluye: Retroexcavadora
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416C con martillo para la demolicién y afloje, extraccion del material
con retroexcavadora 416E, limpieza de plantilla y conservacion de la
excavacion hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
obra. En Seco.

7 Plantila apisonada con pis6n de mano en zanjas, Incluye: m3 17.04
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de material
de banco (Grava-Arena). todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

8 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta, y plana, m3 51.13
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30 cm
arriba del lomo del tubo). Incluye: suministro de material de banco (
Grava-Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

9 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas de 20 m3 34.59
cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua. Incluye:
suministro de material de banco (Balastre Gris), todos los traspaleos
y acarreos. Medido colocado.

POZO DE VISITA

10 Construccion de pozo de visita tipo comun, de 1.50 m. de pzo 4.00
profundidad, segin Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, (en
estricto apego a especificaciones y plano ALC-2002-0059-GC-DEP),
aplanado interior pulido y exterior floteado, incluye: suministro de
materiales, mano de obra y acarreos totales.

11 Brocal y tapa ciega de Fo.Fo. de tipo pesado de 158 kg, sum e pza 4.00
instalacion.
REGISTRO

12 Construccion de Registro de 0.60 x 0.40 x 1.00 m. a base de tabique reg 35.00

rojo recocido, acabado interior pulido, incluye: tapa de concreto
armada, marco y contramarco de angulo de acero de 1", suministro
de materiales, acarreos, maniobras locales y mano de obra.

BANQUETA
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Corte y trazo de banqueta de concreto, incluye: materiales y equipo

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm de
espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano de obra.

Reposicion de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm de
espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de obra.

TUBERIA DE PVC PARA ALCANTARILLADO

Suministro e Instalacion de Tuberia de PVC para Alcantarillado de
Aguas Negras, Incluye: Suministro de Tuberia, Carga, Descarga,
Maniobras Locales, Bajado,Tendido, Nivelado, Junteado Hermetico,
Prueba Hidrostatica segun Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o
Vigente con todos los materiales y herramientas para la prueba de
campo. de 200 mm (8") Serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003 o vigente.

DESCARGA DOMICILIARIA

Descarga domiciliaria de 3.50 m. de long. con Tuberia y piezas
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCF1-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (Yee 8"X6", codo, tuberia ), mano de obra. ( No incluye
derechos de conexion).

Descarga domiciliaria de 4.00 m. de long. con Tuberia y piezas
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee 8" X 6", codo, tuberia ), mano de obra. ( No incluye
derechos de conexién).

Descarga domiciliaria de 6.00 m. de long. con Tuberia y piezas
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCF1-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
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grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia ), y mano de obra. ( No incluye
derechos de conexién).

20 Descarga domiciliaria de 7.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 4.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCF1-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia ), y mano de obra. ( No incluye
derechos de conexion).

21 Descarga domiciliaria de 8.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 5.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCFI-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia ), y mano de obra. ( No incluye
derechos de conexién).

22 Descarga domiciliaria de 9.00 m. de long. con Tuberia y piezas desc 4.00
especiales de PVC para alcantarillado de aguas negras de 150 mm (
6") sistema métrico serie 20 Norma de Fabricacion NMX-E-215/1-
SCFI-2003, NMX-E-215/2-SCF1-1999 respectivamente o vigente,
completa, Incluye: suministro de todos los materiales, Rellenos con
grava-arena, (yee 8"x6", codo, tuberia ), y mano de obra. ( No incluye
derechos de conexion).

REPARACIONES

23 Reparacion de tubo de Agua Potable de PVC Hidraulico de 2.5 m de rep 3.00
longitud, incluye: Suministro de tuberia y piezas especiales (Coples),
mano de obra y materiales pétreos. De 3" de @.

24 Reparacion definitiva de Toma domiciliaria con poliducto RD-9 de rep 1.00
1/2" de 9. y 250 m. de longitud, incluye: 2 nudos de bronce,
excavacion a mano, suministro de materiales, acarreos totales,
maniobras locales y mano de obra.

INTERCONEXIONES

25 Interconexién para entroncar a pozo de visita existente con tuberia de int 6.00
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PVC para alcantarillado sanitario, incluye: demolicién, limpieza,
taponamiento de flujos e instalacion de llegada de: De 20 cm. (8") de
d.

26 Interconexién para conectar a registro con tuberia de PVC int 35.00
Alcantarillado sanitario de 6" de O, en linea con servicio, incluye:
demolicién, limpieza, taponamiento de flujos e instalacion de llegada.

ACARREOS Y SOBREACARREOS

27 Carga y acarreo en camiéon a ler km de material producto de m3 639.64
excavacion o demoliciéon, de acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-
013/00 (el volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30
% y en demoliciones el 50% con referencia a la extraccion medida
en banco) , clausula B1, respetando las clausulas que se refieren a la
calidad y recepcion de la norma, incluye: todo lo necesario.

28 Acarreo kms subsecuentes al 1ro de material producto de la m3-km 6,396.40
excavacion. De acuerdo a la norma N-CTR-CAR-1-01-013/00,
clausula B4, respetando las clausulas que se refieren a la calidad y
recepcién de la norma.

SENALAMIENTO PREVENTIVO

29 Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para jgo 2.00
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con pintura
fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones. (NO incluye
entrega a almacén)

30 Suministro y colocacion de "banda de preaucion amarilla" preventiva ml 213.06
en zanja, posterior a acostillado.

BOMBEO

31 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 16.00
contratista. Incluye: operacion. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

PRUEBAS

32 Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas de los pba 10.00
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rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM, incluye;
personal técnico, equipo y herramienta necesaria para determinar el
grado de compactacion requerido. (Se pagara por constancia de
cumplimiento).

LIMPIEZA
33 Limpieza General de la Obra m2 1,491.42
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