
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN 
CALLE PRIMERO DE MAYO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO 

ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE EJIDO EL MAQUIPO MUNICIPIO DE 
SINALOA, ESTADO DE SINALOA.

M
U
N
I
C
I
P
I
O

D
E

S
I
N
A
L
O
A

CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.1. TRAZO Y NIVELACIÓN DE OBRAS DE TERRACERIA Y PAVIMENTACIÓN
ESTABLECIENDO EJES, NIVELES, PUNTOS DE REFERENCIA Y SU
CONSERVACIÓN TOTAL DURANTE TODO EL PROCESO CONSTRUCTIVO
DE LAS DIFERENTES CAPAS DE LAS TERRACERIAS, GUARNICIONES,
PAVIMENTO Y BANQUETAS, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PREVIOS
Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PARA DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y
COTAS QUE SE MARQUEN EN EL CAMPO POR EL CONSTRUCTOR, PARTIENDO DE LOS PLANOS
DE PROYECTOS Y DATOS QUE LE SERÁN SUMINISTRADOS, SIENDO DE SU TOTAL
RESPONSABILIDAD LA LOCALIZACIÓN GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES QUE SE FIJEN
PARA LA INICIACIÓN DE LA OBRA.

EQUIPO

- ESTACION TOTAL

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL TRAZO Y NIVELACIÓN SERÁ PAGADO AL CONSTRUCTOR POR METRO CUADRADO
DEACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CATÁLOGO DE PRECIOS, LOS
CUALES INCLUYEN TODOS LOS CARGOS POR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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1.- TERRACERIAS                                      
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.2. CORTE EN CAJA CON EQUIPO  MECANICO EN MATERIAL TICORTE EN 
CAJA CON EQUIPO MECANICO EN MATERIAL TIPO "B" HASTA NIVEL 
DE SUB RASANTE SEGUN PROYECTO. INCLUYE: EQUIPO.PO “B"

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTIENDE POR EXCAVACIÓN EN CAJA A LA REMOCIÓN Y EXTRACCIÓN DE MATERIALES QUE
GENERALMENTE SE REALIZA PARA DESPLANTAR Y ALOJAR LA ESTRUCTURA DE UN
PAVIMENTO O CUALQUIER OTRA ESTRUCTURA CUYO ATAQUE SEA FRONTAL Y CON ANCHOS
MAYORES DE TRES METROS (3.0 M), DE ACUERDO CON LO FIJADO EN EL PROYECTO O LO
ORDENADO POR LA DIRECCIÓN. LA CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DE ACUERDO CON SU
DUREZA, SE HARÁ DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN DONDE SE PODRÁ APRECIAR
EL GRADO DE DIFICULTAD PARA SU ATAQUE.

EQUIPO

- MOTOCONFORMADORA Y/O TRACTOR

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LAS EXCAVACIONES EN CAJA SE PAGARÁN A LOS PRECIOS FIJADOS EN EL CONTRATO PARA EL
METRO CÚBICO DEL MATERIAL EXCAVADO, EL CUAL INCLUIRÁ LOS COSTOS DIRECTOS E
INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.4. CARGA Y ACARREO POR MEDIOS MECANICOS EN EL 1er KM, DE
MATERIAL AL QUE SE REFIEREN LOS CONCEPTOS; 1.2 Y 1.8, INCLUYE:
EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

ES EL TRANSPORTE DE MATERIALES NATURALES O ELABORADOS, CONSIDERADO DENTRO DE
LA ZONA DE LAS OBRAS POR REALIZAR SEGÚN LO CONVENIDO EN UN CONTRATO Y
EFECTUADO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL PROYECTO; SE ENTENDERÁ POR ZONA DE
LA OBRA EL ÁREA OCUPADA POR LA MISMA, LOS BANCOS DE PRÉSTAMO Y LOS DE DEPÓSITO
DE MATERIALES. ACARREO HASTA UN (1) KILÓMETRO ES EL QUE SE EFECTÚA DESDE UNA
DISTANCIA ENTRE CIENTO UNO (101) Y MIL (1,000) METROS, ES DECIR, HASTA DIEZ (10)
HECTÓMETROS, MEDIDA DESDE EL TÉRMINO DEL ACARREO LIBRE.

EQUIPO

- CAMION VOLTEO
- CARGADOR FRONTAL

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LOS CONCEPTOS DE ACARREOS SE PAGARÁN CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PARA CADA
UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCAN EN EL CONTRATO, LOS CUALES INCLUIRÁN TODOS LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO ASÍ COMO LA UTILIDAD DEL
CONSTRUCTOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.5. SOBRE ACARREO DE MATERIAL AL QUE SE REFIERE EL CONCEPTO 1.2 Y
1.8 AL KILOMETRO SUBSECUENTES AL PRIMERO, INCLUYE: EQUIPO,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, DESCARGA DE MATERIAL Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³/KM METRO CUBICO/KILOMETRO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

ES EL TRANSPORTE DE MATERIALES NATURALES O ELABORADOS, CONSIDERADO DENTRO DE
LA ZONA DE LAS OBRAS POR REALIZAR SEGÚN LO CONVENIDO EN UN CONTRATO Y
EFECTUADO DE ACUERDO CON LO SEÑALADO EN EL PROYECTO; SE ENTENDERÁ POR ZONA DE
LA OBRA EL ÁREA OCUPADA POR LA MISMA, LOS BANCOS DE PRÉSTAMO Y LOS DE DEPÓSITO
DE MATERIALES. ACARREO MAYOR DE UN (1) KILÓMETRO ES EL QUE SE EFECTÚA A UNA
DISTANCIA MAYOR DE MIL (1,000) METROS, ES DECIR, UN (1) KILÓMETRO, MEDIDA DESDE EL
TÉRMINO DEL ACARREO LIBRE.

EQUIPO

- CAMION VOLTEO
- CARGADOR FRONTAL

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LOS CONCEPTOS DE ACARREOS SE PAGARÁN CON LOS PRECIOS UNITARIOS QUE PARA CADA
UNO DE ELLOS SE ESTABLEZCAN EN EL CONTRATO, LOS CUALES INCLUIRÁN TODOS LOS
COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO ASÍ COMO LA UTILIDAD DEL
CONSTRUCTOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

4



M
U
N
I
C
I
P
I
O

D
E

S
I
N
A
L
O
A

CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.6. COMPACTACION DE TERRENO NATURAL  AL 90 % DE SU PVSM

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE COMPACTARA LA CAPA CON LA HUMEDAD ÓPTIMA PARA ALCANZAR EL GRADO DE
COMPACTACIÓN QUE INDIQUE EL PROYECTO O QUE ORDENE LA DIRECCIÓN.
LA COMPACTACIÓN DE LOS RELLENOS SE VERIFICARÁ MEDIANTE PRUEBAS REALIZADAS POR
UN LABORATORIO ACREDITADO POR LA DIRECCIÓN Y CON CARGO AL CONSTRUCTOR, ASÍ
COMO DE LA CALIDAD DEL MATERIAL CUANDO SEA REQUERIDO EL ESTUDIO.

EQUIPO

- VIBROCOMPACTADOR

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

SE PAGARÁN CON LOS PRECIOS UNITARIOS ESTABLECIDOS EN EL CONTRATO RESPECTIVO
PARA CADA UNO DE ELLOS, LOS QUE INCLUYEN LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS PARA SU
REALIZACIÓN, EL FINANCIAMIENTO ASÍ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.7. CONSTRUCCIÓN DE BASE DE 20 CMS CON MATERIAL PRODUCTO DE
BANCO, INCLUYE: ADQUISICION,CARGA Y ACARREO A 10 KMS,
HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE HUMEDAD,
COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BASE CUMPLIRÁN CON LO
ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-4-02002, SALVO QUE EL PROYECTO INDIQUE OTRA
COSA O ASÍ LO APRUEBE LA SECRETARÍA. EL MATERIAL SE EXTENDERÁ EN TODO EL ANCHO DE
LA CORONA Y SE CONFORMARÁ DE TAL MANERA QUE SE OBTENGA UNA CAPA DE MATERIAL
SIN COMPACTAR DE ESPESOR UNIFORME. SE EXTENDERÁ EN CAPAS SUCESIVAS, CON UN
ESPESOR NO MAYOR QUE AQUEL QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ DE COMPACTAR AL GRADO
INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARÍA, UNA VEZ COMPACTADA LA
ÚLTIMA CAPA COMO SE INDICA EN LA FRACCIÓN G.5. DE ESTA NORMA, SE TENDRÁN LA
SECCIÓN Y LOS NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. LA COMPACTACIÓN SE HARÁ
LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL CENTRO EN LAS TANGENTES Y DEL INTERIOR
AL EXTERIOR, EN LAS CURVAS, CON UN TRASLAPE DE CUANDO MENOS LA MITAD DEL ANCHO
DEL COMPACTADOR EN CADA PASADA, SE LE APLICARA HUMEDAD A RAZON INDICADA POR EL
LABORATORIO.

EQUIPO

- MOTOCONFORMADORA
- VIBROCOMPACTADOR
- PIPA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

SE PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO DE BASE
COMPACTADA, PARA CADA GRADO DE COMPACTACIÓN Y CADA BANCO EN PARTICULAR O
GRUPO DE BANCOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.8. CONSTRUCCIÓN DE SUB-BASE DE 20 CM DE ESPESOR CON MATERIAL
PRODUCTO DE BANCO, INCLUYE: ADQUISICION,CARGA Y ACARREO A
10 KMS, HOMOGENIZADO, TENDIDO, INCORPORACION DE
HUMEDAD, COMPACTADO AL 95 % DE SU PVSM,MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, EQUIPO, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LOS MATERIALES QUE SE UTILICEN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA CAPA DE SUB BASE
CUMPLIRÁN CON LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS N-CMT-4-02002, SALVO QUE EL
PROYECTO INDIQUE OTRA COSA O ASÍ LO APRUEBE LA SECRETARÍA. EL MATERIAL SE
EXTENDERÁ EN TODO EL ANCHO DE LA CORONA Y SE CONFORMARÁ DE TAL MANERA QUE SE
OBTENGA UNA CAPA DE MATERIAL SIN COMPACTAR DE ESPESOR UNIFORME. SE EXTENDERÁ
EN CAPAS SUCESIVAS, CON UN ESPESOR NO MAYOR QUE AQUEL QUE EL EQUIPO SEA CAPAZ
DE COMPACTAR AL GRADO INDICADO EN EL PROYECTO O APROBADO POR LA SECRETARÍA,
UNA VEZ COMPACTADA LA ÚLTIMA CAPA COMO SE INDICA EN LA FRACCIÓN G.5. DE ESTA
NORMA, SE TENDRÁN LA SECCIÓN Y LOS NIVELES ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO. LA
COMPACTACIÓN SE HARÁ LONGITUDINALMENTE, DE LAS ORILLAS HACIA EL CENTRO EN LAS
TANGENTES Y DEL INTERIOR AL EXTERIOR, EN LAS CURVAS, CON UN TRASLAPE DE CUANDO
MENOS LA MITAD DEL ANCHO DEL COMPACTADOR EN CADA PASADA, SE LE APLICARA
HUMEDAD A RAZON INDICADA POR EL LABORATORIO.

EQUIPO

- MOTOCONFORMADORA
- VIBROCOMPACTADOR
- PIPA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

SE PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CÚBICO DE BASE
COMPACTADA, PARA CADA GRADO DE COMPACTACIÓN Y CADA BANCO EN PARTICULAR O
GRUPO DE BANCOS.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.9. RIEGO DE IMPREGNACION CON ASFALTO FM1 A RAZON DE 1.5 LTS
POR M2, INCLUYE: ADQUISICION DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,
EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE UN MATERIAL ASFÁLTICO, SOBRE UNA CAPA DE MATERIAL
PÉTREO COMO LA BASE DEL PAVIMENTO, CON OBJETO DE IMPERMEABILIZARLA Y FAVORECER
LA ADHERENCIA ENTRE ELLA Y LA CARPETA ASFÁLTICA. EL MATERIAL ASFÁLTICO QUE SE
UTILIZA NORMALMENTE ES UNA EMULSIÓN, YA SEA DE ROMPIMIENTO LENTO O ESPECIAL
PARA IMPREGNACIÓN, O BIEN UN ASFALTO REBAJADO. LA APLICACIÓN DEL RIEGO DE
IMPREGNACIÓN PUEDE OMITIRSE SI LA CAPA POR CONSTRUIR ENCIMA ES UNA CARPETA
ASFÁLTICA CON ESPESOR MAYOR O IGUAL QUE DIEZ (10) CENTÍMETROS.

EQUIPO

- PETROLIZADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL MATERIAL ASFÁLTICO SE PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUADRADO DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN APLICADO, SEGÚN EL TIPO Y DOSIFICACIÓN DEL
MATERIAL ASFÁLTICO ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.10. ARENEO PARA PROTECCIÓN DE BASE DE LA SUPERFICIE. INCLUYE:
SUMINISTRO DE ARENA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE UN MATERIAL ARENA, SOBRE LA CAPA DE ASFALTO, CON
OBJETO DE PROTEGERLA.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL ARENEO SE PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO
TERMINADO .

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.11. BARRIDO DE SUPERFICIE CON BARREDORA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONSISTE EN BARRER LA SUPERFICIE QUE ANTERIORMENTE SE ARENEO PARA PROTEGER LA
HUMEDAD DE LAS CAPAS QUE COMPONEN EL CUERPO DEL PAVIMENTO

EQUIPO

- BARREDORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL ARENEO SE PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO
TERMINADO .

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

1.12. RIEGO DE LIGA CON EMULSION CATIONICA, INCLUYE; ADQUISICION
DE MATERIAL PUESTO EN OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y MANO DE
OBRA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CONSISTE EN LA APLICACIÓN DE UN MATERIAL ASFÁLTICO, SOBRE UNA CAPA DE MATERIAL
PÉTREO COMO LA BASE DEL PAVIMENTO, CON OBJETO DE IMPERMEABILIZARLA Y FAVORECER
LA ADHERENCIA ENTRE ELLA Y LA CARPETA ASFÁLTICA. EL MATERIAL ASFÁLTICO QUE SE
UTILIZA NORMALMENTE ES UNA EMULSIÓN, YA SEA DE ROMPIMIENTO LENTO O ESPECIAL
PARA IMPREGNACIÓN, O BIEN UN ASFALTO REBAJADO. LA APLICACIÓN DEL RIEGO DE
IMPREGNACIÓN PUEDE OMITIRSE SI LA CAPA POR CONSTRUIR ENCIMA ES UNA CARPETA
ASFÁLTICA CON ESPESOR MAYOR O IGUAL QUE DIEZ (10) CENTÍMETROS.

EQUIPO

- PETROLIZADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL MATERIAL ASFÁLTICO SE PAGARÁ AL PRECIO FIJADO EN EL CONTRATO PARA EL METRO
CUADRADO DE RIEGO DE IMPREGNACIÓN APLICADO, SEGÚN EL TIPO Y DOSIFICACIÓN DEL
MATERIAL ASFÁLTICO ESTABLECIDOS EN EL PROYECTO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

2.1.1 CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO "L" DE CONCRETO F'C=300 
KG/CM2 EN TRAMO RECTO CON PATIN DE 62 CMS, ANCHO DE 15 
CMS, RODAMIENTO DE 42 CMS Y BORDILLO DE 15 CMS, 
INCLUYE:CIMBRADO Y DESCIMBRADO EN RESPALDO ( POLIN DE 12" X 
12 MTS CAL. 12), CONTRA RESPALDO (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12) Y 
ALTURA DE GUARNICION (POLIN DE 6" X 6 MTS CAL. 12), TENDIDO Y 
COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y VIBRADO DE INMERSION, 
CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO HASTA 
DE 30 KMS,AVIONADO CON CHECK ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO 
RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾" DE SEPARACION, INDUCCIÓN 
DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE CON MACHETE, EXCAVACION 
Y RETIRO DE  MATERIAL DE 10 CMS DE PROFUNDIDAD POR 62 CMS DE 
ANCHO POR MEDIOS MANUALES,HERRAMIENTA, PRUEBAS DE 
LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA 
EJECUCIÓN.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE INICIA EL PROCESO UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE CONSTRUIDA LAMBASE Y SE HAYA
APLICADO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN. LA BRIGADA DE TOPOGRAFÍA LLEVA A CABO EL
TRAZO HORIZONTAL Y VERTICAL PARA EL DESPLANTE DE LAS GUARNICIONES. SE COLOCA LA
CIMBRA METÁLICA CON LA QUE SE DETERMINA LA GEOMETRÍA SE REALIZA EL COLADO DE LA
GUARNICIÓN Y ACABADO FINAL. SE DEBE CONSIDERAR EL CURADO CON CURACRETO PARA
GUARNICIONES . EL CONCRETO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA DE F´C= 250 KG/CM2

EQUIPO

- CAMION REVOLVEDOR
- VIBRADOR DE CONCRETO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO DE GUARNICIÓN TERMINADA SEGÚN SU TIPO Y SECCIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

2.2. CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE
10CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 66-
1010 CON ACABADO ESCOBILLADO, INCLUYE: RELLENO COMPACTADO
EN CAPAS NO MAYORES DE 20 CM CON MATERIAL INERTE (LIMO) DE
BANCO,SUMINISTRO Y HABILITADO DE MALLA ELECTROSOLDADA 66-
1010, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN PLANTA CON ACARREO
HASTA DE 45 KMS,VIBRADO DE INMERSION, HERRAMIENTA, PRUEBAS
DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE INICIA EL PROCESO UNA VEZ QUE SE ENCUENTRE CONSTRUIDA LA BASE Y SE HAYA
APLICADO EL RIEGO DE IMPREGNACIÓN. LA BRIGADA DE TOPOGRAFÍA LLEVA A CABO EL
TRAZO HORIZONTAL Y LA NIVELACION PARA EL DESPLANTE DE LAS BANQUETAS. SE COLOCA LA
CIMBRA CON LA QUE SE DETERMINA LA GEOMETRÍA SE REALIZA EL COLADO DE LA BANQUETA
Y ACABADO FINAL. SE DEBE CONSIDERAR EL CURADO CON CURACRETO PARA BANQUETAS . EL
CONCRETO DEBERA TENER UNA RESISTENCIA DE F´C= 200 KG/CM2 REFORZADA CON MALLA
ELECTROSOLDADA 66-1010

EQUIPO

- CAMION REVOLVEDOR
- VIBRADOR DE CONCRETO
- BAILARINA DE COMPACTACION

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE BANQUETA TERMINADA SEGÚN SU TIPO Y
SECCIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

2.3. CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO DE 15 CM DE ESPESOR
CONCRETO F'C=300 KG/CM2,INCLUYE: CIMBRADO Y DESCIMBRADO
EN ESPESOR DE LOSA DE CONCRETO HIDRAULICO (POLIN DE 6" X 6
MTS CAL. 12), TENDIDO Y COMPACTACIÓN CON REGLA VIBRATORIA Y
VIBRADO DE INMERSION, CONCRETO PREMEZCLADO HECHO EN
PLANTA CON ACARREO HASTA DE 45 KMS,AVIONADO CON CHECK
ROD Y BULL FLOAT ,ACABADO RAYADO CON PEINE METALICO DE ¾"
DE SEPARACION, INDUCCIÓN DE AGRIETAMIENTO MEDIANTE CORTE
CON CORTADORA Y DISCO PUNTA DIAMANTE, HERRAMIENTA,
PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCIÓN.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARPETA DE CONCRETO HIDRÁULICO, SE REALIZARÁ CONFORME A
LO SEÑALADO EN EL INCISO G DE LA NORMA N.CTR.CAR.1.04.009 DE ESTA SECRETARÍA, SE
CONSTRUIRÁ A BASE DE LOSAS DE CONCRETO HIDRÁULICO CON JUNTAS DE ACUERDO A LO
INDICADO EN EL INCISO B.1 DE LA MISMA NORMA LA MEZCLA DE CONCRETO HIDRÁULICO
PARA ELABORAR LA LOSA TENDRÁ UN MÓDULO DE RUPTURA (MR) A LA FLEXIÓN DE
CUARENTA Y OCHO KILOGRAMOS POR CENTÍMETRO CUADRADO (48 KG/CM2), MEDIDO A LOS
VEINTIOCHO (28) DÍAS DE EDAD.

EQUIPO

- CAMION REVOLVEDOR.
- VIBRADOR DE CONCRETO
- REGLA VIBRATORIA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUADRADO DE BANQUETA TERMINADA SEGÚN SU TIPO Y
SECCIÓN

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

2.5. CALAFATEO EN JUNTAS DE PAVIMENTOS A BASE DE ASFALTEX 505,
INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

EL CALAFATEO EN LAS JUNTAS DE CONSTRUCCIÓN SE HARÁN EN LA FORMA QUE SE INDIQUE
EN EL PROYECTO O LO ORDENE LA DIRECCIÓN.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE CALAFATEO EN JUNTAS TERMINADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

15
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

2.6. CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA DE 5 CMS DE
ESPESOR.INCLUYE: ADQUISION Y PRODUCCION DE MEZCLA ASFALTICA
EN PLANTA, CARGA Y ACARREO A 28 KMS,TENDIDO, COMPACTADO,
INCORPORACION DE HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
EQUIPO Y PRUEBAS DE LABORATORIO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M3 METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE CONSTRUYEN MEDIANTE EL TENDIDO Y COMPACTACION DE UNA MEZCLA DE MATERIALES
PETREOS DE GRANULOMETRIA DENSA Y CEMENTO ASFALTICO, MODIFICADO O NO,
UTILIZANDO CALOR COMO VEHICULO DE INCORPORACION, PARA PROPPORCIONAR AL
USUARIO UNA SUPERFICIE DE RODADURA UNIFORME, BIEN DRENADA, RESISTENTE AL
DERRAPAMIENTO, COMODA Y SEGURA. ESTAS CARPETAS, DEBIDO A QUE TIENEN ESPESORES
MAYORES A 4 CENTIMETROS, TIENEN LA FUNCION ESTRUCTURAL DE SOPORTAR Y DISTRIBUIR
LA CARGA DE LOS VEHICULOS HACIA LAS CAPAS INFERIORES DEL PAVIMENTO.

EQUIPO

- PAVIMENTADORA FINISHER
- NEUMATICO COMPACTADOR
- VIBRADOR COMPACTADOR
- PIPA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBICO TERMINADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

2.7. DENTELLON DE CONCRETO F'C=300 KG/CM2 CON DIMENSIONES DE
15 X 45 CMS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

EL DENTELLON SE HARÁN EN LA FORMA Y DIMENSIONES QUE SE INDIQUE EN EL PROYECTO O
LO ORDENE LA DIRECCIÓN.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE DENTELLON DE CONCRETO TERMINADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

17
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

3.1. PINTURA TIPO TRANSITO EN GUARNICION CON USO DE MAQUINA
PINTARRAYAS. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,EQUIPO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE UTILIZARÁ LA MAQUINA PINTARRAYAS PARA PINTAR EL BORDILLO DE LA GUARNICION
SEGÚN LAS INDICACIONES DE TRANSITO MUNICIPAL.

EQUIPO

- MAQUINA PINTARRAYAS

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE PINTURA TERMINADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

3.- SEÑALIZACION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

3.2. SUMINISTRO Y COLOCACIÒN DE BOYA METALICA DE 20X20 CMS PARA
TOPE VEHICULAR DE 40 CMS DE SECCION; INCLUYE: BOYA METALICA
DE 20x20 CMS, JUEGO DE CUATRO CLAVOS DE SUJECIÒN, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ADQUIRIRÁN LOS BOYAS METALICAS Y SE HARÁN REDUCTORES DE VELOCIDAD Y SE
COLOCARÁN EN EL LUGAR SEGÚN LO INDIQUEN LAS AUDTORIDADES DE TRANSITO
CORRESPONDIENTES.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE PINTURA TERMINADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

3.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL DE HASTA
24" ø CON POSTE DE HASTA 3 MTS. Y REFLEJANTE GRADO
INGENIERIA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA
Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ADQUIRIRÁN EL SEÑALAMIENTO VERTICAL REFLEJANTE DE GRADO INGENIERA Y SE
COLOCARÁ SEGÚN LO INDIQUE LAS AUTORIDADES DE TRANSITO CORRESPONDIENTES.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO LINEAL DE PINTURA TERMINADO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

4.1. RETIRO DE TAPONES EN LOS EXTREMOS Y BARRIDO TOTAL DE LOS
MISMOS.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M3 METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

EXTRACCION DE MATERIAL QUE SE UTILIZÓ PARA CERRAR EL TRAMO DEL PROYECTO PARA
QUE SE EJECUTARAN LOS TRABAJOS ADECUADAMENTE.

EQUIPO

- RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL METRO CUBIRO DE RETIRO DE TAPONES TERMINADO.

4.-VARIOS

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

4.2. LIMPIEZA GRUESA Y FINA AL FINAL DE LA OBRA.INCLUYE: MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UNIDAD DE 
MEDIDA

METRO CUADRADO M2

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS Y ANTES DE LA RECEPCIÓN, EL CONTRATISTA ESTÁ
OBLIGADO A RETIRAR DEL ÁMBITO DE LA OBRA TODOS LOS SOBRANTES Y DESECHOS DE
MATERIALES, CUALQUIERA SEA SU ESPECIE, COMO ASIMISMO A EJECUTAR EL DESARME Y
RETIRO DE TODAS LAS CONSTRUCCIONES PROVISORIAS UTILIZADAS PARA LA EJECUCIÓN DE
LOS TRABAJOS. LA INSPECCIÓN EXIGIRÁ EL ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE ESTA CLAÚSULA Y NO
EXTENDERÁ EL ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA MIENTRAS EN LAS OBRAS TERMINADAS, A SU
JUICIO, NO SE HA DADO DEBIDO CUMPLIMIENTO A LA PRESENTE DISPOSICIÓN. TODOS LOS
GASTOS QUE DEMANDE EL CUMPLIMIENTO DE LAS PRESENTES DISPOSICIONES SERÁN POR
CUENTA EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ METRO CUADRADO (M2), COBRADO POR M2 DE LIMPIEZA .

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

4.3. ROTULO DE INICIO DE OBRA A BASE DE UNA LAMINA CON VINIL CON
INFORMACION BASICA DE LA OBRA COMO SE ANEXA EN EL CROQUIS
DE 1.20 MTS DE LARGO POR 0.90 MTS DE ANCHO EN UNA BASE DE
PTR DE 1" X 1" CAL. 14 DE 1.50 MTS DE LARGO Y SE AHOGARA EN
CONCRETO 30 CMS.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PIEZA PZA.

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE COLOCARA UNA PLACA RECTANGULAR DE METAL CON INFORMACION ALUSIVA A LA OBRA.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ POR PIEZA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

4.4. SUMINISTRO E INSTALACION DE PLACA ALUSIVA A LA OBRA; INCLUYE:
MATERIALES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

METRO CUADRADO M2

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE BUSCARÁ EL LUGAR ADECUADO PARA COLOCAR EL ROTULO EN EL INICIO DE OBRA, EN EL
CUAL LLEVARÁ LOS DATOS GENERALES DE LA OBRA (NOMBRE DE LA OBRA, NUMERO DE
CONTRATO,ETC.) CUMPLIENDO CON LAS DIMENSIONES Y CARACTERISTICAS INDICADAS EN LA
DESCRIPCION.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ METRO CUADRADO (M2), COBRADO POR M2 DE LIMPIEZA .

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

4.5. RETIRO DE FIRME DE CONCRETO HIDRAULICO EN MAL ESTADO;
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO, CARGA Y
ACARREO AL 1ER KILOMETRO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

METRO CUADRADO M2

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE DEMOLERÁ LA LOSA, SE CARGARÁ Y RETIRARÁ AL PRIMER KILEMTRO.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ METRO CUADRADO (M2), COBRADO POR M2 DE LIMPIEZA .

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

5.1. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN LAS DIFERENTES CAPAS DE
CORTE Y RELLENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE
AGUA POTABLE, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M² METRO CUADRADO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PREVIOS
Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PARA DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y
COTAS QUE SE MARQUEN EN EL CAMPO POR EL CONSTRUCTOR, PARTIENDO DE LOS PLANOS
DE PROYECTOS Y DATOS QUE LE SERÁN SUMINISTRADOS, SIENDO DE SU TOTAL
RESPONSABILIDAD LA LOCALIZACIÓN GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES QUE SE FIJEN
PARA LA INICIACIÓN DE LA OBRA.

EQUIPO

- ESTACION TOTAL

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL TRAZO Y NIVELACIÓN SERÁ PAGADO AL CONSTRUCTOR POR METRO CUADRADO
DEACUERDO CON LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CATÁLOGO DE PRECIOS, LOS
CUALES INCLUYEN TODOS LOS CARGOS POR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL
FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

5.2. SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LA TOMA DOMICILIARIA ES LA INSTALACIÓN QUE SE DERIVA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA PARA CONECTARSE A LA INSTALACIÓN INTERNA DE CADA VIVIENDA. ESTÁ FORMADA
POR DOS ELEMENTOS BÁSICOS: EL RAMAL Y CAJA DE BANQUETA. EL RAMAL DA INICIO EN EL
ACOPLAMIENTO CON LA TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TERMINA EN EL CONECTOR
DEL CODO INFERIOR DEL PRIMER TUBO VERTICAL DEL CUADRO. ESTA INSTALACIÓN
NORMALMENTE ES SUBTERRÁNEA. AL INTERIOR DE LA CAJA PARA MEDIDOR (DE PEAD) SE
INSTALAN LOS ACCESORIOS Y EL MEDIDOR, EL CUADRO ESTÁ FORMADO POR TUBOS Y PIEZAS
ESPECIALES, DONDE SE CONECTA: EL MEDIDOR DEL AGUA, LA LLAVE DE CONTROL DEL
CUADRO Y SE INICIA LA INSTALACIÓN INTERNA DEL USUARIO. ÉSTA INSTALACIÓN
NORMALMENTE ES SUPERFICIAL Y VISIBLE

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL SONDEO DE TUBERIA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

5.3. EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN ROCA INTEMPERIZADA PARA ZANJA
EN SECO DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR “EXCAVACIÓN” LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U ORDEN DEL
INGENIERO PARA AMPLIAR LA ENTRADA DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE O
ALCANTARILLADO, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DEL POZO DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO
INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA.
EL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS DEL POZO,
DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE FIJE EL INGENIERO UN PASILLO DE 60 (SESENTA) CM. ENTRE
EL LÍMITE DEL POZO Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL. EL
CONTRATISTA DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS.
LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A CONTAR DEL NIVEL NATURAL
DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS QUE
LA DELIMITAN.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA EXCAVACIÓN TERMINADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

5.4. PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION
DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUANDO A JUICIO DEL INGENIERO EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DONDE SE INSTALARÁN
TUBERÍAS NO OFREZCA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SUSTENTARLAS Y MANTENERLAS
EN SU POSICIÓN EN FORMA ESTABLE O CUANDO LA EXCAVACIÓN HAYA SIDO HECHA EN ROCA
QUE POR SU NATURALEZA NO HAYA PODIDO AFINARSE EN GRADO TAL QUE LA TUBERÍA
TENGA EL ASIENTO, SE CONSTRUIRÁ UNA PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR
MÍNIMO, HECHA CON MATERIAL ADECUADO PARA DEJAR UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA
UNA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. LA PLANTILLA SE APISONARÁ HASTA QUE EL
REBOTE DEL PISÓN SEÑALE QUE SE HA LOGRADO LA MAYOR COMPACTACIÓN POSIBLE PARA
LO CUAL EL TIEMPO DEL PISONEADO SE HUMEDECERÁ LOS MATERIALES QUE FORMAN LA
PLANTILLA PARA FACILITAR SU COMPACTACIÓN.LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRÁN
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA Y PREVIAMENTE A DICHO TENDIDO EL
CONTRATISTA DEBERÁ RECABAR EL VISTO BUENO DEL INGENIERO PARA LA PLANTILLA
CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRÁ ORDENAR, SI LO CONSIDERA
CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERÍA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE
CONSIDEREN DEFECTUOSOS Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN
QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHOS A NINGUNA COMPENSACIÓN ADICIONAL POR ESTE
CONCEPTO.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA CONSTRUCCIÓN DE PLANTILLA SERÁ MEDIDA PARA FINES DE PAGO EN METROS CÚBICOS
CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO. AL EFECTO SE DETERMINARA DIRECTAMENTE EN LA
OBRA LA PLANTILLA CONSTRUIDA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

5.5. RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON
EQUIPO MECANICO (BAILARINA), CON MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE
HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR
EL CONTRATISTA PARA PROTEGER LA TUBERÍA CON LA COLOCACIÓN Y APISONADO DE
MATERIAL DE BANCO (ARENA), EN EL ESPACIO QUE QUEDA ENTRE LA PLANTILLA, LA TUBERÍA
Y EL NIVEL DE LA ZANJA UBICADO A 30 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. UNA VEZ INSTALADA
LA TUBERÍA SE PROCEDERÁ A COLOCAR EL MATERIAL A AMBOS LADOS DE LA MISMA, EN
PRIMER TERMINO HASTA EL NIVEL DE SU EJE, APISONÁNDOLO EN CAPAS DE 10 CENTÍMETROS
DE ESPESOR Y EMPLEANDO LA HERRAMIENTA ADECUADA, HASTA QUE QUEDE
PERFECTAMENTE CONSOLIDADO. POSTERIORMENTE SE CONTINUARA EL PROCESO DE
RELLENADO HASTA LOS 30 CM POR ARRIBA DEL TUBO.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA
• BAILARINA DE COMPACTACION

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJA QUE EFECTÚE EL CONTRATISTA LE SERÁ MEDIDO EN
METROS CÚBICOS DE MATERIAL COLOCADO CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO. EL
MATERIAL EMPLEADO EN EL RELLENO DE SOBRE-EXCAVACIONES O DERRUMBES IMPUTABLES
AL CONTRATISTA NO SERÁ VALUADO PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

5.6 RELLENO A VOLTEO A MAQUINA CON MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M³ METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR
EL CONTRATISTA PARA PROTEGER LA TUBERÍA CON LA COLOCACIÓN Y APISONADO DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, EN EL ESPACIO QUE QUEDA ENTRE EL RELLENO
ACOSTILLADO Y EL TERRENO NATURAL.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL RELLENO DE EXCAVACIONES DE ZANJA QUE EFECTÚE EL CONTRATISTA LE SERÁ MEDIDO EN
METROS CÚBICOS DE MATERIAL COLOCADO CON APROXIMACIÓN A UN DÉCIMO. EL
MATERIAL EMPLEADO EN EL RELLENO DE SOBRE-EXCAVACIONES O DERRUMBES IMPUTABLES
AL CONTRATISTA NO SERÁ VALUADO PARA FINES DE ESTIMACIÓN Y PAGO.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

6.1. SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO CON CAMPANA ANGER
3", RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO CON LAS NORMAS DE CNA
Y EL IMTA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION Y PUESTO EN OBRA DE LA TUBERÍA DE PVC DE 3” DE
DIÁMETRO PARA AGUA POTABLE.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TUBERÍA SUMINISTRADA.

6.-TUBERIAS (AGUA POTABLE)
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

6.2. INSTALACION JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC HIDRAULICO 
CON CAMPANA ANGER 3" RD-32.5, INCLUYE ANILLO CUMPLIENDO 
CON LAS NORMAS  DE CNA Y EL IMTA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

P.V.C. SON LAS INÍCIALES EN INGLES DE POLI-VINIL-CHLORINE, ADAPTADAS
INTERNACIONALMENTE PARA DENOMINAR LOS PRODUCTOS FABRICADOS PRECISAMENTE
CON CLORURO DE POLIVINILO.
LA CONEXIÓN DE UN TUBO AL OTRO SE EFECTÚA INSERTANDO EL EXTREMO ACHAFLANADO A
LA CAMPANA ANGER. LAS TUBERÍAS QUE HAN SIDO CORTADAS EN LA OBRA DEBEN
ACHAFLANARSE.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TUBERÍA COLOCADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

6.6 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE TEE DE 3" X 3" DE 
PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LA PIEZA ESPECIAL DE TEE DE 3” X 3”
DE PVC HIDRAULICA DE AGUA POTABLE.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

6.7 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIEZA ESPECIAL DE VRUZ DE 3" X 3" 
DE PVC HIDRAULICO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA Y 
HERRAMIENTA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION E INSTALACION DE LA PIEZA ESPECIAL DE CRUZ DE 3” X
3” DE PVC HIDRAULICA DE AGUA POTABLE.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

7.1. EXCAVACION Y RELLENO COMPACTADO PARA LA INSTALACION DE
MATERIALES EN TOMA DOMICILIAR

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR “EXCAVACIÓN” LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U ORDEN DEL
INGENIERO PARA AMPLIAR LA ENTRADA DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE O
ALCANTARILLADO, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DEL POZO DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO
INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA. SE COMPACTARA LA CAPA CON LA HUMEDAD ÓPTIMA
PARA ALCANZAR EL GRADO DE COMPACTACIÓN QUE INDIQUE EL PROYECTO O QUE ORDENE
LA DIRECCIÓN.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

7.2 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EXTRUPAK RD-9 EN TOMA
DOMICILIARIA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION,PUESTO EN OBRA E INSTALACIN (DONDE LO INDIQUE EL
PROYECTO O DONDE LO INDIQUE EL INGENIERO A CARGO) DE LA TUBERÍA EXTRUPAK RD-9
PARA TOMA DOMICILIARIA.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

7.3 TOMA DOMICILIARIA, INCLUYE: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE
LLAVE DE BANQUETA 1/2", BOTA DE FoFo, TUBO GAL DE 1/2", 3
CODOS DE 90° DE 1/2" GALV, VÁLVULA LIMITADORA DE BRONCE DE
1/2", MEDIDOR DE 1/2", TEE DE 1/2" GALV, MANGUERA DE 4 MTS,
LLAVE DE JARDÍN DE 1/2" EN BRONCE, ADAPTADOR YUCATAN DE
1/2", PLANTILLA Y RELLENO DE ZANJA PRODUCTO DE BANCO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LA TOMA DOMICILIARIA ES LA INSTALACIÓN QUE SE DERIVA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE
AGUA PARA CONECTARSE A LA INSTALACIÓN INTERNA DE CADA VIVIENDA. ESTÁ FORMADA
POR DOS ELEMENTOS BÁSICOS: EL RAMAL Y CAJA DE BANQUETA. EL RAMAL DA INICIO EN EL
ACOPLAMIENTO CON LA TUBERÍA DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN Y TERMINA EN EL CONECTOR
DEL CODO INFERIOR DEL PRIMER TUBO VERTICAL DEL CUADRO. ESTA INSTALACIÓN
NORMALMENTE ES SUBTERRÁNEA. AL INTERIOR DE LA CAJA PARA MEDIDOR (DE PEAD) SE
INSTALAN LOS ACCESORIOS Y EL MEDIDOR, EL CUADRO ESTÁ FORMADO POR TUBOS Y PIEZAS
ESPECIALES, DONDE SE CONECTA: EL MEDIDOR DEL AGUA, LA LLAVE DE CONTROL DEL
CUADRO Y SE INICIA LA INSTALACIÓN INTERNA DEL USUARIO. ÉSTA INSTALACIÓN
NORMALMENTE ES SUPERFICIAL Y VISIBLE

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

8.1. TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO EN LAS DIFERENTES CAPAS DE
CORTE Y RELLENO CON LA FINALIDAD DE EJECUTAR TRABAJOS DE
DRENAJE SANITARIO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENOS LOS TRABAJOS NECESARIOS PREVIOS
Y DURANTE LA EJECUCIÓN DE UNA OBRA PARA DEFINIR PUNTOS, DISTANCIAS, ÁNGULOS Y
COTAS QUE SE MARQUEN EN EL CAMPO POR EL CONSTRUCTOR, PARTIENDO DE LOS PLANOS
DE PROYECTOS Y DATOS QUE LE SERÁN SUMINISTRADOS, SIENDO DE SU TOTAL
RESPONSABILIDAD LA LOCALIZACIÓN GENERAL, ALINEAMIENTOS Y NIVELES QUE SE FIJEN
PARA LA INICIACIÓN DE LA OBRA.

EQUIPO

- ESTACION TOTAL

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

EL TRAZO Y NIVELACIÓN SERÁ PAGADO AL CONSTRUCTOR POR METRO LINEAL DE ACUERDO
CON LOS PRECIOS UNITARIOS FIJADOS EN EL CATÁLOGO DE PRECIOS, LOS CUALES INCLUYEN
TODOS LOS CARGOS POR COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS, EL FINANCIAMIENTO, ASÍ COMO
LA UTILIDAD DEL CONSTRUCTOR.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

8.2 SONDEO DE TUBERÍA CON MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO B
EN SECO DE 0.00 A 3.00 MTS DE PROFUNDIDAD.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTIENDE POR SONDEO DE TUBERIA A LA ACCION DE UBICAR LA TUBERIA DE DRENAJE
SANITARIO PARA TOMAR LAS CONCIDERACIONES NECESARIAS PARA LA CORRECTA EJECUCION
DEL PROYECTO.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

8.3 EXCAVACION A MAQUINA (RETROEXCAVADORA) EN MATERIAL TIPO
COMUN SECO EN ZONA "B" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD
EN SECO

UNIDAD DE 
MEDIDA

M3 METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR “EXCAVACIÓN” LA QUE SE REALICE SEGÚN EL PROYECTO Y/U ORDEN DEL
INGENIERO PARA AMPLIAR LA ENTRADA DE LA TUBERÍA DE AGUA POTABLE O
ALCANTARILLADO, LA REMOCIÓN DEL MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, SU
COLOCACIÓN A UNO O AMBOS LADOS DEL POZO DISPONIÉNDOLO EN TAL FORMA QUE NO
INTERFIERA CON EL DESARROLLO NORMAL DE LOS TRABAJOS Y LA CONSERVACIÓN DE DICHAS
EXCAVACIONES POR EL TIEMPO QUE SE REQUIERA PARA LA SATISFACTORIA DE LA TUBERÍA.
INCLUYE IGUALMENTE LAS OPERACIONES QUE DEBERÁ EFECTUAR EL CONTRATISTA PARA
AFLOJAR EL MATERIAL MANUALMENTE O CON EQUIPO MECÁNICO PREVIAMENTE A SU
EXCAVACIÓN CUANDO SE REQUIERA.
EL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES SE DEPOSITARA A UNO O A AMBOS LADOS DEL POZO,
DEJANDO LIBRE EN EL LADO QUE FIJE EL INGENIERO UN PASILLO DE 60 (SESENTA) CM. ENTRE
EL LÍMITE DEL POZO Y EL PIE DEL TALUD DEL BORDO FORMADO POR DICHO MATERIAL. EL
CONTRATISTA DEBERÁ CONSERVAR ESTE PASILLO LIBRE DE OBSTÁCULOS.
LA PROFUNDIDAD DE LA ZANJA SERÁ MEDIDA HACIA ABAJO A CONTAR DEL NIVEL NATURAL
DEL TERRENO, HASTA EL FONDO DE LA EXCAVACIÓN.
EL ANCHO DE LA ZANJA SERÁ MEDIDO ENTRE LAS DOS PAREDES VERTICALES PARALELAS QUE
LA DELIMITAN.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

8.4 PLANTILLA DE ARENA DE 10 CMS DE ESPESOR, INCLUYE: ADQUISICION
DE MATERIAL PUESTO EN OBRA,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M3 METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

CUANDO A JUICIO DEL INGENIERO EL FONDO DE LAS EXCAVACIONES DONDE SE INSTALARÁN
TUBERÍAS NO OFREZCA LA CONSISTENCIA NECESARIA PARA SUSTENTARLAS Y MANTENERLAS
EN SU POSICIÓN EN FORMA ESTABLE O CUANDO LA EXCAVACIÓN HAYA SIDO HECHA EN ROCA
QUE POR SU NATURALEZA NO HAYA PODIDO AFINARSE EN GRADO TAL QUE LA TUBERÍA
TENGA EL ASIENTO, SE CONSTRUIRÁ UNA PLANTILLA APISONADA DE 10 CM. DE ESPESOR
MÍNIMO, HECHA CON MATERIAL ADECUADO PARA DEJAR UNA SUPERFICIE NIVELADA PARA
UNA CORRECTA COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA. LA PLANTILLA SE APISONARÁ HASTA QUE EL
REBOTE DEL PISÓN SEÑALE QUE SE HA LOGRADO LA MAYOR COMPACTACIÓN POSIBLE PARA
LO CUAL EL TIEMPO DEL PISONEADO SE HUMEDECERÁ LOS MATERIALES QUE FORMAN LA
PLANTILLA PARA FACILITAR SU COMPACTACIÓN.LAS PLANTILLAS SE CONSTRUIRÁN
INMEDIATAMENTE ANTES DE TENDER LA TUBERÍA Y PREVIAMENTE A DICHO TENDIDO EL
CONTRATISTA DEBERÁ RECABAR EL VISTO BUENO DEL INGENIERO PARA LA PLANTILLA
CONSTRUIDA, YA QUE EN CASO CONTRARIO ESTE PODRÁ ORDENAR, SI LO CONSIDERA
CONVENIENTE, QUE SE LEVANTE LA TUBERÍA COLOCADA Y LOS TRAMOS DE PLANTILLA QUE
CONSIDEREN DEFECTUOSOS Y QUE SE CONSTRUYAN NUEVAMENTE EN FORMA CORRECTA, SIN
QUE EL CONTRATISTA TENGA DERECHOS A NINGUNA COMPENSACIÓN ADICIONAL POR ESTE
CONCEPTO.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

8.5 RELLENO ACOSTILLADO Y COMPACTADO AL 95% PROCTOR CON
EQUIPO MECANICO (BAILARINA), CON MATERIAL SELECCIONADO
PRODUCTO DE LA EXCAVACION, INCLUYE: INCORPORACION DE
HUMEDAD,MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

M3 METRO CUBICO

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERÁ POR ESTE CONCEPTO AL CONJUNTO DE OPERACIONES QUE DEBERÁ REALIZAR
EL CONTRATISTA PARA PROTEGER LA TUBERÍA CON LA COLOCACIÓN Y APISONADO DE
MATERIAL DE BANCO (ARENA), EN EL ESPACIO QUE QUEDA ENTRE LA PLANTILLA, LA TUBERÍA
Y EL NIVEL DE LA ZANJA UBICADO A 30 CM. ARRIBA DEL LOMO DEL TUBO. UNA VEZ INSTALADA
LA TUBERÍA SE PROCEDERÁ A COLOCAR EL MATERIAL A AMBOS LADOS DE LA MISMA, EN
PRIMER TERMINO HASTA EL NIVEL DE SU EJE, APISONÁNDOLO EN CAPAS DE 10 CENTÍMETROS
DE ESPESOR Y EMPLEANDO LA HERRAMIENTA ADECUADA, HASTA QUE QUEDE
PERFECTAMENTE CONSOLIDADO. POSTERIORMENTE SE CONTINUARA EL PROCESO DE
RELLENADO HASTA LOS 30 CM POR ARRIBA DEL TUBO.

EQUIPO

• BAILARINA DE COMPACTACION

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

9.1 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION Y PUESTO EN OBRA DE LA TUBERÍA DE PVC DE 8” DE
DIÁMETRO PARA SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

9.2 INSTALACION, JUNTEO Y PRUEBA DE TUBERIA DE PVC DE 8" SERIE 20.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

P.V.C. SON LAS INÍCIALES EN INGLES DE POLI-VINIL-CHLORINE, ADAPTADAS
INTERNACIONALMENTE PARA DENOMINAR LOS PRODUCTOS FABRICADOS PRECISAMENTE
CON CLORURO DE POLIVINILO.
LA CONEXIÓN DE UN TUBO AL OTRO SE EFECTÚA INSERTANDO EL EXTREMO ACHAFLANADO A
LA CAMPANA ANGER. LAS TUBERÍAS QUE HAN SIDO CORTADAS EN LA OBRA DEBEN
ACHAFLANARSE.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

10.1 CONSTRUCCIÓN DE DESCARGA DOMICILIARIA CON TUBERIA DE 6"
SERIE 20, INTERCONECTADA A TUBERIA DE 8" SERIE 20, INCLUYE:
EXCAVACIÓN, PLANTILLA, ACOSTILLADO Y VOLTEO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LA DESCARGA DOMICILIARIA O "ALBAÑAL EXTERIOR", ES UNA TUBERÍA QUE PERMITE EL
DESALOJO DE LAS AGUAS SERVIDAS, DE LAS EDIFICACIONES A LA ATARJEA. LA DESCARGA
DOMICILIARIA SE INICIA EN UN REGISTRO PRINCIPAL, LOCALIZADO EN EL ÁREA DE LA
BANQUETA, PROVISTO DE UNA TAPA DE CIERRE HERMÉTICO QUE IMPIDE LA SALIDA DE
MALOS OLORES, CON UN DIÁMETRO MÍNIMO DE 30CM, UNA PROFUNDIDAD MÍNIMA DE
60CM Y UNA PENDIENTE MÍNIMA DEL 2%, SE CONECTA A LA ATARJEA POR MEDIO DE UN
CODO DE 45° Y UN SLANT O UNA SILLETA DEPENDIENDO DEL MATERIAL UTILIZADO.
SE DEBE GARANTIZAR QUE LA CONEXIÓN DEL ALBAÑAL A LA ATARJEA SEA HERMÉTICA.
DEPENDIENDO DEL TIPO DE MATERIAL DE LA ATARJEA O COLECTOR, SE DEBE DE SELECCIONAR
DE PREFERENCIA EL MISMO MATERIAL EN LA TUBERÍA DE ALBAÑAL Y EN LAS PIEZAS
ESPECIALES, ASÍ COMO EL PROCEDIMIENTO DE CONEXIÓN CORRESPONDIENTE. LA TUBERÍA Y
TODAS LAS PIEZAS DE CONEXIÓN DE LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS DEBEN CUMPLIR CON
LAS ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE PRUEBA ESTABLECIDOS EN LA NOM-001-CNA-1995.

EQUIPO

• RETROEXCAVADORA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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10.- DESCARGAS DOMICILIARIAS
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

10.2 SUMINISTRO DE TUBERIA DE PVC DE 6" SERIE 20 PARA
CONSTRUCCION DE DESCARGA DOMICILIARIA.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION Y PUESTO EN OBRA DE LA TUBERÍA DE PVC DE 6” DE
DIÁMETRO SERIE 20 PARA DRENAJE SANITARIO.

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

10.3 SUMINISTRO E INSTALACION DE PIEZAS ESPECIALES PARA DESCARGA
DOMICILIARIA DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8"
SERIE 20: CODO DE PVC DE 45ºX6" Y YEE DE 8"X6".

UNIDAD DE 
MEDIDA

LOTE LOTE

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION Y PUESTO EN OBRA DE LAS PIEZAS ESPECIALES PARA LAS
DESCARGAS DOMICILIARIAS DE 6" PARA SER INTERCONECTADAS A TUBERIA DE 8”.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

10.4 SUMINISTRO DE MATERIALES Y CONSTRUCCION DE REGISTROS DE
0.60 X 0.40 X 1.00 MTS. A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO
JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCION 1:3 CON
BASE DE CONCRETO DE 0.10 MTS. DE PERALTE ACABADO INTERIOR
PULIDO CON CEMENTO- ARENA 1:3 Y TAPADERA DE CONCRETO
ARMADA CON VARILLA DE 3/8" Y 0.10 MTS. DE ESPESOR INCLUYE
EXCAVACIONES Y RELLENOS PARA UNA PROFUNDIDAD DE 1.00 MTS.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE ENTENDERA POR LA ADQUISICION Y PUESTO EN OBRA DE LOS MATERIALES NECESARIOS
PARA LA CONSTRUCCION DE LOS REGISTROS SANITARIOS A BASE DE TABIQUE ROJO
RECOCIDO.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

10.5.1 POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 3.00 PROFUNDIDAD Y
ENCOFRADO DE 1.00 x 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR CON
CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE: PLANTILLA DE
CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 2.00x2.00 MTS Y 5 CMS DE ESPESOR .
APLANADO CON MORTERO CEM-ARENA PRP. 1:3 Y ENCOFRADO DE
1.00 X 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO
F'C= 300 KG/CM2.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE HARÁ UN POZO DE VISITA NUEVO EL CUAL QUEDARÁ A NIVEL DE LA RASANTE, SE UTILIZARÁ
LADRILLO ROJO RECOCIDO Y MORTERO CEMENTOARENA EN PROPORCIÓN 1:3. UNA VEZ
LOGRADO EL NIVEL DESEADO, SE COLOCARÁN EL BROCAL Y TAPA NUEVOS, QUEDANDO AL
NIVEL DE LA RASANTE DEL PROYECTO, EN LA CUAL SE HARÁ UN ENCOFRADO CON CONCRETO
HIDRAULICO F’C= 300 KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR.EL PROCEDIMIENTO
DE EJECUCIÓN COMO LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA, SERÁ DE SU
EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO
RESPONSABLE DE LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA TOMA DOMICILIARIA TERMINADA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

10.6 BROCALES Y TAPAS DE POZOS DE VISITA DE FIERRO FUNDIDO,
INSTALACION MEDIANO CON TAPA CIEGA DE 135 KG.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BROCALES DE POZOS DE VISITA DE HIERRO FUNDIDO TAPA
CIEGA DE 135 KG

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA EL BROCAL Y TAPA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

10.7.1 RENIVELACION DE POZO DE VISITA TIPO COMUN HASTA 2.00 MTS DE
PROFUNDIDAD ENCOFRADO DE 1.00 x 1.00 MTS Y 15 CMS DE
ESPESOR CON CONCRETO HIDRAULICO F'C=300 KG/CM2, INCLUYE:
ENCOFRADO DE 1.00 X 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR CON
CONCRETO HIDRAULICO F'C= 300 KG/CM2, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

PARA LA RENIVELACIÓN DE LOS POZOS DE VISITA SE RETIRARÁN EL BROCAL Y TAPA
EXISTENTES. PARA DAR NIVEL SE UTILIZARÁ LADRILLO ROJO RECOCIDO Y MORTERO
CEMENTOARENA EN PROPORCIÓN 1:3. UNA VEZ LOGRADO EL NIVEL DESEADO, SE
COLOCARÁN EL BROCAL Y TAPA NUEVOS, QUEDANDO AL NIVEL DE LA RASANTE DEL
PROYECTO, EN LA CUAL SE HARÁ UN ENCOFRADO CON CONCRETO HIDRAULICO F’C= 300
KG/CM2 DE 1.00 X 1.00 MTS Y 15 CMS DE ESPESOR.EL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN COMO
LOS EQUIPOS QUE PRETENDA UTILIZAR EL CONTRATISTA, SERÁ DE SU EXCLUSIVA
RESPONSABILIDAD Y POR LO TANTO, EL CONTRATISTA SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE DE LA
CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO PARA LA RENIVELACION DE POZO DE VISITA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.1. SUMINISTRO E INST. DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM
(1 1/2) INCLUYE EXCAVACION EN TERRENO TIPO II, CONCRETO FC=100
KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SE REALIZARA UNA DELIMITACIÓN DEL ÁREA DE TRABAJO INDICADA POR EL SUPERVISOR DE
OBRA A CARGO. PREVIO AL TRABAJO SE REALIZARA LA OBSERVACIÓN DEL ÁREA DEL TRABAJO
PARA DETERMINAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DEL CONCEPTO, SIN LA NECESIDAD DE
MOLESTAR A TERCEROS. INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE HABER ECHO LAS RANURAS EN EL
SUELO SE VA A REALIZAR LA COLOCACIÓN DE POLIDUCTO PARA REALIZAR EL RELLENO DE LA
RANURA Y ASI EVITAR DAÑOS A TERCEROS.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO LINEAL (ML), SE COBRARA POR UNIDAD DE OBRA
TERMINADA (P.U.O.T.)
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.2. SUMINISTRO E INST. DE CABLE AL XLP 2+1 CAL. 4 SUBTERRÁNEO
INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN CABLE CAL 4, EL CONTRATISTA DEBERÁ ACORDAR CON
PERSONAL QUE OPERA EN LA ZONA, LOS HORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS.
EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO DURANTE Y AL
FINAL DE LOS MISMOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS
PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO DE
PRESENTARSE ÉSTOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA Y DEPENDENCIA , SIN TENER DERECHO A RETRIBUCIÓN POR DICHOS TRABAJOS.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO LINEAL (ML), COBRADO YA INSTALADO Y PROBADO
EN OBRA, A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.3. SUMINISTRO E INSTALACION DE ALIMENTADOR PARA MURETE
INCLUYE: CABLE THW CAL. 4, VATHW. CAL 6, CABLE COBRE DESNUDO
CAL. 8, TUBO PVC PESADO DE 1-1/2 EXCAVACION ENTERRENO TIPO II,
CONCRETO FC=100 KG/CM2, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

ML METRO LINEAL

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTADOR PARA MURETE, EL CONTRATISTA DEBERÁ
ACORDAR CON PERSONAL QUE OPERA EN LA ZONA, LOS HORARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE
LOS TRABAJOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ EFECTUAR LA LIMPIEZA DE LAS ÁREAS DE TRABAJO
DURANTE Y AL FINAL DE LOS MISMOS. EL CONTRATISTA DEBERÁ TOMAR LAS PRECAUCIONES
NECESARIAS PARA EVITAR DAÑOS A TERCEROS Y/O A LAS PROPIAS INSTALACIONES. EN CASO
DE PRESENTARSE ÉSTOS, LAS REPARACIONES CORRESPONDIENTES SERÁN POR CUENTA DEL
CONTRATISTA Y DEPENDENCIA , SIN TENER DERECHO A RETRIBUCIÓN POR DICHOS TRABAJOS.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ EL METRO LINEAL (ML), COBRADO YA INSTALADO Y PROBADO
EN OBRA, A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE CONSTRUCCION

55



M
U
N
I
C
I
P
I
O

D
E

S
I
N
A
L
O
A

CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.4. SUMINISTRO E INST. DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO,
INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8" X 1.5 MTS. NORMAL, CONECTOR
PARA VARILLA DE TIERRA MECÁNICO, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LA VARILLA TIPO COPPER WELD DE 15 MM DE DIÁMETRO (5/8”) Y 3M DE LONGITUD
ENTERRADA DE MANERA VERTICAL POR LO MENOS 2,4 M, SI NO SE PUEDE ENTERRAR POR SER
EL TERRENO MATERIAL ROCOSO, SE DEBE CLAVAR A UN ÁNGULO OBLICUO QUE NO FORME
MÁS DE 45° CON LA VERTICAL; O BIEN, ENTERRARLA EN UNA ZANJA QUE TENGA COMO
MÍNIMO 80 CM DE PROFUNDIDAD.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ PIEZAS (PZA), COBRADO POR SISTEMA DE TIERRA COLOCADO Y
PROBADO EN OBRA, A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.5. SUMINISTRO E INST. DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS
MEDIDAS EXTERIORES CON MARCO Y CONTRA MARCO DE FE,
ANGULO 1 1/2 X 1/8" Y 1 1/4"X 1/8" INCLUYE MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO .

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LOS REGISTROS PARA LA ILUMINACION SERAN PREFABRICADOS CON UNA SECCION DE
40X40X40 CM. MEDIDAS EXTERIORES LOS CUALES DEVERAN CONTAR CON TAPA, UN MARCO
DE ÁNGULO DE 1 1/2” X 1/8” Y CONTRAMARCO DE 1 ¼” X 1/8” . EL CONTRATISTA DEBERÁ
TOMAR TODAS LAS MEDIDAS DE PRECAUCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, EN
CASO DE PRESENTARSE EL DAÑO, LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE SERÁ
POR CUENTA DEL CONTRATISTA.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ LA PIEZA (PZA), POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA (P.U.O.T.)
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.6. SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MURETE PRECOLADO PARA ALOJAR
EQUIPO DE MEDICION, CONTROL Y RELEVADOR DE TIEMPO 0-5 HRS,
INCLUYE: TUBOS CENTRO DE CARGA, INTERRUPTORES, GABINETES,
PUERTA DE PROTECCION Y TODO LO NECESARIO PARA SU MEJOR
FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

ESPECIFICACIONES A SOLICITUD DEL SUPERVISOR DE OBRA A CARGO.

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ PIEZAS (PZA), COBRADO EQUIPO DE MEDICIÓN INSTALADO Y
PROBADO EN OBRA, A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.8. TRABAJO DE SUPERVISIÓN TÉCNICA, DE PRUEBAS DE
CONTINUIDAD,AISLAMIENTO Y CONEXIONADO DE PIEZAS ESPECIALES,
ASÍ COMO VERIFICACIÓN Y ENERGIZACION DEFINITIVA DEL SISTEMA
ELÉCTRICO; INCLUYE: MATERIALES MENORES, CONSUMIBLES, MANO
DE OBRA CALIFICADA, EQUIPO DE MEDICIÓN CERTIFICADADOS,
GESTIONES GENERALES Y TODO LO NECESARIO PARA LA ENTREGA DE
LA INSTALACIÓN EN TOTAL ESTADO DE OPERACIÓN.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

EQUIPO

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

LA UNIDAD DE MEDICIÓN SERÁ PIEZAS (PZA), COBRADO EQUIPO DE MEDICIÓN INSTALADO Y
PROBADO EN OBRA, A SATISFACCIÓN DE LA DEPENDENCIA.
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CONCEPTO DESCRIPCIÓN:

11.9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN UN LUMINARIO CREE DE LED 80 WATTS
EN POSTE CFE CÓNICO OCTAGONAL 8 MTS, INCLUYE: LAMPARA, BASE
PIRAMIDAL 40X90X90, CABLE PINTURA, TORNILLERÍA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

UNIDAD DE 
MEDIDA

PZA PIEZA

PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN

LAS LUMINARIAS SERÁN DE TAMAÑO ADECUADO PARA FUNCIONAR CORRECTAMENTE CON
MÓDULOS Y FUENTES DE LED DE LA POTENCIA A UTILIZA. LAS LUMINARIAS SERÁN
ADECUADAS PARA SER INSTALADAS EN COLUMNAS HORIZONTAL .

EQUIPO

- GRUA MECANICA

DESPERDICIOS
INCLUIDOS

SI                NO MANO DE OBRA
INCLUYE

SI                NO

MEDIDA Y FORMA 
DE PAGO

PRECIOS UNITARIOS POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, SE PAGA EL PRECIO FIADO EN EL
CONTRATO POR PIEZA DE LAMPARA LED DE 150 W, COLOCADA.
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