



**SINALOA**  
GOBIERNO DEL ESTADO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA**  
**PREESFORZADOS CONCRETOS Y AGREGADOS DE SINALOA**

OBRA: 22\_C11P\_037\_E01 CONS MENOR CARR CULIACANCITO-VIT CUL


PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: CULIACANCITO - VITARUTO, LONG.= 12.20 KM, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				\$ 476,779.16
	Total de Presupuesto				\$ 476,779.16


Jonathan Garcia B.

ELABORO

Jonathan de Jesus Garcia Beltrán



ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ  
REVISÓ



ARQ. CUAUHTEMOC ROSALES INZUNZA  
AUTORIZÓ



PRESUPUESTO REFERENTE A CONSERVACION MENOR CARR: CULIACANCITO - VITARUTO, LONG.= 12.20 KM, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA  
Pag. 1

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
E1	CONSERVACION MENOR				
P06	OBRAS VIALES				
P06S31	BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				
P06S31C018P2	OPERACIÓN DE BACHEO DE CAJA, CON MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE, AGREGADO MAXIMO 3/4" A FINOS, INCLUYE: AFINE, BARRIDO Y LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, EMULSIÓN ASFÁLTICA EC-R60 PARA RIEGO DE LIGA A RAZÓN DE 1.5 LT/M2, SUMINISTRO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE EN 3 CM. ESP., EXCAVACIÓN HASTA 65 CM DE PROF., SUMINISTRO DE PIEDRA PARA ESTABILIZAR HASTA 40 CM DE ESP., 20 CM DE BASE HCA, TENDIDO Y COMPACTADO, ACARREOS, APERTURA DE CAJA 15 CM., MEJORAMIENTO DE BASE DE 10 CM MEZCLADOS A LOS 10 EXISTENTES COMPACTACIÓN, MATERIALES, EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	156.85	\$ 779.38	\$ 122,245.75
Total de BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO				\$	122,245.75
Total de OBRAS VIALES				\$	122,245.75
P34	SEÑALIZACIÓN VIAL				
P34S02	PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO				
P34S02C009	MARCADO DE RAYA LATERAL CONTINUA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR BLANCO M-3.1 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	24.44	\$ 11,007.97	\$ 269,034.79
P34S02C010	MARCADO DE RAYA CENTRAL DISCONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, COLOR AMARILLO M-1.5, CON PINTURA TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR / LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	11.34	\$ 4,831.25	\$ 54,786.38
P34S02C011	MARCADO DE RAYA CENTRAL CONTINUA SENCILLA DE 10 CM DE ANCHO, CON PINTURA COLOR AMARILLO M-1.2 TIPO TRAFICO SCT CON MICROESFERA A RAZÓN DE 700 GR/LT DE PINTURA, CON USO DE MAQUINA PINTARRAYAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA CALIFICADA Y EQUIPO ADECUADO.	KM	2.79	\$ 11,007.97	\$ 30,712.24
Total de PINTADO DE RAYA CON PINTURA TIPO TRAFICO				\$	354,533.41
Total de SEÑALIZACIÓN VIAL				\$	354,533.41
Total de CONSERVACION MENOR				\$	476,779.16

Jonathan García B.

ELABORO

Jonathan de Jesús García Beltrán

ING. RAMÓN HUMBERTO LOZOYA HERNÁNDEZ

REVISÓ

ARC. CUAUHEMOC ROSALES INZUNZA

AUTORIZO