



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

LICITACIÓN PÚBLICA

CAPITAL DE BIENESTAR

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-11

SIENDO LAS 09:00 HRS HORAS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: ALBERTO REYES SALCIDO, BILANCIA S. DE R.L. DE C.V., EMILIO CONTRERAS MENDOZA, EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V., DALIA MAGDALENA BARRAZA MANJARREZ, CONSTRUCTORA CAINEK S.A. DE C.V., MB7 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V., FRANCISCO ANGULO PÉREZ, CONSTRUCCIONES ANGONZA, S.A. DE C.V., JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO, ARANTXA AMAYALLI LIZÁRRAGA MARTÍNEZ, IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V., GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V. Y A. DE C. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V., ASÍ COMO EL C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-11, PARA LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CRUCE DEL RÍO TAMAZULA EN CAMINO ENTRE LOS MAYOS Y EL CIRUELAR SIND. SANALONA.

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS 11:47 HORAS DEL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2026, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	ALBERTO REYES SALCIDO	
2	BILANCIA S. DE R.L. DE C.V.	
3	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
4	EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE CULIACÁN, S.A. DE C.V.	
5	DALIA MAGDALENA BARRAZA MANJARREZ	
6	CONSTRUCTORA CAINEK S.A. DE C.V.	
7	MB7 ARQUITECTOS, S.A. DE C.V.	
8	FRANCISCO ANGULO PÉREZ	
9	CONSTRUCCIONES ANGONZA, S.A. DE C.V.	
10	JOSÉ MARÍA GAXIOLA FAJARDO	
11	ARANTXA AMAYALLI LIZÁRRAGA MARTÍNEZ	



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

LICITACIÓN PÚBLICA

CAPITAL DE
BIENESTAR

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYO-LOPSRMES-26-CP/R33-11

12	IMACO CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
13	GRUPO VERTIKA ARQUITECTURA, S.A. DE C.V.
14	A. DE C. CONSTRUCCIONES S.A DE C.V.

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

FIRMA

POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FIRMA

TESTIGO SOCIAL

C. LUZ MANUELA BARRERAS FLORES
TESTIGO SOCIAL

FIRMA