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21/ABRIL/2026
No.- de Obra DOP-26-206

Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN
ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL ENTRE CALLE NO
INTERVENCION Y CALLE SOLIDARIDAD FRACC. PUESTA
DEL SOL

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON LA M2 242.30
NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION DE
NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL TERMINO
DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES DE LA OBRA
Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON BASE DE
CONCRETO DE 04 M X 0.4 M X .60 M, CON SOPORTES Y
MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL 16, RECUBIERTO
DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2 MANOS, LONA
REFORZADA DE 120 M X 120 M CON CARACTERES
VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE 20 M, ADHERIDA
AL MARCO CON PIJAS AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN
AMBAS CARAS; CONSIDERACIONES MANTENERLO EN
OPTIMAS CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA
OBRA, INCLUIR LA  FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO DE
EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 77 LOPSRES

3 RETIRAR MALLA CICLONICA DE 0.0 HASTA 220 M DE ML 242.30
ALTURA CON POSTES Y ACCESORIOS POR MEDIOS
MANUALES INCLUYE: MANO DE OBRA, MANIOBRAS Y
ACARREOS DEL MATERIAL PRODUCTO DEL
DESMANTELAMIENTO SIN RECUPERACION DE MATERIAL,
HERRAMIENTA, MANO DE OBRA.

4 DEMOLICION DE DALA DE DESPLANTE DE 15X20CM. ML 242.30
ARMADA PARA ANCLAJE DE CASTILLOS. INCLUYE: MANO
DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

5 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, PZA 22.00
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INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN
CAMION
6 RETIRO DE PORTON DE HERRERIA DE 3.40X2.60M SIN PZA 1.00

RECUPERACION, INCLUYE: ACARREO FUERA DE LA OBRA,
MATERIALES, HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION.

BARDA
EXCAVACIONES

7 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 188.18
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA'Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.

ACARREOS

8 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 255.53
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO
NECESARIO.ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

9 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 3,321.92
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

CIMENTACION
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10 AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS ( M2 235.22

BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL
PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

11 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE M2 44.22
ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

12 ZAPATA CORRIDA DE 60X10 CM, ARMADA CON VS DE 3/8" ML 235.22
@ 20 CM EN AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C= 200
KG/CM2, INCLUYE CIMBRA, DESCIMBRA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION

13 CONTRATRABE DE 0.20X0.60M ARMADA CON 8 VARILLAS ML 235.22
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. Y CONCRETO F'C=
200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA
Y DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

IMPERMEABILIZACION

14 IMPERMEABILIZACION DE CONTRA-TRABE CON UNA CAPA ML 235.22
DE TAPA PORO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZACION,
INCLUYE: APLICAR EN LOS CACHETES DE 60CM, TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION

RELLENO

15 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 98.79
BANCO BALASTRE GRIS EN PLANTILLA DE 15 CM DE
ESPESOR, AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE:
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16 CASTILLO K-1 DE 15X15CM DE CONCRETO REFORZADO ML 220.60
HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2, T.M.A. 3/4", ARMADO
CON ARMEX PREFABRICADO. INCLUYE CIMBRA Y
DESCIMBRA, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, , MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN
OBRA'Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

17 ANCLAJE DE CASTILLO DE 60CM, INCLUYE: SOLO ACERO PZA 117.00
DE 3/8", ALAMBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION

18 MURO DE TABIQUE DE 0.07X0.14X0.28M EN CIMENTACION M2 369.42

PARA DARLE NIVELACION AL PISO ACABADO COMUN
ASENTADO CON  MORTERO  HIDRAULICO .ARENA
PROPORCION 1:7 CONSIDERANDO UN GROSOR DE
BOQUILLA DE 1.5 A 2CM, EJECUDADO A UN PRIMER NIVEL ,
INCLUYE: , MORTERO HECHO EN OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

19 JUNTA DE DILATACION CON SELLOTEC, INCLUYE: MANO PZA 43.00
DE OBRA, MATERIALES. HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

20 DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20CMS. CON CONCRETO ML 235.22
REFORZADO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, ARMADO
CON ARMEX ACABADO APARENTE, INCLUYE:CIMBRA Y
DESCIMBRA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS,
CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

21 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENJARRE CEMENTO- M2 920.00
ARENA PROP 14 EN MUROS ACABADO FLOTEADO,
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INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

22 FILOS APLANADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 16 , ML 470.44
INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO
CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

23 EMBOQUILLADO APLANADO FINO DE 15CM CON MORTERO ML 235.22
CEM-ARE 1:6 , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA,
ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

24 SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 HILADAS DE ALAMBRE ML 191.00
DE PUAS APOYADOS EN TUBOS GALVANIZADO DE 2" CED-
40 DE 60CM AHOGADO 20CM EN CASTILLOS, INCLUYE:
MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION.

PINTURA

25 SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR M2 920.00
VINILICO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y
EXTERIORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

26 PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE M2 920.00
SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO
CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

35 SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR ML 235.22
VINILICO COMEX O SIMILAR A DOS MANOS EN BOQUILLA,
INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

36 SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA VINILICA COMEX ML 16.58

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA Hola: 5
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl.LAN 2 024-3027

. " DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS s cio:
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL ENTRE CALLE NO
INTERVENCION Y CALLE SOLIDARIDAD FRACC. PUESTA DEL SOL

21/ABRIL/2026
No.- de Obra DOP-26-206
Presupuesto

N° Descripcion Unidad Cantidad

O SIMILAR EN BOQUILLA, INCLUYE: MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, MATERIAL Y TODO LO NECESARIO PARA
SU CORRECTA EJECUCION.

HERRERIA

27 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON 4.00X2.50M DE  PZ 1.00

DOS HOJAS A BASE DE MARCO DE PTR DE 2" CAL-14 (
22.40ML), VERTICALES DE PTR DE 2" (66.00ML), PASADOR
PREFABRICADO (1PZ), INCLUYE: APLICACION DE FONDO (
45LT) Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS
MANOS (4.5LT), SOLDADURA (1KG), BROCHA 3" (1PZ),
THINNER (2LT), DISCO DE CORTE (1PZ), DISCO DE
DEBASTE (1PZ), ESTOPA (0.5KG), MATERIALES, MANO DE
OBRAHERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

28 SUMINISTRO Y COLOCACION HERRERIA A BASE DE  PZ 4.00

PANELES DE 3.00X1.70M DE VERTICALES DE PERFIL
TUBULAR DE 4"X1/2" (25.50ML) Y MARCO DE PTR DE 4"X1
1/2" CAL-14 (9.40ML), INCLUYE: APLICACION DE FONDO (2LT)
Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS MANOS
2LT), SOLDADURA 60 11X1/8"(1KG), BROCHA 3"(2PZ),
THINNER (1LT), DISCO DE CORTE(1PZ), DISCO DE DEBASTE(
1PZ), ESTOPA(0.50KG), MATERIALES, MANO DE
OBRAHERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

ACCESO
EXCAVACIONES

29 EXCAVACION CON MAQUINA EN ZANJAS HASTA DE 0.00 A M3 7.81
2.00 M. DE PROFUNDIDAD, EN CUALQUIER TIPO DE
MATERIAL EXCEPTO ROCA FIJA. INCLUYE: AFLOJE Y
EXTRACCION DEL MATERIAL, AMACIZE Y LIMPIEZA DE
PLANTILLA'Y TALUDES, HERRAMIENTA Y MANO DE OBRA.
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ACARREOS
30 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 10.15

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE ACUERDO
A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B1,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: TODO LO
NECESARIO.ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE
MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION.

31 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 131.92
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

CIMENTACION

32 AFINE Y COMPACTACION POR MEDIOS MECANICOS ( M2 8.12
BAILARINA, PATA DE ELEFANTE), DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-02-010/00, CLUASULA B2,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA, INCLUYE: AREA DEL
PARQUE, MANO DE OBRA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

33 PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2 DE 5 CMS. DE M2 2.88
ESPESOR, INCLUYE: CONCRETO HECHO EN OBRA,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

34 ZAPATA AISLADA ZA-1 CENTRAL DE 70X70X15CM DE PZA 2.00
ESPESOR, ARMADA CON VARILLAS DE 3/8" @15CM. EN
AMBOS SENTIDOS, CONCRETO F'C=200KG/CM2, INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, TRASLAPES,
VIBRADO Y CURADO, CIMBRA Y DESCIMBRA, MANIOBRAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

35 ZAPATA AISLADA ZA-2 DE 1.00MX1.00M X15CM. DE PZA 2.00
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ESPESOR CON CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON
VS. DE 3/8" @ 20CM. EN AMBOS SENTIDOS. INCLUYE:
MATERIALES, MANO DE OBRA, CIMBRA Y DES-CIMBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

36 COLUMNA C-1 DE 20X60CM ARMADA CON F'C=200KG/CM2 ML 7.00
ARMADA CON 8VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @20CM. EN
AMBOS SENTIDOS. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, CIMBRA Y DES-CIMBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA EJECUCION.

37 CASTILLO DE 15 X 15 CMS. CON CONCRETO REFORZADO ML 8.00
HECHO EN OBRA F'C= 200 KG/CM2,T.M.A. 3/4", ARMADO
CON 4 VS. DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" A CADA 20 CM.
INCLUYE: CIMBRA Y DESCIMBRA A TRES CARAS,
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

38 CONTRATRABE DE 0.20X0.60M ARMADA CON 8 VARILLAS ML 12.05
DE 3/8" Y ESTRIBOS DE 1/4" @ 20 CMS. Y CONCRETO F'C=
200 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, TRASLAPES, VIBRADO Y CURADO, CIMBRA
Y DESCIMBRA, MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA
Y TODO LO NECESARIO PARA SU TERMINACION.

IMPERMEABILIZACION

39 IMPERMEABILIZACION DE CONTRA-TRABE CON UNA CAPA ML 12.05
DE TAPA PORO Y DOS CAPAS DE IMPERMEABILIZACION,
INCLUYE: APLICAR EN LOS CACHETES DE 60CM, TODO LO
NECESARIO PARA SU EJECUCION

RELLENO

40 RELLENO COMPACTADO A MANO CON MATERIAL DE M3 4.69
BANCO BALASTRE GRIS EN PLANTILLA DE 15 CM DE
ESPESOR, AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, INCLUYE:

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA Hola: 8
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430




H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZAl.LAN 2 024-3027

. " DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS s cio:
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL ENTRE CALLE NO
INTERVENCION Y CALLE SOLIDARIDAD FRACC. PUESTA DEL SOL

21/ABRIL/2026
No.- de Obra DOP-26-206
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad

SUMINISTRO DEL AGREGADO, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

ALBANILERIA

41 ANCLAJE DE CASTILLO DE 60CM, INCLUYE: SOLO ACERO PZA 2.00
DE 3/8", ALAMBRE, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU EJECUCION

42 MURO DE TABIQUE DE 0.07X0.14X0.28M EN CIMENTACION M2 16.70

PARA DARLE NIVELACION AL PISO ACABADO COMUN
ASENTADO CON  MORTERO  HIDRAULICO .ARENA
PROPORCION 1:7 CONSIDERANDO UN GROSOR DE
BOQUILLA DE 1.5 A 2CM, EJECUDADO A UN PRIMER NIVEL ,
INCLUYE: , MORTERO HECHO EN OBRA, MATERIALES,
MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

43 DALA DE CERRAMIENTO DE 15X20CMS. CON CONCRETO ML 8.76
REFORZADO HECHO EN OBRA F'C=200KG/CM2, ARMADO
CON ARMEX ACABADO APARENTE, INCLUYE:CIMBRA Y
DESCIMBRA MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
DESPERDICIO, MANDOS INTERMEDIOS, MANIOBRAS,
CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

44 LOSA DE CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 10 CMS. DE M2 21.00
ESPESOR, ARMADA CON VARILLA DE 3/8" @ 20 CMS. EN
AMBOS SENTIDOS, INCLUYE:CIMBRA Y DES-CIMBRA,
HABILITADO DE ACERO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, CONCRETO HECHO EN OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

45 APLANADO ACABADO FLOTEADO EN PLAFONES CON M2 21.00
MEZCLA CEM-ARENA 1:4, INCLUYE: MATERIALES, ANDAMIO
TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.
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46 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ENJARRE CEMENTO- M2 43.80

ARENA PROP 14 EN MUROS ACABADO FLOTEADO,
INCLUYE: MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTAS Y
TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

47 FILOS APLANADO FINO CON MORTERO CEM-ARE 16 , ML 17.52
INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA, ANDAMIO TIPO
CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

48 EMBOQUILLADO APLANADO FINO DE 15CM CON MORTERO ML 8.76
CEM-ARE 1:6 , INCLUYE: MORTERO HECHO EN OBRA,
ANDAMIO TIPO CABALLETE, MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA, DESPERDICIO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU TERMINACION.

PINTURA

49 SUMINISTRO Y APLICACION DE FONDO CON SELLADOR M2 43.80
VINILICO A DOS MANOS EN MUROS INTERIORES Y
EXTERIORES, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS,
MATERIALES Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

50 PINTURA VINILICA EN MUROS, A DOS MANOS SOBRE M2 43.80
SUPERFICIE UNIFORME, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO
CABALLETE Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

51 PINTURA FONDO COLOR BLANCO EN PLAFONES, INCLUYE M2 21.00
MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION

52 PINTURA VINILICA EN PLAFON, A DOS MANOS SOBRE M2 21.00
SUPERFICIE  UNIFORME, INCLUYE: APLICACION DE
SELLADOR, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA,
MANIOBRAS, ANDAMIO TIPO CABALLETE Y TODO LO

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA Hola: 10
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430



-"::.-.‘ H. Ayuntamiento de Mazatlan. Sinaloa.

MAZATLAN 2024-2027

BIEHEESETAR B4 roooE

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS oumero:
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS. TERMINO:

OBRA: CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA 30 DE ABRIL ENTRE CALLE NO
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NECESARIO PARA SU TERMINACION.
HERRERIA
53 SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON 3.45X2.50M DE PZA 1.00

DOS HOJAS A BASE DE MARCO DE PTR DE 2" CAL-14 (
22.40ML), VERTICALES DE PTR DE 2" (66.00ML), PASADOR
PREFABRICADO (1PZ), INCLUYE: APLICACION DE FONDO (
45LT) Y PINTURA DE ESMALTE ANTICORROSIVO A DOS
MANOS (4.5LT), SOLDADURA (1KG), BROCHA 3" (1PZ),
THINNER (2LT), DISCO DE CORTE (1PZ), DISCO DE
DEBASTE (1PZ), ESTOPA (0.5KG), MATERIALES, MANO DE
OBRAHERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

LIMPIEZA

54 LIMPIEZA FINAL DE TODA LA SUPERFICIE EN EL AREA DE M2 242.30
TRABAJO. DE ACUERDO A LA NORMA N-LEG-3/07,
CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.
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