



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

CAPITAL DE
BIENESTAR

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-04

SIENDO LAS 11:00 HRS HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2026, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: CONSTRUCTORA CAINEK S.A. DE C.V., MARÍA CECILIA BOJÓRQUEZ AGUIRRE, DALIA MAGDALENA BARRAZA MANJARREZ, CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA COLINAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V., FRANCISCO ANGULO PÉREZ, DUPLA MZT, S.A. DE C.V., EMILIO CONTRERAS MENDOZA, EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE CULIACÁN S.A. DE C.V. Y CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE S.A. DE C.V., ASÍ COMO EL C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO AYTO-LOPSRMES-26-CP/R33-04, PARA LA OBRA: PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE CALLE SAN PEDRO, TRAMO ENTRE BLVD. DE LOS ROSALES Y CERRADA, COL. VISTA HERMOSA, CULIACÁN.

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS 11:41 HORAS DEL DÍA 29 DE ABRIL DEL 2026, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	CONSTRUCTORA CAINEK S.A. DE C.V.	
2	MARÍA CECILIA BOJÓRQUEZ AGUIRRE	
3	DALIA MAGDALENA BARRAZA MANJARREZ	
4	CONSTRUCTORA COLINAS DEL PARQUE S.A. DE C.V.	
5	CONSTRUCTORA COLINAS DEL PACIFICO S.A. DE C.V.	
6	FRANCISCO ANGULO PÉREZ	
7	DUPLA MZT, S.A. DE C.V.	
8	EMILIO CONTRERAS MENDOZA	
9	EDIFICACIÓN CONSTRUCCIÓN Y MAQUINARIA DE CULIACÁN S.A. DE C.V.	
10	CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS ZARE S.A. DE C.V.	



H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN

LICITACIÓN PÚBLICA

CAPITAL DE BIENESTAR

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA
N° AYT0-LOPSRMES-26-CP/R33-04

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

FIRMA

POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

José Leonel Hernández Alb.
REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FIRMA

TESTIGO SOCIAL

C. DIEGO ESTEBAN TRONCOSO ÁVALOS
TESTIGO SOCIAL

FIRMA

Diego Troncoso Avalos