INICIO: 30/0CTUBRE/2023

M A Z AT L A N DURACION: 45 DIAS

TERMINO: 13/DICIEMBRE DE 2023
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN PREDIOS DEL POBLADO EL
RECREO
14/SEPTIEMBRE /2023
No.- de Obra DOP-23-067 B
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad

OBRA:'CONSTRUCCI()N DE ELECTRIFICACION EN MEDIA
TENSION SUBTERRANEA EN PREDIOS DEL POBLADO EL
RECREO

ELECTRICO

1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PRIMARIA 3/0 ML 650.00
AAC 1F-1H, INCLUYE: CABLE AAC CAL 3/0, TENDIDO,
TENSIONADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE
AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA PRIMARIA 1N - 1/0 ML 500.00
ACSR, INCLUYE: CABLE ACSR CAL 1/0, TENDIDO,
TENSIONADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE
AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

3 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LINEA SECUNDARIA 2+1 ML 285.00
CAL.3/0-2C INCLUYE: CABLE 2+1CAL.3/0-2C TENDIDO,
TENSIONADO, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DE
AREA DE TRABAJO Y CORRECTA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS.

4 SUM Y COLOCACION DE ESTRUCTURA TS3N/RD2N, PZA 1.00

INCLUYE: SUM Y COL DE POSTE DE CONCRETO
PCR12750, CRUCETA PT 200, ABRAZADERA UC,
AISLADOR LINE POST 15KV, BASTIDOR B1, AISLADOR
CARRETE, FLEJE AC. INOX 3/4, HEBILLA PARA FLEJE DE
3/4, ALAMBRE AL. SUAVE CAL 4, HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

5 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AD2N, PZA 1.00

INCLUYE: SUM Y COL DE POSTE DE CONCRETO
PCR12750, CRUCETA PR 200, PERNO D.R. 5/8X18,
MOLDURA RE FASE CENTRAL, OJO RE, AISLADOR ASUS
25KV, CLEMA RAL 8, PLACA 1PC, AISLADOR LINE POST
15KV, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, ALAMBRE AL.
CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4"HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

6 SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS2N, PZA 1.00
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INCLUYE: SUM Y COL DE POSTE DE CONCRETO
PCR12750, CRUCETA PV 200, ABRAZADERA UC,
AISLADOR LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR
CARRETE, FLEJE AC. INOX 3/4, HEBILLA PARA FLEJE DE
3/4, ALAMBRE AL. SUAVE CAL 4, HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA DEL AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO
PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA
RD2N/RD2N, INCLUYE ESTRUCTURA RD2N EN POSTE
CONCRETO , INCLUYE: POSTE CONCRETO 12-
750,CRUCETA PR200, PERNO D.R. 5/8X18, MOLDURA RE,
0OJO RE, AISLADOR ASUS DE 25, CLEMA RAL 8, AISLADOR
LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE,
ALAMBRE DE AL. CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4, HEBILLA
PARA FLEJE 3/4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA
RP1N/RP1N KV INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, ,
ABRAZADERA 1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE,
FLEJE, AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA
PARA FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA
PV75, CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA RP1N KV
INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, , ABRAZADERA
1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE,
AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA
FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA PV75,
CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA
RD2N/RD2N/RP1N/RP1N, INCLUYE ESTRUCTURA RD2N EN
POSTE CONCRETO , INCLUYE: POSTE CONCRETO 12
750,CRUCETA PR200, PERNO D.R. 5/8X18, MOLDURA RE,
0OJO RE, AISLADOR ASUS DE 25, CLEMA RAL 8, AISLADOR
LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE,
ALAMBRE DE AL. CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4, HEBILLA
PARA FLEJE 3/4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL
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AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA AP1N KV
INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, , ABRAZADERA
1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE,
AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA
FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA PV75,
CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA VS1N
INCLUYE: POSTE DE CONCRETO 12-750, , ABRAZADERA
1AG, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE, FLEJE,
AISLADOR ASUS 27 KV, GRAPA RAL 8, HEBILLA PARA
FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4, CRUCETA PV75,
CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA
RD2N/AP1, INCLUYE ESTRUCTURA RD2N/AP1 EN POSTE
CONCRETO , INCLUYE: POSTE CONCRETO 12-
750,CRUCETA PR200, PERNO D.R. 5/8X18, MOLDURA RE,
0OJO RE, AISLADOR ASUS DE 25, CLEMA RAL 8, AISLADOR
LINE POST 13PD, BASTIDOR B1, AISLADOR CARRETE,
ALAMBRE DE AL. CAL 4, FLEJE AC.INOX 3/4, HEBILLA
PARA FLEJE 3/4, HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA DEL
AREA DE TRABAJO Y TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA DOBLE
ANCLA RDA, INCLUYE: CABLE DE RETENIDA 5/16",
AISLADOR 3R, GUARDACABO 5/16", REMATE
PREFORMADO 5/16", PERNO ANCLA 1PA, ANCLA CONICA
C3, PLACA 2PC, PROTECTOR PARA RETENIDA Y TODO LO
NECESRIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE RETENIDA RBA CON
CABLE AG 5/6, INCLUYE: PERNO ANCLA 1PA, ANCLA
CONICA DE CONCRETO, PLACA 2PC, GUARDACABO
CHICO, REMATE PREFORMADO 5/16, GRAPA Y BASE RB,
TUBO 2", CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.
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SUMINISTRO Y COLOCACION DE S.E.37.5 KVA TIPO
POSTE 1F-13.2/220-127 , INCLUYE: ESTRIBO, CONECTOR
PERICO, ALAMBRE CU 4, CRUCETA PV75, ABRAZADERA
UC, CORTA CIRCUITO FUSIBLE, APARTARRAYO,
ESLABON FUSIBLE, TR 37.5 KVA 1F 13.2 KV, SOPORTE
CV1, ABRAZADERA UL, TORN MAQ DE 5/8X3", CABLE THW
1/0, CONECTORES L Y TOPE 3/0, SISTEMA DE TIERRA.
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA E AREA DE TRABAJO
Y CORRECTA EJECUCUION DE LOS TRABAJOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MURETE DE CONCRETO
AEREO SENCILLO INCLUYE: MURETE SENCILLO
AEREO,MUFA,BASE DE MEDICION, CABLEADO
THWS,INTERRUPTOR 2X50A, HERRAMIENTA, EQUIPO,
LIMPIEZA E AREA DE TRABAJO Y CORRECTA
EJECUCUION DE LOS TRABAJOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ACOMETIDA CON
CABLE NEUTRANEL 2+1 CAL.6 INCUYE: CABLE 2+1 CAL.6,
HERRAMIENTA, EQUIPO, LIMPIEZA E AREA DE TRABAJO
Y CORRECTA EJECUCUION DE LOS TRABAJOS

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA R3 EN BT
EN POSTE DE CONCRETO DE12-750 INCLUYE: BASTIDOR
B1,BASTIDOR B3 AISLADOR CARRETE, FLEJE, HEBILLA
PARA FLEJE, ALAMBRE DE ALUMINIO AS 4,
CONECTORES, CEPA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y
EQUIPO.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SISTEMA DE TIERRA
PARA ESTRUCTURAS EN MEDIA TENSION Y BAJA
TENSION INCLUYE: VARILLA DE TIERRA, CONECTOR
PARA VARILLA, ALAMBRE DE COBRE, HERRAMIENTA
MENOR,MANO DE OBRA TODO LO NECESARIO PARA SU
CORRECTA EJECUCION.

TRAMITE ENTREGA ANTE CFE
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