
MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECOÓN DE OBRAS PÚ8UCAS

DESARROLLO URBANO Y ECOTOGíA
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CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN-009/2025

CONTRATO DE OBRA PÚBUCA A BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO PARA I.A

"CONSTRUCOóÍ{ DE PAVIMEI{TO HIDRAULrcO, EN I.A CAIIE SIN NOMERE ENTRE BOUTEVARD

JUAN S MITTAN Y CAII"E SATVADOR AIVARADO, COTONIA CENTRO, MUNICTPIO DE

BADIRAGUATO, SINALOA", DERIVADO DE tA ADIUOICACIóN OIRECTA MBGBN.A}FA§MUN.
OO9/2025, QUE CEITBR,AN, POR UNA PARTE, Et GOBIERNO DET MUNICIPIO DE BADIRAGUATO A TRAVÉS DE

I.A DIREC€IÓT{ DE OERAS PÚBIJCAS, DESARROTIO URBAT{O Y ECOLOGÍA REPRESENTADO EN ESTE ACÍO
POR I¡ TIC. 6EMA PAÍRICIA FEUX SALA;ZAR, SÍNDICA PROCURADORA DEL H, AYUNTAMIENTO DE

EADIRAGUATO Y EL IN6. RUBIET RINCÓN RAMOS, EN SU CARACTER DE DIRECTOR DE LA DEPENDENCIA

MUNICIPAL, ASISTIDO POR LA I-IC. IMELDA RAQUEI. VIZCARRA ZAPIEN, DIRECTORA DE BINESTAR DEL

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, EL MTRO, GONZALO IRINEO CABALLERO TERRAZAS, TESORERO MUNICIPAL,

A QUIEN EN LO SUCE5IVO 5E I.f DENOMINANI tI MU¡IICIPII/'Y POR IA OTRA PARTE TA EMPRESA

co srRucctof{Es DoRAco s.a DE cv., REPRESENTADA POR LA C MARTA MERUDA ACOSTA, A QU|EN

EN LO SUCESIVO SC LE OE¡¡OI,¡II'I¡RA "ET CONTRANSTA:, MISMOS QUE ACTUANDO EN CONJUNTO SE I-ES

O¡HOIVII¡,¡ENA COMO "TAS PARIES" ACTO QUE CEI.fBRAN DE CONFORMIDAD CON IOS ANTECEDENTES,

DECLARACIONES Y CUUSULeS slCUtrr,¡TES:

1.- Que el 6 de febrero de 2019, el poder e¡ecutivo estátal emito la ley de Austeridad, misma que fue
publicada en el Periódico Oficial de "El Estado de siñaloa", con el objeto de establecer los criterios de

austeridad, racionalidad y transparencia a los que debe sujetarse el gasto de los Poderes del Estado, los

Municipios y los órganos autónomos, asícomo el de sus resp€ctivas dependenc¡as y entidades públicas,

además, se ejeruan con princ¡pios de legalidad, honradez, integr¡dad, eficacia, eficiencia, economía,
racionalidad, austeridad, transparenc¡a, control y rend¡ción de cuentas, exclusivamente para sat¡sfacer

los objetivos y proSramas a los que estén dest¡nados, pr¡v¡legiendo el b¡en común-

2.- Que con la aplicación de estas med¡das de austeridad en la gestión pública permitirá mantener,
perfeccionar e intensificar los programas sociales que han sido eficaces en combatir la pobreza extrema,
toda vez que el gasto social es el instrumento que perm¡te a los ciudadanos del municipio de Bad¡raguato
el acceso a los servicios públicos de calidad y una vida acorde al respeto a la d¡gnidad humana.

3.- Que en sesión Ordinaria pública número 11 (once) efectuada en fecha 07 (siete) de mar¿o del año
2025 (dos mil veinticinco) se somet¡ó a consideración del Pleno entre otros puntos la fracción lV.-

Lectura, discusión y aprobación en su caso, la propuesta de invenión de obras del Fondo de Aportac¡ones
para la lnfráestructura Soc¡al Mun¡cipal 2025. Ante la necesidad de seguir fortaleciendo con programas
y recursos dest¡nados al desarrollo social; dir¡gidos a obras de infraestructura básica del sector educativo,
para agua potable, drenaje, electr¡f¡cación, salud, cám¡nos y otras vías de comunicación, saneamiento

t¡dira¡u¡to
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amb¡ental y equipam¡ento urbano

ANTECEDENTES

,l
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO

DIRECOÓN OE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOI-OGIA
§.:.L Badü¡tueto

CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUI{{I09/2025
Propuesta que se agregó de menera anexa al acta de Cabildo en mención, m¡sma que fue validada en su

momento por los integrantes del subcomité de Bienestar e informando al Pleno de Cabildo para su
conocim¡ento y aprobac¡ón, lo cual se aprobó la fracc¡ón lV.- en comento del orden del día por
unanim¡dad de los integrántes del Cabildo municlpal del Ayuntam¡ento de Badiraguato.

4.- Que con fecha del 30 (trelntal de mayo de 2025 (dos mil veinticinco) se llevó a cabo la segunda selón
del subcomité de BIENESTAR con la finalidad de analizar, d¡scutir y aprobar la propuesta de obras
planeadas con recursos del Fondo de Aponaciones para la lnfraestructura Soclal Mun¡c¡pal (FAISMU I
e¡erdclo 2025, la cual fue aprobada por unanimidad de los ¡ntegrantes del subcomité de BIENESTAR.

5.- Que de acuerdo a los lineam¡entos del calendar¡o del Fondo de Aportaclones para la lnfraestructura
Social (FAISMUNI e¡erclcio 2025, una vez aprobada la planeación de las obras por el subcomité de
BIENESTAR; se capturó en le plataforma del S¡stema del Fondo de Aportac¡ones para lnfraestructura
Social (SlFAlS) para efecto de su evaluac¡ón y revis¡óñ por parte de la Dirección General de Desarrollo
Regional (DGR) con número de FOLIO! 41721 con estatus de validación "PLANEACIÓN APROBADA".

6.- En tal orden y en cumplimiento a la Ley de Obras Públicas y Serv¡c¡os relacionados con las m¡smas
para el Estado de Sinaloa, el Comité de Obras Públicas del mun¡cipio de Badiraguato autorizó el inicio del
proceso administrativo de la adjudicación directa para la contratac¡ón y ejecución de la Obra Pública

dCNOM¡NAdA "CONSTRUCCIÓil DE PAVIMEÍTTO HIDRAUIrcO, EN IA CA]IT SIÍ{ NOMBRE ENTRE

BOUTEVARD JUAN S MITLAN Y CATTE SATVADOR ALVARADO, COLONIA CENTRO, MUNICIPIO
DE BADIRAGUATO, S|NALOA1 definida como una obra de gran benefic¡o para los hab¡tantes.

..-.DECTARACIONES

I. DECLARA "EI. MUNI€IPIO":

l.- El municipio como orden de gobiemo locel, se establece con la finalidad de organizar a la
comun¡dad asentada en su territorio en la gesüón de sus intereses y ejercer las func¡ones y prestar
los servic¡os que esta requierá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 115 Y 134 de la
Constitución Política de los Estados Un¡dos Mex¡canos, en relación con los artículos 14, flo,llL,
125 y 155 de la Constitución Política del Estado de S¡naloa, gozan de autonomía plena para
gobernar y admin¡strar sin Interferencia de otros poderes, los asuntos propios de la comunidad,
conforme a las atribuciones que le confiere la Ley de Gob¡erno Mun¡c¡pal del Estado de Sinaloa en
su úhima reforma publ¡cada en el Periódico Oficial. No. 012, del 26 de enero de 2024.

de austeridad que permitan tener una mejor d¡spers¡ón en el gastq enfocándolo a servicios
públicos prioritarios que beneficien a la sociedad del municip¡o de Bad¡raguato

\ü
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ll.- Que el Ayuntamiento, además de aprobar las políticas generales, en relación con su productividad,
su desempeño, la calidad de sus servic¡os, la aplicac¡ón financiera y el proceso admin¡strat¡vo, en
congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo y a los programas sector¡ales, há diseñado estrateglas
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
OIRECOÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROLTO URBANO Y ECOTOGIA
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CONTRATO NO. MBGBR-AD.FAISMUN-{Xt9/2025

lll.- Para ello, conforme lo señala el Artículo 15 de la Ley de Gobierno Munic¡pal para el Estado de
s¡naloa, los Ayuntamientos tienen plena capacidad jurídica para adguirir, poseer, permutar o
enajenar toda clase de bienes, así como para celebrar contratos, obligarse, eiecutar obras y

establecer y explotar servicios públicos de naturaleza munic¡pal y realizar todos los actos y ejercitá r
todas las acc¡ones previstas en las leyes.

lV,- Que de conformidad con los artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mex¡canos, corresponde al Estado la intervención en la política económica y establecer la

planeación del desarrollo nacional como directriz de las politicas públicas que lleva a cabo el Poder

Ejecuüvo. Por ello, el Estado mexicano está comprometido a de cumpl¡m¡ento a los objetivos en

materia de desarmllo sostenible establec'dos en la Agenda 3030, para luchar contra la desigualdad
y la ¡n¡ust¡c¡a y hacer frente al cambio climático.

V.- El ejerc¡c¡o, el control y la evaluación del gasto público federal para el e,¡erdc¡o fiscal de 2025, así

como la contabil¡dad y la presentación de la información presupuestaria, finañc¡era y de resultados

sobre la ejecución del presupuesto, se deben reali¡ar conforme a lo establecido en la Ley Federal

de Presupuesto y Rerponsabilidad Hacendar¡a, la Ley Federal de Austeridad Republicana, la Ley

Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, la Ley General de contabilidad
Gubemamentaly en las disposic¡ones que, en el marco de dichas leyes, estén establec¡das en otros
ordenam¡entos y en este Presupuesto de Egresos.

Vl,- Para el ejercic¡o de los recursos aprobados en el presente Presupuesto de Egresos y la evaluac¡ón

del desempeño, las Depmdencias y Enüdades se sujetarán a las polít¡cas y disposiciones re€loras

en materia de control presupuestario y de resultados que determine la Secretaría, de conformidad
con las atr¡buciones conferidas en los artículos 6 pr¡mer párrafo, y 45 primero y quinto párrafo, de

la Ley Federal de Presupuesto y Responsab¡lidad Hacendar¡a; tal como lo dispone el artículo 1

prim€r y cuarto pánafo del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Eiercic¡o Fiscal 2025.

Vll.- Las aportaciones federales que con cargo al Fondo de Aportac¡ones para la lnfraestructura Social

que reciban las entidades, los municipios y las demarcaciones territoriale§, se destinarán

exclus¡varnente al financiam¡ento de obras, acciones sociales básicas y a inversiones que

benefic¡en d¡rectamente a poblac¡ón en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de
rezago social conforme a lo prev¡sto en la Ley General de Desarrollo Social, y en las zonas de

atenc¡ón prioritaria, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 1, 25 fracc¡ón lll,32, 33 letra
A. fracción I letra B. fracción ll incisos a) b) c) d) e) f) g), e4 15,36,37,38, 4ay 49 párrafo segundo
de la Ley de Coordinación Fiscal que aplica en la materia, así como el ACUERDO por el que se

em¡ten los Lineam¡entos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Soc¡al de acuerdo a su
publicación de fech a OOFI 2410212025.

s
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚ8UCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOTOGíA
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CoNTRATO NO. MBGBR-AIFA|SMUN{p9/2025
Vlll,- Los recursos federales aprobados en el Presupuesto de Egresos para ser tranferidos a las

entidades federat¡vas y, por conducto de éstas, a los municip¡os y las demarcaciones tenitoriales
del D¡strito Federal se sujetarán de conformidad a los artículos 6 y 85 de la Ley Federal de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

lX.- Que mediante acuerdo tomado en la seSunda reunlón del Subcomité de Bienestar Municipal de
Bad¡ra8uato, de fecha 30 de mayo de 2025 se autorlró la construcción del proyecto objeto del
presente contrato de obra, para que por conducto de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo
Urbano y Ecología del Municipio, se comroque al Comité de Obras Públicas y a su vez sesione para
realizar el proceso administrativo de Adjudicación Directa, conminando a las demás autoridades
administrativas delAyuntamiento competentes, a que se le dé seguimiento y cumplimento a dicho
acuerdo hasta su total ejecución a efecto de brindar mejores servicios públicos a la soc¡edad
Badiraguatense y a los visitantes.

Xl- Que la perona titular de la Dirección de Obras Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología del
Munic¡pio, C. hg. Rublel Rlncón Ramos, fue designado como D¡rector med¡ante nombram¡ento
otorgado por el DR. JOSE PAZ IóPEZ ELENES, Presidente Munic¡pal Const¡tuc¡onal, en fecha 01 de
noüembre de 2024, y por ende estar facultado para celebrar contratos y convenios con terceros
sobre la materia de sus atr¡buc¡ones, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley
de Gobiemo Municipal del Estado de S¡naloa artículo 17, ¡nc¡so H, artículo 47, fracc¡ones l, ll, lll,
Vll, XV, )UlV; y artículo 48 del Reglamento de la Adm¡n¡stración Pública del Gob¡erno del Municipio
de Badiraguáto, Sinaloa.

Xll.- De conformldad con lo d¡spuesto por los artículos 2,3, f5, Zl fracción ll, 28 fracción lV, 29
fracc¡ones XV, XVl,35 ter., 59 y 74 fracc¡ón lV de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de
Sinaloa y artículo 39 del Reglamento de la Adm¡n¡stración Pública del Gob¡erno del Mun¡cipio
de Bad¡raguato, Sinaloa, se le t¡ene encomendado al tesorero real¡zar los actos de
admin¡stración relat¡vos a los recursos financieros, administrat¡vos y las contrataciones
públicas conforme a las políticas, normas y procedimientos d¡ctados por el Cabildo y las demás
disposic¡ones aplicablet con tal carácter

Hoja No. 4 de 18.-
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E¡dü.gu¡to

X- Que la Síndica Procuradora del H, Ayuntamiento de Bad¡raguato, L¡c, Gema Patric¡a Fél¡x Salazar,
asiste a la f¡rma del presente contrato en segu¡miento al acuerdo emitido por el Com¡té de Obras,
está facuhada con la personalidad jurídica que le confiere lo dispuesto por los artículos 15 y 39,
fracc¡ón lV y XVll de la Ley de Gobierno Municipal del Estado de Sinaloa, artículo 19, inciso 4
fracciones I y lV del Reglamento de la Adm¡nistrac¡ón Pública del Gobierno del Municipio de
Badiraguato, Sinaloa y artículo 2 del Reglamento lnter¡or del H. Ayuntamlento de Badiragueto; así
como la CONSTANCIA DE MAYORfA Y VAUDEZ emiüda por el Consejo Munic¡pal Electoral de
Bad¡raguato, de acuerdo a la ses¡ón especial celebrada el 05 de jun¡o de 2024, en la que celebró el
cómputo y se declaró la val¡dez de la elección para lntegrar el Ayuntam¡ento por el sistema de
mayoría relat¡va, que la acredita como SÍndica Procuradora del Gob¡erno de Badiraguato para el
período Consfrtucional del01 de noviembre de 2024 al 31 de Octubre de 2027.

I
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xil.-
CoNTRATO NO. MBGBR-AD-FATSMUN{n9/2025

Para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento jurídico cuenta con
recursos disponibles suficientes en la partida presupuestal número 61¿ml {DlVlSóN DE

TERRENOS Y CON§ÍRUCC|ÓN OE OBRAS DE URBANtzACtÓNl compromet¡da al recurso
denominado: Fondo de aportaciones para la infraelrucEra Social Munidpal y
Demartác¡ones Terrltorlales del Dlstrlto Federal (FAISMUNI, eJerclc¡o 2025, cuya suficiencia
presupuestaria se encuentra confirmada mediante el oficio de autorización presupuestal,
signado por el lcttro. Gon¡alo lrlneo Caballero Terrazas, Tesofero Munldpal del Goblerno de
Badlraguato, con cargo a FAISMUN 2025 Recursos mismos que serán liberados a través de la
propia Tesorería Municipal.

XV,- Que la adjudicación y celebración del presente contrato es derivado de la adjudicac¡ón directa
ñúmero MBGBR-AD-FAISMUN{O9/2025, de conformidad con lo establec¡do en los artículos
11 y 19 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con aplicación
supletor¡a en los artículos 1,5, L6,22,26,38 fracc¡ón ll, 39 fracción 11,6L,62,66,67 y 92dela
ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismes del Estado de Sínaloa v¡gente y
sus correlatlvos artículos 42, 71 y 123 del Reglamento de la Ley de Obras Públlcas y Servicios
Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa aplicables que norman sobre la materia.

. DE€I.ARA "ET CONTRATISTA", IA C MARIA MERUDA ACOSTA, REPRESENTANTE LEGAT DE LA

EMPRESA:

Que representa a la sociedad mercantil que se encuentran deb¡damente const¡tu¡das de
acuerdo con la legislación de los estados unidos mexicanos, lo cual acredita a la empresa
CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V., como persona morel en Acta Constitutiva número
12,211 (DOCE MIL DOSCIENTOS ONCE); volumen XXVI (VlGEStMO SEXTO); de fecha 12 de.,unio
del año 2fi)7, expedida en Guasave, 5inaloa, por el Lic. RICARDO AGUILASOCHO RUBIO, Notar¡o
Público Número 138 (CIENTO TREINTA Y OCHO), el Estado de Sinaloa.

,b

It.- Que cuenta con la capacidad jurídica, técnica y financiera para contratar y obl¡garse á la
ejecución de los trabajos objeto de este contrato y cuenta, además, con la tecnología,
organización y mano de obra especlalizada para ello.

lll.- Que su personal ha inspeccionado debidamente el s¡tio de los trabajos a realizar y conoce la
naturaleza de los seMcios objeto del presente contrato, por lo que ha considerado todos los
factores que intervendrán en la eiecución de las obras.

I

I
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XlV.- Que tiene su domicilio en: Gabriel LeWe Solano s/n, Badiraguato, Sinaloe, C.P. 80500, mismo
que señala para los fines y efectos legales del presente contrato y cuenta con el R.F.C.

M8A850101214, emitldo por elServicios de Adm¡nistración Tributaria, SAT, del Gobierno de la
República.
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CoNTRATO NO. MB68R-AD-FAISMUN.{Xt9/2025

lv.- Man¡fiesta bajo protesta de decir verdad, que no se encuentre comprendido en los supuestos

de los Artículos 72, 101 y 1o2 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas

del Estado de Sinaloa y gue las personas que forman parte de su equiPo de trabajo no

desempeñan empleo, cargo o comlsión en el serv¡cio público ni se encuentran inhabil¡tadas
para hacerlo.

V.- Que se sujeta plenamente el contenido de Ia Ley de obras Públicas y Servicios Relac¡onados con

las M¡smas del Estado de Sinaloa, su Reglamento y las demás d¡sposic¡ones administrativas

expedidas en esta materia que regulan la ejecución de lo§ trabajos, los servicios, los proyectos y

las especificac¡ones, el programa de eie€ución, el catálo8o de conceptos y demás documentos en

que se mnsignan los precios un¡tarios, que como anexos, forman e integren el presente contrato,

teniéndose aquípor reproduc¡das como s¡ a la letra se insertáreñ.

vt Man¡fiesta que sus representadas son de nacionalidad mex¡cana y conviene que, s¡ llegase a

cambiar su nac¡onal¡dad, en seguirse considerando como mex¡cano, para todo lo relacionado con

este contrato y se obliga a no invocar la protección de ningún gobiemo extraniero, ba¡o pena de

perder en beneficio de la nación mexicana los derechos derivados de este contrato'

Vll,- Que para el ejerc¡c¡o y cumpl¡m¡ento de los derechos y obligaciones que a su cargo se der¡ven

del presente contrato tiene establecldo su domic¡lio en: CALLE. COLON #375, COLONIA

CENTRO, ENTRE CALLEJON 21 DE MARZO Y CALLEJON VALIADO, GUASAVE, SINALOA, C.P.

81OOO; Número de teléfono: 6671531178 I 6678229976; correo electrónico:

arq.brown25@gmail.com ; con clave de Re8¡stro Federal de Contr¡buyentes: CDO070612UY1.

Prev¡es las manifestaciones antes vertidas, las partes convienen en suietarse al contenido de las s¡8u¡entes:

CLAUSUTAS

PRIMERA - OS.rEfO DEL CONTRATO, - "Et MUMCIHO" encomienda a "EL CONTRATIÍA' la ejecución de

tos trabaios de la obra: "CoNSTRUCCIóN DE PAVIMEÍ{TO HIDRAUUCO, EN rA CAttE SIN NOMERE

ENTRE BOUTEVARD JUAN S MItlAN Y CATTE SATVADOR ATVARADO, COTONIA CENTRO,

MUNICIPIO DE BADIRAGUATO, SINALOff, mismos que se eiecutarán de acuerdo con el plan general

del proyecto que corre agregado al presente; la obra lncluye lo3 materlales y mano de obra, obligándose

"Et COi{TRAnSTA' a realizarla hasta su total conclusión, acatando pam ello lo establecido por los diversos

ordenamientos, normas y anexos señalados en su declarac¡ón vl de este contrato, asícomo a los planos de

trabajo, proyecto, especificac¡ones, programa de e.iecución, presuPuesto y demás documentos relativos a la

obra, en relación con las normas del lugar donde deban real¡zarse los trabaios.

)u
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MUNICIPIO DE BADIRAGUATO
DIRECC|ÓN DE OBRAS PÚBUCAS

DESARROTTO URBANO Y ECOIOGíA
Bt B¡dü¡fu¡to

TERCERA, - PtA;zO DE HECUCTÓN. - "EL CONTRAnÍA" se obliga a iniciar los trabajos obieto de este
contrato, a part¡r del día :m de ,ünlo del 2025, debiendo finalizarlos a más tardar el día 09 de Jul¡o del 2025
(10 dlas naturalBl, de conform¡dad con el programa de obra que forma parte ¡ntegral del presente contrato.

CT'ABTA . DISPONIEIUDAD DEL 
'NMUE&I,E 

Y D(rcUMENTOS ADM'NISIRANVOS. ''Et MUNICIPIO" POr
conducto de la Dirección de Obras Públ¡cas, Desarrollo Urbano y Ecología se obliga a poner a disposic¡ón de

"ELCONTRAT§TA'el inmueble en que deban llevarse a cabo lostrabajos mater¡a de este contrato, así como
los dictámenes, perm¡sos, licenc¡as y demás autorizaciones que se requieran para su real¡zaclón. El

incumplimiento por parte de I'EL MUI{rclHO" prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para

la term¡nac¡ón de la obra.

qUlMrA - EEP8E§€TVrANTE DE ,,EL CONÍRA||SÍA". - "EL COfvTRAIlfA establecerá, enviando oficio de

designación a "EL MUNICIPIO" antes de la iniciación de los trabajos, en el sitio de realización de los mismos,
un representante permanente con Cédula Profesional de Arquitecto o lngen¡ero civil, expedida por la
Dirección ceneral de Profesiones de la secretaría de Educación Públ¡ca, quien actuará como
superintendente de construcción, el cual deberá tener poder emplio y suñciente para decidir todo lo
relacionado al cumplim¡ento de este contrato; d¡cho super¡ntendente, deberá tener a disposición de "EL

MUNICIPIO'en el lugar de la obra y baio su responsabilidad, los proyectos, planos, especificaciones y
bitácoras para que "Et MUNICIPIO" pueda verif¡car el avance físico, la calidad, espec¡f¡cac¡ones y
c¿lendarización de la obra convenida; para cualquier cambio en la designación del Superintendente, "EL
CONTRAITSTA' contaá con un plazo de s¡ete días para hacer del conoc¡miento de "EL MUNICIPIO" del
camb¡o en cuestión.

SEXIA. - FTORMA Y LUGAR DE PAGO. - Las partes convienen que los traba.ios objeto del presente contrato,
se paguen mediante la formulación de estimac¡ones, que abarcarán perÍodos máximos de 30 días naturales,
las cuales serán presentadas por "Et CONIRATTÍA' a la residencia de supervisión de obras, acompañadas
de la documentac¡ón soporte correspondiente, dentro de los (7) siete días hábiles siguientes a la fecha de

corte para la elaboración de las mismas; cuando las est¡mac¡ones no sean presentádas en el término antes
señalado, se incorporarán en la siguiente est¡mac¡ón para que "E[ MUNICIPIO" inic¡e eltrám¡te de pago.

!"

\
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SEGUNDA. - MOTVTO DEL CONIRATO. - "Et MUNIOPIO" manif¡esta que el costo de los tr¿ba.ios materia del
presente contñ¡to es por la cantidad de: S160,625.14 (Ciento Sesenta Mil Seiscientos Veinticinco Pesos

14l10o M.N.), más el 15X del lmpuesto al Valor Aglegado que importa la cantidad de: 525,7üt.02
(Veint¡c¡nco M¡l Setec¡entos Pesos 02/100 M.N.), dando un GRAN TOTAT de: 9185,325.16 (Gento Ochenta
y 5€¡s Mll Tresclentoi velntklnco Pesos 16/100 M.N.l cant¡dad sólo podÉ ser rebasada previo conven¡o
que al respecto celebren las partes, por lo que sí"EL CONTRATISTA" real¡za trabajos por mayor valor de lo
indicado, independientemente de la responsabilidad en que ¡no.lrra por la ejecución de los trabajos
excedentes, no tendÉ derecho a reclamar pago alguno por ello.

4
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[a res¡dencia de supervisión dentro de los 8 (ocho) dÍas háblles siguientes, deberá revisar y en su caso

autorizar la estimación.

El pago se hará a "EL CONTRATISTA" a través de Ia TESORERIA del Ayuntam¡ento, elaborando los

contrarecibos correspondlentes contra la entre8a de la estimación para que le sean cubiertas por dicha
Tesorería.

En el supuesto de que surjan diferencias técn¡cas o numéricas, las partes tendrán 5 (cinco) días hábiles a

partir del plazo señalado para la rwisión, con el objeto de conc¡l¡ar dichas diferencias, y en su caso, autor¡zar
la estimación correspond¡ente.

De no ser posible conc¡liar todas las diferencias, las pendientes deberán resolverse e incluirse en la s¡gu¡ente
est¡mac¡ón.

En el caso de que "Et MUNICIPIO" realice algún pago en exceso, "EL COI{TRATISTA" deberá re¡ntegrar estas
cánt¡dades, más los ¡ntereses correspondientes conforme a una tasa que será igual a la establecida por la
Ley de lngresos de la Federación en los casos de pórroga para el pago de crálito f¡scal. Los cargos se

calculaÉn sobre las cantidades pagadas en exceso y se computaÉn por días calendario desde la fecha del
pago y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a d¡sposic¡ón de "EL MUNlClPld',

Ni las est¡maciones, n¡ la l¡qu¡dación, aunque hayan sido pagadas, se considerarán como aceptación plena

de los trabajos, pues ñE[ MUNICIPIO" se reserva expresamente el derecho a reclamar por los trabajos
faltantes o mal ejecutados, o por pagos efectuados en exceso.

SEmMA - A^IfrCrFO§. - Para el ¡n¡cio de los trabajos, 'El" MU¡{|OP!O" a través de la D¡rección de Obras
Públicas, Desarrollo Urbano y Ecología otorgará un ant¡cipo por el 35% (treinta y c¡nco por ciento) del monto
del presente contrato, que da una cantidad de: 565,213.81 (Sésenta y Gnco M¡l Dosciertos Tr€ce Pesos

81/1ü) M.N.), incluye l.V.A., obligándose "Et CO TRATISTA" a utilizarlo en la sigu¡ente forma:

- 1596 (quince por ciento) para la utilización de mano de obra; y
- 20% (ve¡nte por c¡ento) en la adquis¡ción de los materiales, equ¡po e ¡nstalaciones que se requ¡eran para
real¡zar los trabajos.

El anticipo se amortizará proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos
ejecutados y elfaltante en la última est¡mac¡ón.

"EL CONTRAISTA" dentro de los 10 (diez) días hábiles siguientes al día en que suscriba el contrato, deberá
presentar la gárantfa del anticlpo, con el objeto de que "EL MUNIOPIO" ponga a d¡sposición de "EL
COI{TRAISTA" dentro de los 5 (cinco) días naturáles siSu¡entes a la presentación de la garantía de los
trabajos, el importe del anticipo en los términos de la presente cláusula, de conformidad con lo establecido
en el artÍculo 73 fracción ll, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado
de S¡naloa, el atraso en la entrega del anticipo será motivo pa

-b
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programa de ejecución pactado y formal¡¿ar mediante convenio la nueva fecha de ¡niciac¡ón de los trabajos;

si "Et CONTRAIISIA" no entr€ga la garantía del ant¡cipo dentro del plazo estipulado, no procederá el

d¡ferim¡ento de la fecha de Inic¡o de la obra.

La falta de presentación oportuna de la fianza o su presentación en térm¡nos diferentes de los aquí

asentados, acarreará automáticamente el retraso en la fecha de entrega del anücipo y en tal evento, no

procederá la celebración del convenio de difer¡miento anteriormente aludido y, por lo tanto, "EL

«)¡{TRAIISTA" deberá iniciar la obra en la fecha establec¡da en la cláusula tercera.

La fianza otorgada para garantizar la correcta invers¡ón del anticipo se cancelará cuando "EL OONTRAIÍA:
háyá amort¡zado el ¡mporte total del mismo, previa autorización escrita de "EL MUNIOPIO". En el caso de

que'E! CONTRAnSÍA'no haya devueho el saldo del anticipo no ámortizado en la fecha señalada de la

últ¡ma estimación correspondiente, podrá hacerse efect¡va la f¡anza.

En el evento de que "Et CONTRAnSÍA: dest¡ne el importe del antic¡po a fines dist¡ntos a los estipulados en

esta misma cláusula, "E! MUNIOPIO" podrá optar por ex¡gir de inmediato a 'E[ CONTRAISrA" la

devolución del anticipo con sus accesorios o bien, optar por la rescisión adm¡n¡strativa del contrato de

conformidad con lo que alefecto se establece en la cláusula décima sépüma del presente contrato. En este

último caso, "E! CONfRAnfA" deberá reintegrar a "Et MUNIOPIO" el saldo por amortizar en un plazo no

mayor de 10 (diez) dÍas hábiles contados a partir de la fecha en que le sea notificada la rescisión.

5¡ "EL CONTRAnSTA" no amortizó el anticipo en la fecha convenida por causas que le sean imputables,
pagará a "EL MUNlclPlO" gastos flnancieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley

de tngresos de la Federación en los casos de recargos para el pago de créditos f¡scales, los gastos f¡nancieros

se computarán por dÍas calendario desde que se venza el plazo establecido en la presente cláusula, hasta la

fecha en que se ponga la cant¡dad a disposición de "EL MUNIOPIO ".

La póliza de fianza que garanüce la correcta inversión y exacta amort¡zac¡ón del anticipo es con el l.V.A.

incluido y deberá contener las siguientes declaraciones expresas:

A. Que sea expedida a favor de municipio de Bad¡r¿guato.

B. Que se otorga de conformidad con lo est¡puhdo en la Ley de obras Públ¡cas y Servic¡os Relacionados

con las Mismas del Estado de Sinaloa y demás disposiciones adm¡nistrat¡vas en lo que no se oponga

a la citada Ley.

c. Que la f¡anza se otorga en los términos del presente contrato.
D. Que la fianza garant¡zará los accesorios en el evento de que el antic¡po no sea amortizado total o

parcialmente o sea ¡nvertido en fines d¡süntos de los señalados en el contrato.
E. Que la fianza cont¡nuará vigente en el caso de que se otorgue prórroga o espera al deudor para el

cumplimiento de las obligaciones que se afianzan, aun cuando hayan s¡do sol¡citadas y autor¡zadas

extemporáneamente o inclusive, cuando d¡cha prórroga o esp

"Et MUNICIPIO" y se haya comunicado por escrito al deudor.

\
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F. Que, para ser cancelada la fianza, será requ¡sito ¡ndispensable la conformidad expresa por escrito

de "Et MUt{tOPlO", que la producirá cuando el importe del anücipo haya sido amorti¿ado o

devuelto en su totalidad y se hayan pagado en su caso, los accesorios.

G. Que la institución af¡anzadora acepta expresamente lo preceptuado en los Artículos 178, 279, 280

y 282 de la Ley d€ lnstituciones de Seguros y de Fianzas y disposiciones conexas en vigor.

Ocfava - @{fi/A^,rf¡S. - "et CO¡¡rnmSTA" se obl¡8a a constitu¡r en la forma, térm¡nos y procedim¡entos

previstos por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y demás

disposiciones adm¡n¡strativas en la materia, las garantÍas a que haya lugar con motivo del cumpllm¡ento de

este contrato.

"Et €OtüfRAnSTA" presentará a 'Et MUNICIPO' dentro de los 10 (Diez) días hábiles siguientes a la fecha

de la suscripción del presente contrato, una fianza en favor del Munldplo de Bad¡ra8uato, por valor del 10%

(diez por ciento) del importe total de los traba.jos señalados en la cláusula primera c.on el LV.A. incluido, a

f¡n de garant¡zar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que el presente contrato ¡mpone

a "EL COt{TRAn§fA' en términos de lo establec¡do en los artículos 65 fracción lX, 73 fracción I y 74 fracción

tde la Ley de Obras Públ¡cas y Serv¡cios Relacionados con las M¡smas del Estado de Sinaloa. Mientras "EL

CONTRAnSTf no otorgue la fian2a con los requis¡tos que más adelante se señalan, no se perfeccionaé el

contrato, y por lo tanto no surtirá efecto alSuno.

para los efectos del artículo 75 de la Ley de Obras Públicasy Servicios Relac¡onados con las Mismas del Estado

de Sinaloa, concluida la obra no obstánte su recepción formal, "EL COñITRAIISTA" quedará obligado a

responder de los defectos que resultaren en la misma, de los errores y vicios ocultos y de cualquier otra

responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en el contrato y en el código Ovil para

el Estado de gnaloa en mater¡a común y para toda la República en materia federal, presentando al momento

del finiquito y/o recepción de los trábajos, una garantía por el equivalente al 10% del monto total e.¡ercido

en la obra, para responder por los efectos o vicios ocultos o cualquier otra responsabilidad que llegara a

surgir en la obra dur¿nte un año (doce meses) posterior a su recepción, lo cual deberá de sustitu¡r a la

garantía de cumplimiento del contrato.

Para la cancelación de las fianzas a que se hace mención en esta cláusula, de no haber inconform¡dad por

parte de "EL MUNlClPlO", la lnst¡tución Af¡anzadora procederá a su cancelación, prev¡a autorización por

escrito de "Et MUNICIPIO" en dicho sent¡do. En caso de presentarse errores o vicios ocultos, "EL

MUNICIP|O" lo comunicará de ¡nmediato y por escrito a "EL COi{TRAÍSrA", esí como a la Af¡anzadora

respect¡va; de no haber inconformidades por parte de "EL MUNICIPIO" al término del plazo de un año a

partir de la fecha de entrega de la obra, se cancelará la fianza por escr¡to emit¡do por "EL MUNIOPIO" a la

añanzadora.

ú
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La póliza en que sea expedida la fianza, de conformidad con los Artículos 66 fracción lX, 73 fracción I y 74

fractión I de la Ley Obr¿s Rlbl¡cás y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de sinaloa, deberá ser

con el l.V.A. ¡ncluido y deberá contener las s¡gu¡entes declaraciones expresas de la inst¡tución que la otorgue.

Eadira¡u¿to

A). -

B). -
c). -

Que sea exped¡da a favor del municipio de Bad¡raguato.

Que la f¡anza se otorga en los términos de este contrato.

Que en el caso de que sea pronogado el plazo establecido para la terminación de los trabajos a que

se refiere la fianza, o exista espera, o bien si se hubiese celebrado algún cowENlo MooFlcAToRlo, su

vigencla quedará automáticamente prorrogada en concordancia con dicha prórroga o espera,

debiendo en todo caso "EL CO TRATISTA" presentar el endoso a la fianza en términos del coNVENlo

MoD¡FlcAToRo, prórroga o espera acordados.

Que la f¡anza esterá en vigor por un año más, contado a partir de la fecha de recepc¡ón total de los

trabajos y en caso de defectos de consüucción y responsabilidades derivados del contrato,

cont¡nuará vlSente hasta que se corriian los defectos (vicios ocultos) y se sat¡sfagan las

responsabilidades.

Que, para cancelar la fianza, será requ¡sito indispensable la conformidad expresa y por escrito de

"EL MUNICIPIO" que se producirá solo cuando "EL CONÍRATISTA" haya cumplido con todas las

obligaciones que se deriven del contrato.
S¡ transc{rrido el plazo, no se hub¡ese otorgado la f¡anza respect¡va "EL MUf{lclPlO" podrá declarar

la rescisión administrativa del contrato.
En el evento de que las partes celebren un CoNVEND MoDlFlcaToRo al contrato o que los costos que

sirvieron de base para integrar los prec¡os unitarios se incrementen, "EL @NTRATISTA" se obliga a

entregar un documento adiclonal a la fianza en los térm¡nos del Artículo 166 de la Ley de

lnst¡tuciones de SeBuros y de F¡anzas y disposic¡ones conexas.

Que la fianza asegura la eiecución de los traba¡os materia de este contrato.

Que la institución afianzadora acepta expresamente lo preceptuado en los artículos 178, 279, 28o y

282 de la Ley de lnstituciones de seguros y de F¡an¿ás en v¡gor.

o). -

E). -

$
\F)

G). -

H). -

r).-

NOVENA. - A,rU§rE DE COSTOS. - Las partes acuerdan que s¡ llegaren a ocurrir circunstancias económ¡cás no

prev¡stas en este contrato n¡ tampoco ¡mputables a cualquiera de ellas que determ¡ne un aumento o

reducción de los costos de este contrato, se sujetarán a lo establecido en los artículos 80, 81, 82 y 83 de la

ley de obras Públicas y Serv¡cjos Relacionados con las Mismas del Estado de S¡naloa.

l-os incrementos o decrementos de los costos de los insumos seÉn calculados con base en los índices

nac¡onales de precio productor con servicios que determine el Banco de México.

Los precios del contrato permanecerán fijos, hasta la terminac¡ón de los trabajos. El ajuste se aplicará a los

costos dlrectos, conservando constantes los porcentajes de ind¡rectos y ut¡l¡dades originales durante el

4
ejerc¡c¡o del contrato.
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Par¿ su apl¡cación será conforme al programa de ejecuclón pactado en el contrato o en caso de ex¡stir atraso

no imputable a "EL CONTRATISTA' con respecto al programa ügente.

En los proc€dimientos anter¡ores, la revis¡ón será promoüda por'EL MUNIOPIO" a solicitud escrita de "EL

CO?{TRATISTA" la que debeÉ ir acompañada de la documentac¡ón comprobatoria necesaria, y dentro de

un plazo que no excederá de 20 (veinte) dÍas hábiles siguientes a la fecha de publicación de los relat¡vos de

Precios aplicables al aiuste de costos que sol¡cite.

DÉctMA. - MoD,FtcActÓN DE Los PlANog EsPEqFrcActoNEs v PRqGRAMAS. "Et MU lclPlo" podrá

modificar el proyecto, especificaciones y programa materia de este contrato, mediante comuni€ado escrito

al representante de "EL CONTRATISTA". Las modif¡caciones se consideraÉn incorporadas al texto del

contrato y por lo tanto serán obligatorias para ambas partes'

"Et CONIRAISrA' por ningún motivo procederá a la ejecución de los traba.ios fuera del catálogo hasta en

tanto se autoricen las modif¡caciones, el prec¡o un¡tar¡o de tales conc€ptos y se asiente en bitácora la orden

de e.jecución.

DÉC|MA PR|MERA - AMnfACróN DEL MONTO Y PWZO DE üECUC¡ÓN. - Por razones fundadas y

mot¡vadas, y siempre y cuando se encuentre dentro del Presupuesto autorizado para la obra, se podrá

modificar el plazo y monto de los contratos de obra pública mediante convenios, s¡empre y cuando éstos,

considerados conjunta o separádamente, no rebasen el 25% (veinticinco por ciento), del monto o del pla¿o

pactados en el contrato, n¡ impliquen variaciones substanciales al proyecto or¡g¡nal; lo anterior, de

conformidad con lo establecido en el artículo 84 fracción ll y lll de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os

Relac¡onados con las M¡smas del Estado de Sinaloa.

DÉOMA SEGUNDA . - RESFONSABTUD,oES DE "EL CONTRA7,§:[A', - "Et CONTRAnSTA" se obliga a que los

mater¡ales, mano de obra y equ¡pos que se utilicen en los servicios y trabajos objeto del presente contrato,

cumplan con las normas de calidad estable€idas en el anexo denominado "Catálogo de Conceptos" el cual

forma parte integral del presente contrato y a que la realización de todas y cada una de las partes del trabajo

se efectúen a satisfacción de'EL MUNKIPIO" asícomo a responder por su cuenta y r¡esgo de v¡c¡os ocultos

de los materiales o equ¡po, de los defectos y errores, y además de responder de los daños y periuicios que

por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a "EL MUNlClPlO" o a terceros, en cuyo caso

se hará efectiva la garantía otorgada para el cumpl¡m¡ento del contrato, hasta por el monto total de la misma;

en caso de que la garantía (fianza) no llegue a cubrir eñ su totalidad los daños y perju¡cios causados "EL

COi{TRATISTAI se obl¡ga a cubrirlos y repararlos por su cuenta y r¡es8o, sin que tenga derecho a retr¡bución

alguna por ello.

Asimismo, en este instrumento "EL CONTRAnSrf se obliga que a la conclus¡ón de los trabajos entregará a

"Et MUt{l€lPtO' en med¡os magnéticos, testimonios fotogáficos, coordenadas geográficas y elevación

sobre el nivel medio del mar de la obra real¡¿ada.

T
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lgualmente se obl¡ga "Et COI{TRAnSTA" a no ceder, traspasar, enajenar, o de alguna forma transmit¡r a

percona fisica o moral, los derechos y obligaciones derivados delpresente contrato y sus anexos, a excepción

de la sesión de los derechos de cobro.

Asímismo "EL CONTRATIÍA" está de acuerdo en que delimporte de las esümaciones se le haga la siguiente

deducción:

A) El3% del monto de los tr¡balos contr¡tados, como derechos por el Servicio de Verificación, lnspecc¡ón,

F¡scalización y Controlque las leyes de la materia encomÉnden a los Órganos lnternos de Controlde los

municipios, y al Congreso del Estado de Sinaloa, pará cumplir con lo dispuesto por el artículo 9GH, de la

Ley de Hacienda Municipal del Estado de s¡naloa.

DECIMA TERGRA.. ÍRANSFERENC'A DE DERECHOS DE COERO fiBRE IAS ESrIMACION$. - DC

conformidad con lo establec¡do eñ el artículo 70 de la Ley de Obras Públicas y Serv¡cios Relac¡onados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, "EL CONTRAflSIA" podrá transferir a favor de otra persona, los derechos de

cobro sobre las est¡mac¡ones que formule.

El escrito por el cual "Er cof{TRAnsrA" transfiera los derechos de cobro, deberá presentarlo

oportunamente a la oficina pagadora de la dependencia o ent¡dad correspondiente del Gobierno de

Badiraguato.

DÉoMA cUAffiA - TERMINA0IóN ANIICIPADA. -De presentarse causas de fuerza mayor o fortu¡tas, o b¡en

concuran razones de ¡nterés general que imposibil¡ten la cont¡nuación de las obras por "Et CONTRATIÍA"
éste deberá presentar ante "EL MUNICIPIO" la sol¡citud de term¡nación ant¡cipada, con el fin de evaluar y en

su caso aprobar los trabajos realizados, proced¡endo a cubrir la estimación correspondiente o a efectuar los

ajustes procedentes; además pagará los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén

deb¡damente comprobados y soportados y se relacionen directamente con el presente contráto, haciéndolo

del conoc¡m¡ento de le Tesorería del ayuntam¡ento y el órgano lnterno de Control ambos del municip¡o de

Badiraguato.

En caso de no ser aceptada la moción de terminación antic¡pada del contrato, "EL CONTRATIÍA" deberá

obtener de la eutoridad judicial la declaración correspondiente.

DÉctMA QU|NTA, - REsctstÓN ,ÚrMtMSrRAnvA DEL coNÍRATo. - 'EL MuNlclPlo", podrá en cualquier

momento resc¡ndir admin¡strativamente este contrato por causas de interés general o por contravención a

las d¡spos¡ciones, l¡neamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece la Ley de Obras Públicas y

serv¡cios Relacionados con las M¡smas del Estado de §naloa y demás disposic¡ones admin¡straüvas sobre la

materia; así como por el incumpl¡m¡ento de cualquiera de las obliSaciones de "EL MUNIGPIO" que se

s
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Para los efectos conducentes, "Et COfVfRATlfA" deberá hacer del conocimiento a "E[ MUNICIPIO' de la

transferencia de derechos de cobro, entregándole copla del escr¡to en el que conste su presentación ante la

of¡cina pagadora.
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Cuando "EL MUNICIPIO" determine justif¡cadamente la rescisión administraüva del contrato, la decisión

correspondiente se comunicará por escrito a "EL CONTRATIfA', exponiendo las razones al respecto que se

tw¡eron, para que éste dentro del término de 15 (quince) dfas háb¡les contados a partir de la fecha en que

rec¡ba la not¡ficac¡ón de rescisión, man¡fieste lo que a su derecho convenga y en cuyo caso "Et MUNICIPIO"

resolverá lo procedente dentro de un plazo de 15 (quince) días hábiles siguientes a la fecha en que hub¡ere

recib¡do el escrito de contestación de "Et CONTRATIÍA'.

Se considera que "EL CONTRAnSTA' incumple el contrato, s¡ no ¡n¡c¡a los trabajos en la fecha pactada,

suspende injustificadamente los traba.ios, no cumple con el programa de ejecución porfalta de mater¡ales o

equipo de construcción y no repare o repon8a alSuna parte de la obra rechazada que no se a¡uste a las

espec¡f¡caciones de construcc¡ón o normas de calidad, así como por cualquier otra causa que ¡mpl¡que

contravención a los términos del contrato.

DÉoMA sExrA. - PN)cED//¡vrtENlo DE RE§tgÓlr, - "Et MuNrclHo' una vez que se dé al8ún

acontec¡miento que genere la resc¡sión administrativa, comunicará a "Et COiITRAISTA" la determinac¡ón

de la rescisión, sus causas y efectos, para que esta última pueda presentar dentro del térm¡no improrrogable

de 15 (quince) días hábiles, su oposición y defensa a tal determ¡nac¡ón; una vez transcurrido dicho plazo, "EL

MUNICIPIO" resolverá lo conducente y de ser procedente la resc¡s¡ón del contrato por causas imputables a

"Et CONTRAT|STf, "Et MUNICIPIO" procederá a hacer efectiva§ las garantías absteniéndose de cubrir los

¡mportes resultantes de traba¡os e¡ecutados, aún no liquidados, hasta que se otorgue el f¡n¡qu¡to

correspondiente, lo que deberá efectuarse dentro de los 30 (treinta) días naturales siSuientes a la fecha de

notificación de la rescisión.

En dicho f¡niquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no eiecutados y que se encuentren

atrasados conforme al Programa v¡gente, asícomo lo relativo a la recuperación de los mater¡ales y equ¡pos

que, en su caso, le hayan sido entregados; lo anterior es s¡n perjuicio de otras responsabil¡dades a cargo de

"Et CONIRATISTA" que pud¡esen exist¡r, así como la facultad que éste tiene de ¡nconformarse por escr¡to

ante la autoridad correspondiente dentro de los 15 (quince) días hábiles siSu¡entes al del acto motivo de

dicha inconformidad, para lo cual deberá acompañar las pruebas documentales necesarias.

Ahora bien, para el caso de que existiera un saldo por amort¡zarde los anticipos otorgados y/o cualquier otro

saldo a cargo de'Et CONÍRAnSfA", el mísmo se deberá reintegrar a "EL MUNICIPIO" en un plazo no mayor

de 20 (veinte) días naturales a partir de la fecha en que le sea comunicada la rescisión a "EL COfiITRATISTA",

para lo cual se le reconocerán los materiales que tenga en la obra o estén en proceso de adquis¡clón

debidamente comprobados, conforme a los datos básicos de precios del concurso, cons¡derando sl los

hubiere, los ajustes de costos autor¡¿ados a la fecha de resc¡sión, siempre y cuando sean de la calidad

requerida y puedan ut¡l¡zarse en la obra, y "EL COI{TRATISTA' se compromete por escr¡to a entre8arlos en

\§

\

els¡t¡o de ejecuc¡ón de los trabaios
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estipulan en el presente contrato, dará derecho a su resc¡s¡ón inmediata sin responsabilidad para "EL

MUNICIPIO" además de que se le apliquen las penas convencionales conforme a lo establecido en el

contrato y se le haga efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del m¡smo.
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si "EL CONTRATISTA" no re¡ntegra el saldo por amortizar dentro del plazo antes menc¡onado, pagará a "EL

MUNICIPIO" gastos financieros conforme a una tasa igual a la establec¡da por la Ley de lngresos de la

Federación, tratándose de prórroga en el plazo de crétiitos fiscales, calculándose los cargos sobre el saldo

no amortizado por los días calendario desde que venció el plazo de reembolso hasta la fecha de su

liquidación.

"EL MUNICIPIO" comun¡cará a la Tesorería y al órgano lnterno de Control, dentro de los 5 días háblles

sigu¡entes de practicada la notificación de suspens¡ón, resc¡sión o term¡nac¡ón anticipada del contrato a "EL

CONTRAT|STA", tal y como lo establece el Artículo 85 fracción ll, inciso h) de la Ley de Obras Públicas y

Serv¡c¡os Relacionados con las Mismas del Estado de sinaloa, para su debido conocimiento.

DÉctMA sÉflIMA, - pENAs coÚvEücloNAtÍs. - "Et MUNloPlo" tendrá la facultad de verificar que las

obras de este contrato se estén eiecutando por "EL CONTRATIÍA" de acuerdo con el programa aprobado,

para lo cual "EL MUNIOPIO" comparará periódicamente el avance de las obras.

Sl como consecuenc¡a de la comparac¡ón a que se refiere el pánafo anterior, el avance es menor de lo que

deb¡ó realizarse a la fecha de la verificación, "Et MUNICIPIO" aplicará una sanción económica equ¡valente al

2 al millar por día de atraso tr¿nscurridos.

Al realizar el cálculo de la sanción de atraso, se tomarán en cueñta los ajustes y prórrogas acordadas por las

partes. Para el caso de que durante el proceso construct¡vo dentro del tiempo programado, se efectuarán

var¡as comprobaciones del avance de las obras y se aplicarán dos o más sanciones por atraso, en la siSu¡ente

se deducirá el importe de la anterior, pudiendo ser devolutiva si el atraso es recuperado o definitiva s¡ no se

entregare la obra en la fecha acordada, en este caso la sanción continuará incrementándose hasta la

terminación total de los trabajos programados, consideÉndose el 2 al millardel importefahante de ejecutár

en la fecha de terminación programada, mult¡pl¡cado por los días de atraso en la entrega de la obra y hásta

por el importe de la fianza de cumplimiento.

"Et MUNloPlo" verificará tamb¡én la calidad de la obra y cuando los trabajos no se hubieren apegado a las

normas y especificaciones respect¡vas, procederá a pr¿cticar una evaluación para determ¡nar, la repos¡ción

de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deduct¡va en proporción a las deficiencias observadas,

cuyo valor se hará efecüvo en la s¡guiente est¡mación. S¡ se determ¡na la reposición, se aplicará una retención

del valor de los trabajos mal ejecutados que sólo se devolverá si "Et CONTRAIISTA" cumple a sat¡sfacción

con los trabajos contr¿tados.

Las penas convencionales señaladas anteriormente, son independientemente de la facultad que üene "E[
MUNICIPIO' para exigir el cumplimiento del contrato o resc¡nd¡rlo.

DÉGIMA ocfAvA. ATR'EUC/0,NES DEL ORGA¡IO 
'NrERNO 

DE CONÍROL DELMUNICIPTO. -Oeconform¡dad

con lo establecido en los artículos 99 y 10O de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las

Mismas del Estado de Sinaloa, en el ámb¡to de sus atribuc¡ones, podrá ver¡f¡car en cualquier t¡empo que la

obra se realice conforme a Io establecido en la Ley y demás dispos¡ciones normat¡vas aplicables.

*
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Para lo anterior, podrá:

1. Solicitar en cualquier momento a "Et «)Í{TRATIÍA' información, datos o documentos

relacionados con el contrato y la obra;

2. Realizar las visitas de inspección y verificación que estime pert¡nentes durante la realizac¡ón de la

obra; y
3. Las demás que señalen las d¡sposiciones legales aplicables.

El órgano lnterno de control del Ayuntamiento de Bad¡raguato, podrá verif¡car o comprobar la calidad de

los trabajos realizados, a través de laboratorios, institucione6 edu€ativas y de invest¡8ación o de cualquier

tercero que tenga la capacidad requerida para pradicar la comprobac¡ón.

"Et COÍ{TRAnSTAS podrá efectuar las aclarac¡ones y observac¡ones al Dictamen o lnforme, con los

elementos de prueba gue considere p€rtinentes.

DÉCIMA OVENA - RAflSúN DE PROYECTO, - "Et MUNICIPIO" man¡fiesta que "EL CONIRATIÍA" tendrá

10 (diez) días hábiles a partir de la firma del contrato, para coord¡narse con la Dlrección de Obr¿s Públicas,

desarrollo urbano y Ecología de "Et MUNICIPICr', para rev¡sar el proyecto que tiene de la obra a construir,

para analizar los posibles conceptos y/o cant¡dades adicionales que pueda tener la obra, y formalizarse en

su momento. Toda vez, que de no rryisar el proyecto de ta obra y que surjan conceptos y/o cantidádes

adic¡onales en la misma, no serán estos autorizados por "Et MUNIOPIO'.

V|GÉSIMA - ÍRABr'.//OS EXrRAORDINARIOS. - Cuando se requiera de trabaios no inclu¡dos en el presente

contrato, "EL CONTRAnSTA" dará av¡so a "EL MUNICtPIO" previamente a su ejecución, empleando para ello

un pla¿o máximo de 5 (cinco) días hábiles para elaborar y presentar el costo de los trabajos extraordinarios,

para aprobac¡ón por parte de "EL MUNIOPIO", y deberá celebrarse el CoNvENlo MoDlFlcAToRlo con base a lo

preceptuado en el artículo 84 de la Ley de Obras Públicas y Servic¡os Relacionados con las Mismas del Estado

de Sinaloa.

En este cáso de trabajos extraord¡narios "EL CONTRATISÍA' desde su iniciación, deberá ir comprobando y

justificando mensualmente los costos directos ante el representánte de "EL MUf{lOPlO" para formular los

documentos de pago a que se refieren las cláusulas anteriores.

vtGÉ§tMA PR|MERA - supERl/RtÓN DE Krs TaABAtOs. - " EL MUNIOPIO" a tr¿vés de los representantes
que para el efecto designe, tendrá el derecho de superv¡sar en todo t¡empo y lugar los trabajos objeto del

presente contrato y dará a "EL COÍ{IBAISTA: por escr¡to las instrucciones que considere pertinentes,

relac¡onadas con su elecución a fin de que se a.¡uste al proyecto y a las mod¡ficac¡ones del mismo que ordene

"E! MUN¡ClPIO.,.

Es facultad de "Et MUNIOPIO" realirar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la

ejecución de todos los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquis¡ción y verificar la

apl¡cación del ant¡cipo en la compra de estos materiales.

)§
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vtGEStMA SEGUNDA - REI.,¡CIONES .,,BORAIES. - "Et COI{TRAnSTA", como empresario y patrón del

personal que ocupa con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las

obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenam¡entos en materia de trabajo y

seguridad social, por lo que conviene en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores
presentaren en su contra o en contra de "Et MUNIOPIO" en relación con los trabajos objeto de este

contrato.

VIGÉSIMA TERCERA. . RECEPC'ÓN DE LOS TRABA/Ú/S,. "Et CONTRATISTA: COMUN¡CATá A "Et MUNIOPIO,,

Ia terminación de los trabájos que le fueron encomendados y ésta a su vez dentro de los 15 (quince) días

hábiles s¡gu¡entes verificará que los mismos estén deb¡damente concluidos dentro del plazo pactado en la

viSencia y conforme a las condiciones e6tablecidas en el contrato.

Una vez constatada d¡cha term¡nación por parte de "EL MUNIOPIO' ésta procederá a su recepción dentro

de los 7 (siete) días hábiles siguientes a la notificación de conclusión de los trabajos. Asimismo, comunicará

a la Tesorería del Ayuntamiento y al órgano lnterno de Control, la term¡nación de los trabajos e informará la

fecha señalada para su recepción a fin de que, si lo esüma conven¡ente nombre representantes que as¡stan

al acto, hecho lo cual bajo su responsabilidad recibirá los trabajos, levantendo el acta correspondiente.

"EL MUNI€lPlO" se reserva expresamente el derecho de reclamar los trabajos mal ejecutados o faltantes.

'EL MUNICIPIO" podrá ejecutar recepciones parciales cuando a su juicio existieren traba¡os tem¡nados y

sus partes sean ¡dentif¡cables y susceptibles de uso; así mismo, podrá recibirlos en los 5¡8u¡entes casos:

A). cuando "EL MUf{lOPlO" determ¡ne suspender los trabajos y lo que se hubiere realizado se ajule a

lo pactado y a las normas de construcc¡ón respectivas.

B). S¡ "Et MUNIOPIO" rescinde unilateralmente.
c). cuando de común acuerdo las partes convengan en dar porterminado anticipadamente elcontrato.
D). cuando la autoridad Judiclal declare rescindido el contrato.

En todos los casos descritos anteriormente, sean estos parciales o totales, "EL MUNICIPIO" recibirá los

trabajos dentro del plazo de 7 (siete) días hábiles, levantándose el acta correspondiente. Si al recibirse y

liquidarse los trabajos en cuestión o b¡en dentro del año sigu¡ente contado a partir de la liquidación,

ex¡stieren responsabilidades o adeudos debidamente comprobados para con "EL MUNlClPlO" y a cargo de

"Et CONTRATISTA", el ¡mporte de ellos se deducirá de las cantidades pendientes de cubrirse por trabajos
ejecutados y s¡ no fueren sufic¡entes se harán efect¡vas con cargo a la fianza de cumdimiento, para lo cual el

texto de la misma habrá de ¡ndlcar que su vigencia se ext¡ende por un lapso de UN AÑO, después de la

recepción parcial o total, para responder tanto de los ücios ocrltos y mala calidad de la construcción, así

como de cualquier otra responsabilidad que resultare a cargo de "EL CONTRATISTA".

Para toda recepción de obra, "EL €ONTRAnSTA' deberá entregar a "Et MUNICIPIO" f¡anza que garantice

todos y cada uno de los trabajos efectuados, s¡n la que no podrá recibirse la obra.
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VIGESIMA CUARTA - I,EG'S¿r'¡CIÓN APUCASI.E, INTENPREÍACIÓN Y IURISD,CC//ÓN, - .,[AS PARIES" se

obl¡gan a su.ietarse estrictamente para la ejecución de la obra obieto de este contrato, a todasy cada una de

las cláusulas que lo integran, así como a los términos, lineamientos, proced¡m¡entos y requ¡sitos que

establece la ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa vigente a la

celebración del presente ¡nstrumento y demás d¡spos¡ciones adm¡n¡strat¡vas que le sean aplicables a la
mater¡a.

Para la interpretación y cumpl¡miento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté

expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a lá jur¡sdicckin de los tribunales del munic¡p¡o

de Badiraguato, Sinaloa y por lo tanto "EL CONTRATISTA: renuncia al fuero que pudiera corresponderle por

razón de 9u domicilio presente o futuro.

Las partes declaran que en el presente contráto no existe dolo, mala fe o cualquier otro vicio del

consentimiento que pueda anular el m¡smo y que es la s¡mple manifestac¡ón de voluntades.

Después de la lectura y conoc¡m¡entos del alcance y valor legal, se firman 18 (dieciocho) fojas útiles, en 03

(tres) ejemplares en la ciudad de Badiraguato, Estado de Sinaloa, al día 28 (veintiocho) del mes de Junio del

2025 (dos mll rrelntlcinco), el cual es firmado por quienes en el han interven¡do.

"Et MUNIOPIO"

a-
c uc Gr¡'¡ Waa FÉ ux sArA;zAR

sfNDIcA PRocURADoRA DEL H.

AYUNTAMIENTO DE BADIRAGUATO

"EI CONTRATI STA,,

¡ -t74I
c
RE LEGAL DE LA EMPREsA

CONSTRUCCIONES DORACO S.A DE C.V.

c. tNG. RAMOS

DIRECTOR DE OBRAS PÚBUCAS,

DESARROLLO URBANO Y ECOLOGfA

-T E S T I G O S

C. MTRO. IRINEO CABALI-ERO C UC. IMELDA RAQUELVIZCARRA ZAPIEN

DIRECTORA DE BIENESTAR

TESORERO MUNICIPAL

Lá prssent€ hqa de frmas conBsponde al corírdo número imGBR-AD+AISMUN{092025, celebr¿do el 28 de jun¡o de
2025, er{r6 €l Muricido de Bsdra$¡ato y la srpr€Ga COi¡STRITC|ONES mRACo sA. DE c.V.
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