



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-31

SIENDO LAS **10:00 HRS** HORAS DEL DÍA **04 DE ABRIL DEL 2024**, PARA DAR CUMPLIMIENTO AL ARTÍCULO 47 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, SE REUNIERON EN EL SITIO DE LOS TRABAJOS, LOS C.C. REPRESENTANTES DE LAS EMPRESAS CONSTRUCTORAS SIGUIENTES: **CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V., JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ, COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V., CONSTRUCTORA ABUYA S.A. DE C.V., OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V., JORGE TOALA BOJORQUEZ, DAVID GARCÍA CARRANZA Y RUBÉN REYNAGA MEZA, CON LA FINALIDAD QUE CONOZCAN LAS CONDICIONES AMBIENTALES, ASÍ COMO LAS CARACTERÍSTICAS REFERENTES AL GRADO DE DIFICULTAD DE LOS TRABAJOS A DESARROLLAR Y SUS IMPLICACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO, ASÍ COMO EL C. ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX Y UN REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE CULIACÁN CORRESPONDIENTE AL CONCURSO AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-31, PARA LA OBRA: **CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE PASTO SINTÉTICO EN POLIDEPORTIVO VALLE ALTO ENTRE CALLE VALLE DE LOS ANDES Y AV. SIETE VALLES FRACCIONAMIENTO VALLE ALTO, EN LA CIUDAD DE CULIACÁN DE ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, SINALOA.****

POR LO DEMAS:

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE DA POR CONCLUIDA LA VISITA SIENDO LAS **11:12** HORAS DEL DÍA **04 DE ABRIL DEL 2024**, FIRMANDO DE CONFORMIDAD LOS AHÍ REUNIDOS EN DICHO ACTO, Y ENTREGÁNDOSELES COPIA A LOS MISMOS.

N°	PARTICIPANTES	FIRMA
1	CONSTRUCCIONES Y ACABADOS DEPORTIVOS S.A. DE C.V.	
2	JUAN CARLOS HERNANDEZ BERMUDEZ	
3	COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION S.A. DE C.V.	
4	CONSTRUCTORA ABUYA S.A. DE C.V.	
5	OBRAS Y SERVICIOS DEL RIO S.A. DE C.V.	
6	JORGE TOALA BOJORQUEZ	



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE
CULIACÁN, SINALOA.

H. AYUNTAMIENTO DE CULIACÁN LICITACIÓN PÚBLICA

ACTA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA N° AYTO-LOPSRMES-24-CP/ID-31

7	DAVID GARCÍA CARRANZA
8	RUBÉN REYNAGA MEZA

POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FIRMA

ING. JESÚS CEVERO ASTORGA FÉLIX
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL DE OBRAS

POR EL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

FIRMA

REPRESENTANTE DEL DEPARTAMENTO DE SUPERVISIÓN DE OBRA

TESTIGO SOCIAL

FIRMA

C. OSCAR MANUEL ROJAS ESTRADA
TESTIGO SOCIAL