g7 COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-132-2023 FECHA: 21 de febrero de 2024
ASUNTO: Dictamen FECHA DE CELEBRACION: 21 de febrero de 2024
CONCURSO: OPPU-EST-LP-132-2023 LICITACION PUBLICA NACIONAL NO: 044/2023

DESCRIPCION DE LA OBRA:
PAVIMENTACION EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE CALLES SEXENAL Y SOBERANIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO
CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

En la Ciudad de Culiacan Rosales, Municipio de Culiacan, Estado de Sinaloa, México, sienda las 12:00 horas del dia
21 de febrero de 2024 ocupa la Sala de Concursos de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa,
ubicada en el primer piso del edificio Unidad Administrativa Palacio de Gobierno, sito en Avenida Insurgentes s/n, Colonia Centro Sinaloa,
C.P. 80129; se reunieron quienes integran el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal de Sinaloa, en lo subsecuente "El Comité”, con
derecho a voz y voto, CC. Raul Francisco Montero Zamudio, Subsecretario de Programacion y Contratos de la Secretaria de Obras
Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Presidente Suplente de El Comité; Diego Armando Aguerrebere Espitia,
Director de Inversiones, de la Secretaria de Administracién y Finanzas del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Secretario
Ejecutivo Suplente de El Comité; Jehovany Torres Ayala, Coordinador de Gestién e Inversién de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo
Sustentable del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Vocal Suplente de El Comite; Jesus Miguel Solano Morgan, Director de
tencién y Asesoria de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Vocal
‘uplente de El Comité, Ivan Alfredo Montes Flores, Director de Asusntos Juridicos de la Subsecretaria de Asusntos Juridicos de la
Secretaria Generla de Gobierno del estado de Sinaloa, en caracter de Asesor Suplente de El Comité; desarrollandose en los términos
siguientes:

Para analizar el expediente y el acta levantada en el acto de presentacion y apertura de propuestas elaborada por la convocante
Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, con objeto de evaluar las mismas y formular el dictamen del fallo

correspondiente de la licitacion publica nacional nimero 044/2023 para realizar la obra consistente en:

PAVIMENTACION EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE CALLES SEXENAL Y SOBERANIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO
CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

Con fundamento en el articulo 53 en relacion con el articulo 58 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del
Estado de Sinaloa.

_________________________ CONSIDERAND D s cmm s cns wasss momomr soss

PRIMERA. Que el Comité de Obras del Ejecutivo Estatal, esta facultado para analizar el expediente y el acta levantada en el acto de
resentacion y apertura de propuestas elaborada por la convocante Secretaria de Obras Puablicas del gobierno del estado de Sinaloa, con
‘Jjeto de evaluar las mismas y formular el dictamen del fallo correspondiente de la adjudicacion del contrato para realizar la obra pubica
en comento, con fundamento en el articulo 33, fraccion VIl de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del

Estado de Sinaloa.

SEGUNDA. Que el objeto de la licitacién ptblica nacional en cita, lo constituye la adjudicacion del contrato para la realizacion de la obra
publica relativa a:

/
PAVIMENTACION EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE CALLES SEXENAL Y SOBERANIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO
CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA /

en conformidad con las cantidades, especificaciones y particularidades sefialadas en las bases de licitacion, y en los sefalamientos
establecidos en la junta de aclaraciones celebrada el dia 12 de enero de 2024 , segun consta en el acta correspondiente.

TERCERA. Que las propuestas presentadas en el acto de presentacion y apertura de propuestas, que igualmente fueron aceptadas par
la convocante para su analisis detallado cuantitativo, cualitativo y evaluatorio, fueron las siguientes:

Se enlistan las propuestas aceptadas para su andlisis cualitativo, con sus respectivo montos y son los Siguier}té?:

R . :‘//‘/—/: _.__,:':f/’"//
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- COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-132-2023 FECHA: 21 de febrero de 2024

No. LICITANTE IMPORTE NETO
1 [COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V. $ 3,249,248.11
2 |MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES $ 3,249,248.10
3 |CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. $ 3,249,248.10
4 |[ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 3 3,249,248.10
5 [EMILIO CONTRERAS MENDOZA $ 3,249,248.10
6 |MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 3 3,522,325.80
7 |GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. $ 3,249,248.10
8 |INFRINT, S.A.DE C.V. $ 3,249,248.10
9 [CORPORACION R.P.G., S.A. DE C.V. $ 3,249,248.10

CUARTA. En el orden que fueron presentadas las propuestas aceptadas, se procedio a su analisis a fin de determinar cuales cumplian y

satisfacian cuantitativa y cualitativamente los requisitos técnicos solicitados por la convocante

Los licitantes cuyas propuestas no cumplen con los requerimientos legales, técnicos y/o economicos solicitados en las bases de

licitacion, y que se observaron en el acto de apertura de las propuestas, y por lo tanto se desechan, son las siguientes:

. NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS

Los licitantes cuyas propuestas no cumplen con los requerimientos técnicos y/o legales solicitados en las bases de licitacién, per lo que

se desechan son los siguientes:

1 |COORDINACION CONJUNTA DE LA CONSTRUCCION, S.A. DE C.V.

Condicion Legal Requerida:
por el Sistema de Administracién Tributaria (S.A.T.), en el cual se emita opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo.
Social (.M.S.5.); lo anterior, es de conformidad con lo establecido en el Articulo 32-D, del Cédigo Fiscal de la Federacion, y del Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Cansejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
DA-11.- Presenta el documento Con Vigencia Vencida, (32-D del IMSS)

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articulo 32-D, del Cédigo Fiscal de la Federacién, debera presentar un documento expedido vigente

Asi mismo debera de presentar la opinion de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad sccial, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro

5 IEMILIO CONTRERAS MENDOZA

Condicién Tecnica Requerida:

PT- 11 RELACION DE FACTORES DE SALARIO REAL.
A) ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL. (Debera tomarse en cuenta el afio en curso).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-11, No anexd PT-11A

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

4,2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:
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- COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-132-2023 FECHA: 21 de febrero de 2024

8 [INFRINT, S.A. DE C.V.
Condicion Tecnica Requerida:
4.2.2 LOS ANEXOS TECNICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

PT- 13 PROGRAMAS CUANTIFICADOS Y CALENDARIZADOS DE SUMINISTRO O UTILIZACION DE LOS SIGUIENTES RUBROS, INDICANDO LAS CANTIDADES

MENSUALES EN CADA UNO DE LOS CONCEPTOS
a) DE LA MANO DE OBRA, EXPRESADAS EN JORNADAS E IDENTIFICANDO CATEGORIAS.

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PT-13A, La descripcion de la licitacién, Numero de concurse, fechas de inicio y termino, no carresponden a la licitacién en evaluacion

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

14, El no incluir en los documentos: la mencion de la contratante a la que pertenece la licitacién, descripcion de la misma, identificacién del documento correspondiente,
numero de clave de la licitacién, nimero de concurso, fecha de presentacién, fecha de inicio, término y duracion de la obra, el nombre del licitante; si es persona maral,
mencionar la razén social, el nombre de su representante legal y su firma o si es persona fisica, el nombre y la firma correspondiente, asi como de no ser dirigidos dichos

documentos a las autoridades que los solicitan;

7 |GAJUCA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

Condicion Legal Requerida:
DOCUMENTO ADICIONAL DA-11.- El licitante, de conformidad con el Articule 32-D, del Cédigo Fiscal de la Federacién, debera presentar un documento expedido vigente
dﬁr el Sistema de Administracion Tributaria (S.A.T.), en el cual se emita opinién de cumplimiento de obligaciones fiscales, en sentido positivo.

si mismo debera de presentar la opinién de cumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, en sentido positivo, emitido por el Instituto Mexicano del Seguro
ocial (.M.S.S.); lo anterior, es de conformidad con lo establecido en el Articulo 32-D, del Cédigo Fiscal de la Federacion, y del Acuerdo
ACDO.SA1.HCT.HCT.101214/281.P.DIR de fecha 27 de febrero de 2015, emitido por el H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
DA-11.- Presenta el documento Con Vigencia Vencida, (32-D del IMSS)

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

Los licitantes cuyas propuestas se consideraran SOLVENTES en su aspecto técnico, donde se aplica el mecanismo de puntos y
porcentajes, el licitante debera obtener en su propuesta técnica un minimo de 37.50 de los 50 puntos que se pueden obtener para

considerarse solvente,

La evaluacion considero los siguientes puntos por rubro:

+ Calidad de la Obra 17 Puntos
+ Capacidad del Licitante 12 Puntos
« Experiencia y Especialidad del Licitante 13 Puntos /7’
+ Cumplimiento de Contratos 5 Puntos
- Contenido Nacional 3 Puntos

.:omo resultado del analisis de las propuestas técnicas, se obtuvo lo siguiente:

!
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1 |MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 2l223alz2|3|3|[2]|5]|5]0]-1 51";0 6'450 5'20 150 | 150 | 49.00
2 |CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. 2 2 3 2 3 3 2 -1 5 0 1 3';7 3225 2'250 1.50 1.50 40.22
3 |ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 2l2|alz2]|3]ls3|l2|5]s5]0]1 5;23 6'450 5':’0 150 | 150 | 48.43
4 |MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. 2|23l 2]|3|3|2]|5]|5]|0]1 0'30 0'30 ng,, 150 | 150 | 31.00
5 |CORPORACION R.P.G.,S.A. DEC.V. 2 2 3 2 3 3 2 5 5 0 1 1':3 3'225 /2,’26? 1.50 1.50 38.48
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= COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-132-2023 FECHA: 21 de febrero de 2024

Una vez realizado el andlisis cualitativo asi como su valoracion por el mecanismo de puntos y porcentajes de la propuesta técnica, los
licitantes cuyas propuestas se consideraron DESECHADAS por no cumplir ni satisfacer los requisitos técnicos solicitados por la
convocante; de conformidad con lo establecido en las bases de la presente licitacion, en el punto 5.4 CRITERIOS PARA LA
EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES, |. La puntuacion o unidades
por¢entuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por tanto, no ser desechada, sera de cuando menos
37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacidn y fueron las siguientes, por los motivos que en las mismas se indican:

4 |MEZQUITILLO CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. | Puntos Obtenidos | 31.00

EN LA PROPUESTA TECNICA LOS REQUISITOS SOLICITADOS PARA SU VALORACION , A LA QUE SE ESTA LICITANDO, NO CUMPLE CON LA PUNTUACION

SUFICIENTE PARA EL ANALISIS ECONOMICO
LO ANTERIOR DE CONFORMIDAD A LAS BASES DEL PRESENTE CONGCURSO EN EL PUNTO 5.4 CRITERIOS PARA LA EVALUACION DE LAS PROPOSICIONES

MEDIANTE EL MECANISMO DE PUNTOS Y PORCENTAJES |. La puntuacion o unidades porcentuales a obtener en la propuesta técnica para ser considerada solvente y, por
tanto, no ser desechada, sera de cuando menos 37.50 de los 50 maximos que se pueden obtener en su evaluacion;

No presenta el minimo de contratos completos solicitados en las bases de licitacién, que acrediten la experiencia y capacidad técnica en obras similares o de la misma naturaleza,
,Ios cuales son minimo 2 (dos) y maximo 4 (cuatro).

. PROPUESTAS TECNICAS SOLVENTES

Una vez realizado su valoracion por el mecanismo de puntos y porcentajes, los licitantes cuyas propuestas Sl se consideraron
SOLVENTES en su aspecto técnico, por cumplir con todos los requisitos técnicos solicitados por la convocante y haber obtenido un
minimo de 37.50 de los 50 puntos que se pueden obtener para considerarse solvente, son las siguientes:

No. LICITANTE T:'é:fggs
1 [MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES 49.00
2 |CONSTRUARRENDADCRA JUMA, S.A. DE C.V. 40.22
3 |ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 48.13
4 |CORPORACION R.P.G., S.A. DE C.V. 38.48

Una vez obtenido las propuestas SOLVENTES en su aspecto técnico, se realiza el analisis cualitativo de la propuesta econdmica y se
enlistaran a los licitantes con sus respectivos montos

Para lo anterior, primeramente se dio a conocer el presupuesto base de la obra determinado por la convocante Secretaria de Obras
Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, y se determindé en las bases de licitacion como rango de aceptacion para las propuestas
economicas lo siguiente. no debera ser mayor al presupuesto base ni menor al 80% de dicho presupuesto.

Presupuesto Base: $ 3,610,275.67 .
90% Presupuesto Base: $ 3,249,248.10 ,
_ s
Rango: $ 3,249,24810 al $ 3,610,275.67 |
e

Se anotan las propuestas con sus importes para analizar si estan dentro del rango de aceptacion, en el mismo orden que se hizo el
analisis técnico.

No. LICITANTE IMPORTE NETO RESULTADO
MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES $ 3,249,248.10 SOLVENTE
CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DEC.V. $ 3,249,248.10 SOLVENTE
ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGU| REYES $ 3,249,248.10 SOLVENTE
CORPORACION R.P.G., S.A. DE C.V. 5 3,249,248.10 | /1 SOLVENTE

WM =

NO HUBO PROPUESTAS DESECHADAS
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J COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA
GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-132-2023 FECHA: 21 de febrero de 2024

Se anotan las propuestas que quedaron dentro del rango de aceptacion, en el mismo orden que se hizo el andlisis técnico.

No. LICITANTE IMPORTE NETO
1 |MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES $ 3,249,248.10
2 |CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A. DE C.V. $ 3,249,248.10
3 |ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES 3 3,249,248.10
4 |CORPORACIONR.P.G., S.A.DE C.V. $ 3,249,248.10

Una vez realizado el analisis cuantitativo y cualitativo de las propuestas econémicas, los licitantes cuyas propuestas fueron
DESECHADAS por NO cumplir todos los requisitos econdmicos solicitados por la convocante, fueron las siguientes, :

1 |MANUEL OCTAVIO BORBOA ROBLES
i6n Econémica Requerida:

4.2°3. LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:
PE-6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
NOTA: Debera anexar copia emitida por el IMSS de informacién donde aparezca el porcentaje riesgo del trabajo de la empresa y copia de las cedulas de determinacion de
cuotas, aportaciones y amortizaciones de los dltimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:
PE-06, No Aplico las modificaciones reformadas del Articulo 168, Fraccién |l, de la Ley del Seguro Social

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.
1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.
31. Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en los Articulos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 del RLOPYSRMES, y que
no se hayan aplicado alguna de las cuotas del |.M.S.S. vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del I.M.S.S, y la Ley Federal del Trabajo, asl como el no hacer
mencién del UMA y salario minimo actual; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su caso, asi como la
cedula de determinaciones de cuotas, aportaciones y amortizaciones, tal como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases;

2 [CONSTRUARRENDADORA JUMA, S.A.DE C.V.

Condicion Economica Requerida:
4.#)5 ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

-6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS
ASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.
NOTA: Debera anexar copia emitida por el IMSS de informacién donde aparezca el porcentaje riesgo del trabajo de la empresa y copia de las cedulas de determinacion de

cuotas, aportaciones y amortizaciones de los ultimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).
CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

PE-06, No Aplico las modificaciones reformadas del Articulo 168, Fraccion |1, de la Ley del Seguro Social
5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

1. La falta de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.
31. Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en los Articulos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 del RLOPYSRMES, y que
no se hayan aplicado alguna de las cuotas del 1.M.S.S. vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del LM.S.S. y la Ley Federal del Trabajo, asi como el no hacer

]
mencién del UMA y salario minimo actual; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su caso, asi con){a
cedula de determinaciones de cuotas, aportaciones y amortizaciones, tal como se indica en el formalo de llenado de las presentes Bases; / / /
L

,//}

7 ;

/
‘-/ //'/

A
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GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
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3 |ERNESTO ALONSO URTUSUASTEGUI REYES

Condicién Econdémica Requerida;
4.2.3. LOS ANEXOS ECONOMICOS DEBERAN CONTENER LOS SIGUIENTES DOCUMENTOS CON LOS REQUISITOS QUE A CONTINUACION SE INDICAN:

CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO:

5.3 CAUSAS POR LAS QUE SERAN DESECHADAS LAS PROPOSICIONES.

PE-6 ANALISIS, CALCULO E INTEGRACION DEL FACTOR DE SALARIO REAL CONFORME A LO PREVISTO EN LA LEY, ANEXANDO EL TABULADOR DE SALARIOS
BASE DE MANO DE OBRA POR JORNADA DIURNA DE OCHO HORAS E INTEGRACION DE LOS SALARIOS.

NOTA: Debera anexar copia emitida por el IMSS de informacion donde aparezca el porcentaje riesgo del trabajo de la empresa y copia de las cedulas de determinacion de
cuotas, aportaciones y amortizaciones de los ultimos dos meses (IMSS e INFONAVIT).

PE-06, No Aplico las modificaciones reformadas del Articulo 168, Fraccidn Il, de la Ley del Seguro Sacial

1. La falla de uno o alguno de los documentos requeridos, requisitos y condiciones exigidas en las presentes Bases.

31. Que en el calculo y estudio del factor del salario real, no se haya considerado de acuerdo lo estipulado en los Articulos 122 Bis.6 al 122 Bis.8 del RLOPYSRMES, y que
no se hayan aplicado alguna de las cuotas del .M.S.S. vigentes, para cada uno de los Articulos de la Ley del .LM.S.S. y la Ley Federal del Trabajo, asi como el no hacer
mencién del UMA y salario minimo actual; y no presentar formato emitido por el IMSS donde aparece Prima del Riesgos de Trabajo o actualizaciones en su caso, asi como la
cedula de determinaciones de cuotas, aportaciones y amortizaciones, tal como se indica en el formato de llenado de las presentes Bases;

# LICITANTE IMPORTE NETO

Se enlistan las Propuestas Econdmicas que estan comprendidas dentro del rango de aceptacion y que cumplen con la revisién
cualitativa de sus documentos, para su posterior evaluacién mediante el metodo de tasacién aritmetica:

CORPORACION R.P.G., S.A.DE C.V. $ 3,249,248.10

TASACION ARITMETICA

No NOMBRE DE LA COSTO DIRECTO COSTO FINANCIAMIENT UTILIDAD CARGOS IMPORTE
EMPRESA MATERIALES MANO DE OBRA MAQUINARIA INDIRECTO o ADICIONALES PROPUESTAS
fraRENERREAEE TS 138918830 | s 41570007 s  435430.10 S 28174313 |s 767967 |5 18973194 8158474 | §  3,249,248.10
COSTO DE MERCADO =|| s 138918830 [[s  415708.07][s  43sas00][s 281743135 767067
NOMBRE DE LA RESULTADO DE INSUFICIENCIAS SUMA DIFERENCIA
2 Financlamlent RESULTADO
No. EMPRESA Materiales Mano de Obra Maquinaria Coﬂu(l;;]irecln . F=A+B+C+D+E| UTILIDAD - “F"
() ®) © o
1 g?‘,RPORAC"j” R BiES AL $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $189,731.94 SOLVENTE

Una vez calificada la solvencia por el metodo de Tasacion Aritmetica de las propuestas econémicas, los licitantes cuyas propuestas que
fueron DESECHADAS por resultar INSOLVENTES, fueron las siguientes:

. NO HUBO PROPUESTAS INSOLVENTES

Una vez realizado la Tasacion Aritmetica de las propuestas econdmicas, los licitantes cuyas propuestas resultaron "SOLVENTES" en la
evaluacion, fueron las siguientes, :

No.

LICITANTE IMPORTE RESULTADO

CORPORACION R.P.G., S.A. DE C.V. $  3,249,248.10 SOLVENTE

OPPU-EST-LP-132-2023

Los criterios utilizados por El Comité para la evaluacion de las propuestas aceptadas por la convocante, fueron los sefialados en el
articulo 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa

Analizados y valorados los aspectos técnicos y econdmicos y evaluacion de Tasacion Aritmetica, de las propuestas aceptadas por
la convocante Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, en el procedimiento de licitacién ptblica nacional
044/2023 para realizar bajo la forma de contrato |a obra plblica consistente en:

PAVIMENTACION EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE CALLES SEXENAL Y SOBERANIA, UBICAD N LA COL. LAZAR
CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CULIAGAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA
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AL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-132-2023 FECHA: 21 de febrero de 2024

Por las razones y motivos expuestos en el presente instrumento, y con el fin principal de elegir a favar del gobierno del estado de Sinaloa
las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y tiempo, por decision unanime de sus miembros. El
Comité procede a dictaminar, y

------------- mmmmmmmmmes DICTAMINA commmm e e e

PRIMERA.  Que la mejor propuesta fue la presentada por el licitante

CORPORACION R.P.G., S.A. DE C.V.
con un importe con |.V.A. incluido, por: $ 3,249,248.10
SON: ( TRES MILLONES DOSC}ENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 10/100 M.N.)

Lo anterior, toda vez que una vez hecha la evaluacion técnica mediante el metodo de puntos y porcentajes, y la economica mediante el
metodo de Tasacion Aritmetica de las propuestas aceptadas por la convocante, resulto ser la propuesta declarada solvente que satisface
la totalidad de los requerimientos solicitados y exigidos, y por ser la propuesta solvente que ofrece el presupuesto total menor para la
ejecucion de la obra.

‘EGUNDA. Que el orden en que quedaron el resto de las propuestas declaradas solventes por El Comité
NO HUBO MAS PROPUESTAS SOLVENTES

TERCERA. El Presidente Suplente de El Comité, turnara el original del presente dictamen al titular de la convocante Secretaria de Obras
Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, a los efectos de que sirva como base del fallo de adjudicacion del contrato para realizar la

obra consistente en:

PAVIMENTACION EN CALLE SILVESTRE REVUELTAS, ENTRE CALLES SEXENAL Y SOBERANIA, UBICADA EN LA COL. LAZARO
CARDENAS, EN LA CIUDAD DE CULIACAN ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACAN, ESTADO DE SINALOA

No habiendo otro asunto que tratar y estando debidamente enterados del contenido del presente dictamen todos los que en el

intervinieron, sin que exista oposicion por alguno de ellos, se da por concluida la reunion a las 12:45 horas del dia
21 de febrero de 2024 elaborandose en un juego original y firmando al calce y margen para debida constancia.
)

El Subsecretario de /Pr/ogramacic’:n y Contratos de la Secretaria de Obras Publicas del gobierno del estado de Sinaloa, y

Presidente Su;te de El Comité,

Ratl Frantisco Montero Zamudio

El Director de Inversiones,de la Secretaria de Administracion y Finanzas,del gobierno del estado de Sinaloa, y
Secretario Ejecutivo Suplente de El Comité,

- — .

Diego Armando Aguerrebere Espitia
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" COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL DE SINALOA

GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA DICTAMEN TECNICO
LICITACION No. OPPU-EST-LP-132-2023 FECHA: 21 de febrero de 2024

El Coordinador de Gestién e Inversién de la Secretaria de Bienestar y Desarrollo Sustentable del gobierno del estado de Sinaloa
Vocal Suplente de El Comi

Jehovavf

P
El Director de Atengid /Asesona de la Secretaria de Transparencia y Rendicion de Cuentas del gobierno del estado de Sinaloa, y
Vocal Suplentc7 | Bomite,

]

Jesus Mig(xel Solano Morgan.

El Director de Asunlos Juridicos de la Subsecretaria de Asuntos Juridicos, de la Secretaria General de Gobierno
.iel gobierno/de /zstado de Sinaloa, y Asesor Suplente de EI Comité

uf

4

Ivan Alfrq‘thnonles Flores
/

LA PREéENTE HOJA FORMA PARTE DEL DICTAMEN FORMULADO POR EL COMITE DE OBRAS DEL EJECUTIVO ESTATAL
DE SINALOA, EN LA REUNION CELEBRADA EL DIA 21 de febrero de 2024
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