

76



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA QUE EMITE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO REFERENTE A LA OBRA DE: **CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.** PARA QUE EL COMITE DE OBRA MUNICIPAL ANALICE Y EN SU CASO DETERMINE LA PROCEDENCIA O NO DE EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA.

EL FINANCIAMIENTO PARA LA EJECUCION DE LA PRESENTE OBRA, SE REALIZARÁ CON RECURSOS ECONOMICOS PROVENIENTES DEL **IMPUESTO PREDIAL RUSTICO.**

LA FECHA CONTEMPLADA DE INICIO DE LA OBRA ES APARTIR DEL **30 DE AGOSTO DE 2021** Y EL TERMINO DE LA MISMA SERÁ EL DIA **08 DE OCTUBRE DE 2021.**

SIENDO EL **IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE** DE LA OBRA POR LA CANTIDAD DE **\$ 959,455.07 + I.V.A.**

A CONTINUACION SE ENUNCIAN LOS IMPORTES ESTABLECIDOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA (**ARTICULO 62**) PARA PODER LLEVAR A CABO OBRAS PUBLICAS O SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, A TRAVÉS DE LOS PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA. SIEMPRE Y CUANDO EL IMPORTE DE CADA CONTRATACION NO EXCEDA DE LOS MONTOS QUE SE SEÑALAN A CONTINUACION.

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE $\$ 1'344,301.00 + I.V.A.$

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE **\$ 959,455.07 + I.V.A.** QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DEL **PARRAFO UNO DEL ART. 62 DE LA LEY.** (**RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA.**)

ASI MISMO SE ESTÁ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTA SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL CITADO ARTICULO.

ASI MISMO AL CONSIDERAR ESTE PROCEDIMIENTO DE **ADJUDICACION DIRECTA** ESTAMOS OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ PARA ASEGURAR LAS MEJORES CONDICIONES AL MUNICIPIO DE NAVOLATO. LO ANTERIOR SE FUNDA Y MOTIVA YA QUE AL EFICIENTAR LOS TIEMPOS DE CONTRATACION SE ESTA EVITANDO QUE LA ALZA EN LOS COSTOS DE MATERIALES PROVOQUEN QUE LOS PRESUPUESTOS BASES QUEDEN DESFAZADOS POR MOTIVOS INFLACIONARIOS.



Juntos por el cambio



SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA **COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.**

EL OPTAR POR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA NO IMPLICA QUE LA ASIGNACION DE LA OBRA CORRESPONDIENTE NO SE HAGA CON LOS MISMO CRITERIOS DE HONRADEZ E IMPARCIALIDAD QUE SE ESTABLECEN EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA.

ADEMAS, SE LE SOLICITA AL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL QUE EN CASO DE RESULTAR PROCEDENTE LA EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA, EN PLENO USO DE FACULTADES QUE LE OTORGA EL ARTICULO N° 11 Y 33 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA, LLEVE A CABO LOS ANALISIS CORRESPONDIENTES PARA LA DESIGNACION DE LA EMPRESA QUE CONSIDERE OTORGA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL MUNICIPIO DE NAVOLATO Y QUE SERA LA QUE EJECUTE LOS TRABAJOS.

PARA LA REALIZACIÓN DE LA CITADA OBRA SE ESTABLECE QUE SE INVITARÁ A EMPRESAS QUE CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANACIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA; POR LO QUE SE ANEXAN LAS PROPUESTAS DE LAS EMPRESAS CONTEMPLADAS.

SIN OTRO ASUNTO SOBRE EL PARTICULAR SE SOMETE A CONSIDERACION DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL LA SIGUIENTE SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA PARA SU ANALISIS Y EN CASO DE CONSIDERARLO PROCEDENTE, EMITA EL DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA CITADA OBRA.

ATENTAMENTE
NAVOLATO, SINALOA. A 23 DE AGOSTO DEL 2021


ARO. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS




Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EN LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. SIENDO LAS 14:00 HORAS DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021, SE REUNIERON EN LAS INSTALACIONES DE LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO, SITO EN AV. BENITO JUÁREZ S/Nº, EN LA COLONIA PRIMAVERA II DE LA CIUDAD DE NAVOLATO, SINALOA. LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, INTEGRADO POR EL C. ARQ. BOGAR DIAZ OBESO DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL Y PRESIDENTE DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, EL L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL Y SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL, M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL Y LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS Y VOCAL DEL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL. CON LA FINALIDAD DE QUE EN EL AMBITO DE LAS FACULTADES QUE LES CONFIERE EL ARTÍCULO No. 33 Y CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 62 PÁRRAFO TERCERO Y CUARTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA. ANALIZAR LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA PRESENTADA POR LA DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO PARA EN SU CASO EMITIR EL DICTAMEN DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PUBLICA Y REALIZAR LA ADJUDICACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA, RELATIVA A LA OBRA CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL PARA HACER EL ANALISIS DE LA SOLICITUD DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DE LA OBRA ARRIBA EN MENCION VERIFICÓ LA SIGUIENTE INFORMACION EN BASE AL EXPEDIENTE TECNICO DE LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE EL IMPORTE DEL PRESUPUESTO BASE DE LA OBRA ES POR LA CANTIDAD DE \$ 880,673.80 + I.V.A.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ ASI MISMO QUE EN ESTA SOLICITUD, SE ESTÉ CONSIDERANDO A ESTA OBRA DE MANERA INDIVIDUAL Y NO ESTÉ SIENDO FRACCIONADA PARA PODER QUEDAR COMPRENDIDA EN LOS SUPUESTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PUBLICA DEL ARTICULO 62 NUMERAL I DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE AL OPTAR POR ESTE PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA SE ESTE OPTANDO POR CRITERIOS DE ECONOMIA, EFICACIA, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y HONRADEZ QUE OTORGUEN AL MUNICIPIO DE NAVOLATO LAS MEJORES CONDICIONES. LO ANTERIOR EN BASE

A LOS MOTIVOS EXPUESTOS POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS EN SU SOLICITUD DE EXCEPCIÓN A LA LICITACION PÚBLICA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS ECONÓMICOS PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ EN BASE AL PROGRAMA DE INVERSIÓN ANUAL EN OBRAS QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE CONTEMPLADA DENTRO DEL MISMO.

Vazquez Cardenas



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE DICHA OBRA SE ENCUENTRE APROBADA PARA SU EJECUCION A TRAVÉS DEL CABIDO MUNICIPAL Y/O ACTA DE SUBCOMITE DE DESARROLLO SOCIAL MUNICIPAL, DEPENDIENDO DEL PROGRAMA CON EL CUAL SE FINANCIÓ LA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ QUE LAS EMPRESAS INVITADAS CUENTEN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA Y CON LOS RECURSOS TECNICOS, FINANCIEROS Y DEMÁS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS INDICADAS EN LA SOLICITUD DE EXCEPCION EMITIDA POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS.

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL VERIFICÓ LOS MONTOS DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA A EFECTO DE PODER LLEVAR A CABO EL PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA ESTABLECIDOS EN EL ART. 62 DE LA LEY DE OBRAS Y QUE A CONTINUACION SE SEÑALAN:

ARTÍCULO 62 DE LA LEY:

I.- TRATANDOSE DE ADJUDICACION DIRECTA HASTA: $(15,000) \times (\$ 89.62) = \$ 1'344,300.00 + I.V.A.$

II.- TRATANDOSE LICITACION PÚBLICA A PARTIR DE \$ 1'344,301.00 + I.V.A.

(Valor de la Unidad de Medida y Actualización 2021 = \$89.62)

DE LO ANTERIOR SE DESPRENDE QUE EL PRESUPUESTO BASE DE NUESTRA OBRA DE \$ 880,673.80 + I.V.A. QUEDA COMPRENDIDO DENTRO DE ART. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY (RANGO PARA PODER CONTRATARSE MEDIANTE EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION DIRECTA).

POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, ESTE COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL DICTAMINA LA PROCEDENCIA DE EMITIR EL PRESENTE DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA DE MANERA FAVORABLE. POR ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN EL ART. No. 62 PÁRRAFO PRIMERO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE SINALOA Y GARANTIZAR LOS CRITERIOS A QUE SE HACEN MENCIÓN.

DESIGNACION DEL CONTRATISTA:

EL COMITÉ DE OBRA MUNICIPAL ANALIZO LAS EMPRESAS INVITADAS A PARTICIPAR; SUS PRESUPUESTOS, DEBIDAMENTE INSCRITOS EN EL PADRON DE CONTRATISTAS, QUE CUENTAN CON CAPACIDAD DE RESPUESTA INMEDIATA, QUE CUENTAN CON LOS RECURSOS TECNICOS-FINANCIEROS Y DEMAS NECESARIOS DE ACUERDO A LAS CARACTERISTICAS Y MAGNITUD DE LA CITADA OBRA.

Verónica Aranda

[Signature]

[Signature]



Juntos por el cambio



DICTAMEN DE EXCEPCION A LA LICITACION PÚBLICA

COMITÉ DE OBRA DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO, SINALOA.

DERIVADO DE ESTE ANALISIS SE CONCLUYE QUE LA EMPRESA QUE PRESENTA LAS MEJORES CONDICIONES PARA EL BENEFICIO DEL MUNICIPIO DE NAVOLATO ES “CONSTRUCCIONES RICBOR, S.A. DE C.V.”

QUEDANDO ASI LA EMPRESA “CONSTRUCCIONES RICBOR, S.A. DE C.V.” A CONTRATAR PARA EJECUTAR LA OBRA CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS, CERCA PERIMETRAL Y ALUMBRADO EN CANCHA DE FUTBOL DE LA COL. SOLIDARIDAD, NAVOLATO, SINALOA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR SE FIRMA LA PRESENTE POR LOS ASISTENTES A LA REUNION, SIENDO LAS 15:00 HRS. DEL DIA 27 DE AGOSTO DEL 2021.

COMITÉ DE OBRA DEL AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

NOMBRE Y CARGO

FIRMA

01.- **ARQ. BOGAR DIAZ OBESO**
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES



PRESIDENTE DEL COMITE

02.- **L.C.P. LUIS ALBERTO LAURA VALDES**
ENCARGADO DE DESPACHO DE LA TESORERIA MUNICIPAL



SECRETARIO EJECUTIVO DEL COMITE

03.- **LIC. JUAN LUIS VARGAS CARDENAS.**
DIRECTOR DE PLANEACIÓN MUNICIPAL.

VOCAL DEL COMITE

04.- **M.E.H. GUADALUPE ALEYDA CARDENAS LOPEZ.**
TITULAR DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL.

VOCAL DEL COMITE

05.- **LIC. OYUKI VAZQUEZ AMADOR.**
DIRECTORA DE ASUNTOS JURÍDICOS.



VOCAL DEL COMITE

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.				
PRELIMINARES				
TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECI EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	1,141.52	\$ 14.27	\$ 16,289.49
Total de PRELIMINARES				\$ 16,289.49
BANQUETA				
RELLENO CON MATERIAL INERTE INCLUYE; SUMINISTR PUESTO EN OBRA DE MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA	M3	271.59	\$ 575.87	\$ 156,400.53
BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPE ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA LAC 6X6-10/10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	704.09	\$ 429.61	\$ 302,484.10
Total de BANQUETA				\$ 458,884.63
CONCRETO				
CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, INC CORTADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	441.21	\$ 47.44	\$ 20,931.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INTEGRALES TIPO "L CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	441.21	\$ 476.03	\$ 210,029.20
CALAFATEO CON BITUPLASTIC "N"	ML	110.30	\$ 9.82	\$ 1,083.15
Total de CONCRETO				\$ 232,043.35
ALUMBRADO				
SUM E INST DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 1 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENOTIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	\$ 55.73	\$ 16,161.70
SUM E INST DE CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERR/ INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	\$ 81.70	\$ 23,693.00
SUM E INST DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 293.66	\$ 2,642.94
SUM E INST DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 MEDIDASEXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE. ANGULO 1 1/2" X1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO.	PZA	9.00	\$ 1,021.24	\$ 9,191.16
SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCLUYE: LUMINARIA TECNOLOGIA LED MODELO AP-100, 5 AÑOS DE GARANTIA, 100 W., 85 - 280V., 50,000 HRS. EN BRAZO METALICO DE 2.40 MTS. X 2" COLOCADA EN POSTE CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30 X 0.70 X 0.90 MTS., CABLE USO RUDO N°12, EXCAVACION, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	9.00	\$ 22,283.20	\$ 200,548.80
Total de ALUMBRADO				\$ 252,237.60
Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA				\$ 959,455.07

ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

Presupuesto				
Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total

ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Subtotal de Presupuesto

\$ 959,455.07

IVA 16% \$ 153,512.81

Total \$ 1'112,967.88



ARQ. BOGAR DIAZ OBESO
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

PRELIMINARES

121	TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	1,141.52	\$ 12.07	DOCE PESOS 07/100 M.N.	\$ 13,778.15
-----	---	----	----------	----------	------------------------	--------------

Total de PRELIMINARES

** TRECE MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 15/100 M.N. **

\$ 13,778.15

BANQUETA

133	RELLENO CON MATERIAL INERTE INCLUYE; SUMINISTRO Y PUESTO EN OBRA DE MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA	M3	271.59	\$ 532.23	QUINIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 23/100 M.N.	\$ 144,548.35
135	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA LAC 6X6-10/10; CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	704.09	\$ 419.76	CUATROCIENTOS DIECINUEVE PESOS 76/100 M.N.	\$ 295,548.82

Total de BANQUETA

** CUATROCIENTOS CUARENTA MIL NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. **

\$ 440,097.17

CONCRETO

1007 06	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CORTADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	441.21	\$ 53.47	CINCUENTA Y TRES PESOS 47/100 M.N.	\$ 23,591.50
---------	---	----	--------	----------	------------------------------------	--------------

136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INTEGRALES TIPO "L" DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	441.21	\$ 474.98	CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS 98/100 M.N.	\$ 209,565.93
-----	---	----	--------	-----------	--	---------------

139	CALAFATEO CON BITUPLASTIC "N"	ML	110.30	\$ 9.36	NUEVE PESOS 36/100 M.N.	\$ 1,032.41
-----	-------------------------------	----	--------	---------	-------------------------	-------------

Total de CONCRETO


** DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS 84/100 M.N. **

\$ 234,189.84

ALUMBRADO

145	SUM E INST DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENOTIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	\$ 166.39	CIENTO SESENTA Y SEIS PESOS 39/100 M.N.	\$ 48,253.10
-----	---	----	--------	-----------	---	--------------

146	SUM E INST DE CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	\$ 102.33	CIENTO DOS PESOS 33/100 M.N.	\$ 29,675.70
-----	--	----	--------	-----------	------------------------------	--------------


ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
 REPRESENTANTE LEGAL

DESARROLLO INTEGRAL DEL EVORA S.A. DE C.V.

H. AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO
DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

DESCRIPCION GENERAL DE LOS TRABAJOS:
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA
ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	P. U. en letra	Total
147	SUM E INST DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 765.41	SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 41/100 M.N.	\$ 6,888.69
148	SUM E INST DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDASEXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE. ANGULO 1 1/2" X1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO.	PZA	9.00	\$ 1,115.79	UN MIL CIENTO QUINCE PESOS 79/100 M.N.	\$ 10,042.11
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCLUYE: UNA LUMINARIA TECNOLOGIA LED MODELO AP-100, 5 AÑOS DE GARANTIA, 100 W., 85 - 280V., 50,000 HRS. EN BRAZO METALICO DE 2.40 MTS. X 2" COLOCADA EN POSTE CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30 X 0.70 X 0.90 MTS., CABLE USO RUDO N°12, EXCAVACION, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	9.00	\$ 19,101.07	DIECINUEVE MIL CIENTO UN PESOS 07/100 M.N.	\$ 171,909.63
Total de ALUMBRADO				\$		266,769.23
** DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 23/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.						
Subtotal de Presupuesto				\$		954,834.39
** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **						
** NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 39/100 M.N. **						
				IVA(16%)	\$	152,773.50
				Total	\$	1,107,607.89

** UN MILLON CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 89/100 M.N. **

ANGEL FLORES

ING. JOSE ANGEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL

H AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario		Total
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.						
PRELIMINARES						
121	TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	1,141.52	\$ 12.40	\$	14,154.85
Total de PRELIMINARES					\$	14,154.85
** CATORCE MIL CIENTO CINCUENTA Y CUATRO PESOS 85/100 M.N. **						
BANQUETA						
133	RELLENO CON MATERIAL INERTE INCLUYE; SUMINISTRO Y PUESTO EN OBRA DE MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA	M3	271.59	\$ 602.80	\$	163,714.45
135	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR, ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA LAC 6X6-10/10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	704.09	\$ 430.20	\$	302,899.52
Total de BANQUETA					\$	466,613.97
** CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS 97/100 M.N. **						
CONCRETO						
1007 06	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CORTADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	441.21	\$ 53.80	\$	23,737.10
136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INTEGRALES TIPO "L" DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CURACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	441.21	\$ 455.60	\$	201,015.28
139	CALAFATEO CON BITUPLASTIC "N"	ML	110.30	\$ 10.60	\$	1,169.18
Total de CONCRETO					\$	225,921.56
** DOSCIENTOS VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTIUN PESOS 56/100 M.N. **						
ALUMBRADO						
145	SUM E INST DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENOTIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	\$ 60.30	\$	17,487.00
146	SUM E INST DE CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	\$ 83.40	\$	24,186.00
147	SUM E INST DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL, CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	\$ 389.40	\$	3,504.60
148	SUM E INST DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDASEXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE. ANGULO 1 1/2" X1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO.	PZA	9.00	\$ 1,200.90	\$	10,808.10
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCLUYE: UNA LUMINARIA TECNOLOGIA LED MODELO AP-100, 5 AÑOS DE GARANTIA, 100 W., 85 - 280V., 50,000 HRS. EN BRAZO METALICO DE 2.40 MTS. X 2" COLOCADA EN POSTE CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30 X 0.70 X 0.90 MTS., CABLE USO RUDO	PZA	9.00	\$ 21,700.40	\$	195,303.60

H AYUNTAMIENTO DE NAVOLATO

CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.


Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	N°12, EXCAVACION, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO				
	Total de ALUMBRADO			\$	251,289.30
	** DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS 30/100 M.N. **				
	Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.			\$	957,979.68
	** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **				
	Subtotal de Presupuesto			\$	957,979.68
	** NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 68/100 M.N. **				
				IVA \$	153,276.75
				Total \$	1'111,256.43
	** UN MILLON CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 43/100 M.N. **				

CONSTRUCCIONES RICBOR S.A. DE C.V.

CRI-110315-7P8

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL
 GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.					
	PRELIMINARES					
121	TRAZO Y NIVELACION DEL PROYECTO, ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA PARA LA INSTALACION DE LA TUBERIA	M2	1,141.52	TRECE PESOS 26/100 M.N.	\$ 13.26	\$ 15,196.56
	Total de PRELIMINARES					
	** QUINCE MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS 56/100 M.N. **					
	BANQUETA					
133	RELLENO CON MATERIAL INERTE INCLUYE; SUMINISTRO Y PUESTO EN OBRA DE MATERIAL, INCORPORACION DE HUMEDAD, ACARREOS Y COMPACTACION CON PLACA VIBRATORIA	M3	271.59	SEISCIENTOS DIECINUEVE PESOS 99/100 M.N.	\$ 619.99	\$ 168,383.08
135	BANQUETA DE CONCRETO DE 10 CMS. DE ESPESOR; ACABADO ESCOBILLADO, REFORZADA CON MALLA LAC 6X6-10/10, CONCRETO F'C=150 KG/CM2., INCLUYE : MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	704.09	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.	\$ 454.97	\$ 320,339.83
	Total de BANQUETA					
	** CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTIDOS PESOS 91/100 M.N. **					
	CONCRETO					
1007 06	CORTE CON DISCO EN CARPETA ASFALTICA, INCLUYE CORTADORA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	ML	441.21	CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.	\$ 52.11	\$ 22,991.45
136	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES INTEGRALES TIPO "L" DE CONCRETO PREMEZCLADO, INCLUYE: CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, T.M.A. 1 1/2", COLOCACION, VIBRADO, ACABADO ESCOBILLADO, CUPACRETO, CONTRAJUNTA C-2, CIMBRA METALICA, CIMBRADO, DESCIMBRADO Y MANO DE OBRA.	ML	441.21	CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS 49/100 M.N.	\$ 435.49	\$ 192,142.54
139	CALAFATEO CON BITUPLASTIC "N"	ML	110.30	DIECISEIS PESOS 16/100 M.N.	\$ 16.16	\$ 1,782.45
	Total de CONCRETO					
	** DOSCIENTOS DIECISEIS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS 44/100 M.N. **					
	ALUMBRADO					
	Total de ALUMBRADO					
	** CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N. **					
	Total					
					\$	\$ 488,722.91
					\$	\$ 22,991.45
					\$	\$ 192,142.54
					\$	\$ 1,782.45
					\$	\$ 216,916.44


 LILIA CARMINA DOMINGUEZ BLANCO
 REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCCIONES RICBOR S.A. DE C.V.

CRI-110315-7P8

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS
 CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL
 GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.

Presupuesto						
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	P. U. en letra	Precio unitario	Total
145	SUM E INST DE POLIDUCTO NARANJA REFORZADO DE 41 MM (1 1/2") INCLUYE EXCAVACION EN TERRENOTIPO II, CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACION, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	CUARENTA PESOS 30/100 M.N.	\$ 40.30	\$ 11,687.00
146	SUM E INST DE CABLE AL XLP 2+1 CAL 4 SUBTERRANEO INCLUYE MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	ML	290.00	SETENTA Y OCHO PESOS 31/100 M.N.	\$ 78.31	\$ 22,709.90
147	SUM E INST DE SISTEMA DE TIERRA PARA FINAL DE CIRCUITO INCLUYE: VARILLA PARA TIERRA 5/8X 1.50 MTS NORMAL; CONECTOR PARA VARILLA DE TIERRA MECANICO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO.	PZA	9.00	TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 93/100 M.N.	\$ 378.93	\$ 3,410.37
148	SUM E INST DE REGISTRO DE CONCRETO DE 40X40X40 CMS MEDIDASEXTERIORES CON MARCO Y CONTRAMARCO DE FE. ANGULO 1 1/2" X 1/8" Y 1 1/4" X 1/8" INCLUYEMANO DE OBRA, HERRAMIENTA YEQUIPO.	PZA	9.00	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 01/100 M.N.	\$ 1,244.01	\$ 11,196.09
149	SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA INCLUYE: UNA LUMINARIA TECNOLOGIA LED MODELO AP-100, 5 AÑOS DE GARANTIA, 100 W., 85 - 280V., 50,000 HRS. EN BRAZO METALICO DE 2.40 MTS. X 2" COLOCADA EN POSTE CONICO OCTAGONAL DE 9 MTS., BASE PIRAMIDAL 0.30 X 0.70 X 0.90 MTS., CABLE USO RUDO N°12, EXCAVACION, PINTURA Y LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO	PZA	9.00	VEINTE MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO PESOS 18/100 M.N.	\$ 20,925.18	\$ 188,326.62
Total de ALUMBRADO					\$	237,329.98
** DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE PESOS 98/100 M.N. **						
Total de CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ACCESO A LA COMUNIDAD DE EL GUAMUCHILITO, SIND. DE VILLA ANGEL FLORES, NAVOLATO, SINALOA.					\$	958,105.89
** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 89/100 M.N. **						
Subtotal de Presupuesto					\$	958,105.89
** NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCO PESOS 89/100 M.N. **						
IVA(16%)					\$	153,296.94
Total					\$	1'111,402.83

** UN MILLON CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS 83/100 M.N. **



LILIA CARMINA DOMINGUEZ BLANCO
 REPRESENTANTE LEGAL