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OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE LOMA RAMON CORONA ENTRE CALLEJON
RAMON CORONA Y CALLEJON DE LOS CASTILLOS,
POBLADO EL QUELITE; INCLUYE REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO

PREELIMINARES

1 TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON M2 1,800.00
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

2 SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA PZA 1.00
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 0.4 M X 0.4 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 1.20 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 27
LOPSRES

3 DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE PZA 1.00
POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR  Y RETIRO DE MATERIAL

5 RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS, PZA 5.00
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN
CAMION

6 CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL M3 1,001.94
TIPO I O II DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-
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003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

ACARREOS

7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 1,304.67
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 5,218.68
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

9 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 1,800.00
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

10 SUB-BASE DE CASCAJO CON LIMO DE 20 CMS. DE M2 1,800.00
ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO
VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-
02-001/16, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

11 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 1,800.00
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE
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ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

12 RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA M2 1,800.00
DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

13 GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO ML 537.35
PREMEZCLADO DE F´C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

14 PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO, M2 1,477.58
F`C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

15 CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE ML 9.47
CONCRETO PREMEZCLADO F´C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.
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16 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA PZA 1.00
CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL
PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011

17 BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 PZA 1.00
KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

18 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 1,402.95
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

19 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1,800.00
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

20 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 4.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

21 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 1,800.00
N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y
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RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA

PRELIMINARES

22 Trazo y nivelación. Incluye: equipo de topografía, personal, ml 495.65
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Así mismo la revisión de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

23 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad, m3 10.62
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería. En seco.

24 Excavación a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad, m3 1.18
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extracción del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remoción traspaleos y conservación de la zanja hasta
la instalación satisfactoria de la tubería.  En agua.

25 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m de m3 180.60
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En seco

26 Excavación con máquina para zanjas, hasta 2.00 m. de m3 20.07
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extracción del material, amacize y limpieza de
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plantilla y taludes, remoción traspaleos y conservación de la
zanja hasta la instalación satisfactoria de la tubería. Medido en
zanja. En agua.

27 Excavación con equipo neumático para zanjas en material " C" m3 102.30
en roca fija con una profundidad de 2.0 m. incluye: afloje y
extracción del material, amacise y/o limpieza de plantilla y
conservación de la excavación hasta la instalación satisfactoria
de la tubería. Medido en obra. En seco

28 Plantilla apisonada con pisón de mano en zanjas. Incluye: m3 34.62
construcción del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tubería, suministro de
material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

29 Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana m3 127.78
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

30 Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas m3 150.15
de 20 cm de espesor, con equipo mecánico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERÍA PVC HIDRÁULICO

31 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico. Incluye: ml 14.85
Suministro de tubería, junteo, prueba hidrostática, según
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente, acarreos, carga,
maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de campo, así como taponeos
en los extremos de 50.80 mm (2") de Ø RD-26 Norma de
Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 ó vigente.

32 Suministro e Instalación de Tubería PVC Hidráulico, incluye: ml 480.80
Suministro de Tubería, Junteo, Prueba Hidrostática según
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 ó vigente,
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acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, así
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de Ø RD-26.
Norma de Fabricación NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

33 Suministro e Instalación de Codo de 11° 15' x 3" de Ø de PVC pza 14.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tubería.

34 Suministro e Instalación de Codo de 22° 30' x 3" de Ø. de PVC pza 5.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

35 Suministro e Instalación de Codo de 90° x 3" de Ø. de PVC pza 2.00
Hidráulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería. Sistema
Ingles

36 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 2" pza 2.00
de Ø, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente junto con la tubería.

37 Suministro e Instalación de Tee de PVC Hidráulico de 3" x 3" pza 4.00
de Ø, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostática junto con la tubería según la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tubería.

38 Suministro e instalación de Cople de Reparación de 2" de Ø de pza 2.00
PVC Hidráulico. Incluye: anillos de hule, limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática según la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011, ó vigente, junto con la tubería.

39 Suministro e Instalación de Cople de reparación de 3" de Ø. de pza 4.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
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según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tubería.

40 Suministro e Instalación de Tapon campana de 3" de Ø. de pza 3.00
PVC Hidráulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostática junto con la tubería
según la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tubería.

INTERCONEXIONES

41 Interconexión a tubería de 2" de Ø., incluye: mano de obra. inter 2.00

42 Interconexión a tubería de 3" de Ø., incluye: mano de obra. inter 3.00

ATRAQUE

43 Fabricación y colocación de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.73
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.

BOMBEO

44 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 159.00
contratista. Incluye: operación. De 75 mm (3") de Ø, 8 H.P.

ACARREOS

45 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 239.70
PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen señalado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

46 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 2,157.27
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
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RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

SEÑALAMIENTO

47 Renta consistente en: Colocación y retiro de señalamiento para jgo 2.00
prevención de accidentes de tránsito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

BANQUETAS

48 Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm m2 12.00
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

49 Reposición de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm m2 12.00
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

CONTROL DE CALIDAD

50 Realización de pruebas de compactación en diferentes capas pba 33.00
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactación requerido. (Se pagará por
constancia de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

51 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 4.00
1.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.
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52 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 9.00
2.50 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

53 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 1.00
5.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

54 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 5.00
6.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 2
1/2x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

55 Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de rep 12.00
7.00 m. de Longitud, con Tubería Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo II de 13
mm de Ø interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavación,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

56 Incremento de toma domiciliaria de 13 mm Ø interior y 1.00 m inc 10.00
de longitud, con tubería de polietileno de alta densidad y alto
peso molecular tipo II, RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-
018-SCFI-2002, ó vigente). Incluye: excavación, suministro de
material y arena para rellenos y mano de obra.
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PAVIMENTO

57 Corte y trazo de Pavimento hidráulico, incluye: materiales y ml 17.60
equipo

58 Ruptura de pavimento de concreto hidráulico de 20 cm. Incluye: m2 5.67
retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.

59 Formación de base para pavimento de 20 cm de espesor, con m2 5.67
material seleccionado de BANCO en proporción de un 85% de (
Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% próctor.
Incluye: suministro de los materiales, acarreos, maniobras
locales y mano de obra.

60 Riego de impregnación con emulsión asfaltica RL-3K en una m2 5.67
proporción de 1.50 l/m2. Incluye: areneo de la superficie.

61 Reposición de pavimento de concreto PREMEZCLADO m2 5.67
ESPECIAL A 24 HORAS hidráulico de 20 cm. de espesor con
F'c= 250 kg/cm2, T.M.A. 1 1/2", armado con mallalack 6-6/6-6,
incluye cimbrado, colado, vibrado, acabado escobillado, curado
con curacreto, junta de asfalto, todos los suministros, acarreos,
y mano de obra. medido colocado.
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