


ELEVACION	ESPESOR		VOLUMEN	
	SUBRASANTE	TERRENO	CORTE	TERRAPLEN
9.307	8.807	0.50	0.00	0.00
9.480	8.977	0.50	27.11	0.00
9.634	9.126	0.51	13.49	0.00
9.781	9.281	0.50	15.26	0.00
9.887	9.413	0.47	4.64	0.00
11.083	10.583	0.50	40.90	0.00
11.679	11.179	0.50	11.17	0.00
13.086	12.461	0.62	30.83	0.00
14.699	14.117	0.58	38.13	0.00
15.066	14.692	0.37	13.33	0.00
15.470	15.154	0.32	10.97	0.00
15.891	15.603	0.29	8.32	0.00
16.248	15.914	0.33	7.30	0.00
16.806	16.306	0.50	13.67	0.00
17.964	17.327	0.64	43.52	0.00
18.246	17.638	0.61	15.27	0.00
19.057	18.557	0.50	45.48	0.00
18.919	18.270	0.65	50.88	0.00
18.540	18.040	0.50	43.93	0.00
17.913	17.335	0.58	52.89	0.00
17.551	17.051	0.50	15.26	0.00
16.412	15.845	0.57	41.58	0.00
16.058	15.558	0.50	11.83	0.00
14.935	14.436	0.50	38.26	0.32
14.356	13.856	0.50	46.91	0.38
14.269	13.588	0.68	90.25	0.00
14.239	13.543	0.72	18.19	0.00
13.729	13.229	0.50	100.27	0.00
13.685	12.928	0.76	51.86	0.00
13.531	12.824	0.71	19.36	0.00
13.202	12.702	0.50	19.08	0.00
12.825	12.388	0.44	32.36	0.00
12.523	12.090	0.43	29.10	0.00
12.522	12.072	0.50	7.23	0.00
12.569	12.096	0.47	57.04	0.00
12.680	12.180	0.50	60.73	0.00
12.734	12.239	0.49	7.98	0.00
12.940	12.419	0.52	28.06	0.00
13.053	12.545	0.51	20.89	0.00



MUNICIPIO DE MAZATLAN
CALLE ANGEL FLORES S/N COLONIA CENTRO MAZATLAN , SIN.

PRESIDENTE MUNICIPAL
LIC. EDGAR AUGUSTO GONZALEZ ZATARAIN


DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS
ING. RIGOBERTO ARAMBURO BOJORQUEZ

SUBDIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS:
ING. MARTIN GALLARDO NORIEGA

JEFE DEL DEPTO. DE PROYECTO Y TOPOGRAFIA:
ING. JUAN CARLOS GALARZA BARRON

INTEGRANTES DEL DEPARTAMENTO DE PROYECTOS:
ING. CARLOS MANUEL TAPIA BARRON
ARQ. JESUS IVAN MORENO JIMENEZ
ARQ. ANA GABRIELA OSUNA RENDON

PROYECTO: PAVIMENTACIÓN
CALLE LOMA RAMON CORONA
ENTRE CALLE JON DE LOS CASTILLOS Y CALLE JON RAMON CORONA
POBLADO EL QUELITE



LOCALIZACION
NORTE

ESCALA:
S/E

FECHA:
ENERO DEL 2023

DISEÑO - DIBUJO:
ARQ. JESUS IVAN MORENO JIMENEZ

LAMINA No.
2

CLAVE

O B R A S P U B L I C A S