MAZATLAN

GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN INICIO: 29/AGOSTO/2023

DURACION: 60 DIAS NAT.
TERMINO: 27/0CTUBRE/2023

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA RAMON CORONA ENTRE CALLEJON
RAMON CORONA Y CALLEJON DE LOS CASTILLOS, POBLADO EL QUELITE; INCLUYE REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

08/MAY0/2023

No.- de Obra DOP-23-062 B

Presupuesto

ND

Descripcion

Unidad

Cantidad

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN
CALLE LOMA RAMON CORONA ENTRE CALLEJON
RAMON CORONA Y CALLEJON DE LOS CASTILLOS,
POBLADO EL QUELITE; INCLUYE REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO
PREELIMINARES

TRAZO Y NIVELACION PREELIMINAR, DE ACUERDO CON
LA NORMA N-PRY-CAR-1-01-002/07, INCLUYE: REVISION
DE NIVELES DURANTE LA EJECUCION DE LA OBRA.

SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO ALUSIVO A LA
OBRA, PERMANENTE DESDE EL INICIO HASTA EL
TERMINO DE LA MISMA; INCLUYE, DATOS RELEVANTES
DE LA OBRA Y DEL CONSTRATISTA; FABRICADO CON
BASE DE CONCRETO DE 04 M X 04 M X .60 M, CON
SOPORTES Y MARCO METALICO DE PTR DE 2" X 2" CAL
16, RECUBIERTO DE PINTURA ESTRUCTURAL A 2
MANOS, LONA REFORZADA DE 120 M X 1.20 M CON
CARACTERES VISIBLES A UNA DISTANCIA NO MENOR DE
20 M, ADHERIDA AL MARCO CON PIJAS
AUTOTALADRABLES, CON VISTA EN AMBAS CARAS;
CONSIDERACIONES MANTENERLO EN OPTIMAS
CONDICIONES DURANTE EL PROCESO DE LA OBRA,
INCLUIR LA FABRICACION, INSTALACION,
MANTENIMIENTO Y RETIRO AL CONCLUIR EL PROCESO
DE EJECUCION DE LA OBRA. FUNDAMENTO ART. 27
LOPSRES

DEMOLICION DE 50 CMS. DE ALTURA Y PROTECCION DE
POZOS DE VISITA CON TARIMA DE MADERA, INCLUYE:
LIMPIEZA INTERIOR Y RETIRO DE MATERIAL

RETIRO DE ARBOL GRANDE CON MEDIOS MECANICOS,
INCLUYE: CORTE Y ACARREO HASTA EL BASURON EN
CAMION

CORTE EN CAJA CON MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL
TIPO | O Il DE ACUERDO CON LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-

M2

PZA

PZA

PZA

M3

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
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003/00, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA,
HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION

ACARREOS

7 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 1,304.67

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

8 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 5,218.68
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,
RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

TERRACERIAS

9 AFINE Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL AL M2 1,800.00
90% PROCTOR, DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-
01-006/00, INCLUYE: AGUA, COMPACTACION Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

10 SUB-BASE DE CASCAJO CON LIMO DE 20 CMS. DE M2 1,800.00

ESPESOR COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO
VOLUMETRICO, DE ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-
02-001/16, CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: SUMISTRO DEL AGREGADO,
COMPACTACION Y TODO LO NECESARIO PARA SU
TERMINACION.

11 BASE DE GRAVA-ARENA DE 15 CMS. DE ESPESOR, M2 1,800.00
COMPACTADA AL 100 % DE SU PESO VOLUMETRICO, DE

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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ACUERDO A LA NORMA N-CMT-CAR-4-02-001/16,
CLAUSULA B4, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: SUMINISTRO DE AGREGADO, COMPACTACION
Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RIEGO DE IMPREGNACION CON EMULSION ASFALTICA
DE 1.5 A 1.8 LTS. POR M2. DE ACUERDO A LA NORMA N-
CTR-CAR-1-04-004, INCLUYE: ARENEO, EQUIPO, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MATERIALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

PAVIMENTO

GUARNICION TIPO "L" DE 15X30X60CM DE CONCRETO
PREMEZCLADO DE F'C=200KG/CM2 T.M.A DE 1 1/2", DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO,
F'C=250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR T.M.A. DE 1
1/2", DE ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: COLOCACION PASAJUNTAS REDONDO 5/8",
POLIDUCTO DE 1", CONSTRUJUNTAS DE PVC, CURADO,
VIBRADO, ESCOBILLADO, MATERIALES, MANO DE OBRA Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

CONSTRUCCION DE MACHUELO DE 15X20CM DE
CONCRETO PREMEZCLADO F'C=250 KG/CM2, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-02-003/04,
CLUASULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE
REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA,
INCLUYE: CIMBRA Y DESIMBRA, MATERIALES, MANO DE
OBRA, HERRAMIENTA, MANIOBRAS LOCALES Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

M2

ML

M2

ML

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
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16 LOCALIZAR POZO DE VISITA, EXCAVACION, DAR ALTURA PZA 1.00

CON TABIQUE DE 50 CMS. DE PROMEDIO, APLANADOS,
COLOCACION DE TAPA Y COMPACTACION DEL
PERIMETRO. DE ACUERDO A LA NORMA NOM-001-
CONAGUA-2011

17 BROCAL Y TAPA CIEGA DE Fo Fo DE TIPO PESADO DE 158 PZA 1.00
KG, SUMINISTRO E INSTALACION

FINALES DE PAVIMENTO

18 CALAFATEO DE LOSAS, GUARNICIONES Y TODA JUNTA ML 1,402.95
EN EL AREA PAVIMENTADA, INCL: LIMPIEZA DE LA JUNTA,
CAPA DE IMPERPRIM ASFALTICO PRIMARIO, SELLADO DE
JUNTA CON SELLACRETO " P " O SIMILAR Y TODO LO
NECESARIO PARA SU TERMINACION.

ESTUDIO DE LABORATORIO

19 CONTROL DE CALIDAD, EN AFINE DEL TERRENO M2 1,800.00
NATURAL, EN SUB-BASE, EN BASE, EN PAVIMENTO DE
GUARNICION, EN LOSA DE PAVIMENTO, INCLUYE:
HERRAMIENTAS, EQUIPO, MANO DE OBRA Y TODO LO
NECESARIO PARA PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RAMPAS

20 RAMPA DE CONCRETO DE 0.070X0.90X2.00 MTS, DE PZA 4.00
ACUERDO CON LA NORMA DE ACCESIBILIDAD DE INIFED,
INCLUYE: MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/10-10,
MATERIALES, HERRAMIENTAS, PINTURA, DEMOLICIONES,
EXCAVACIONES, RELLENOS, ACARREOS, MANO DE OBRA
Y LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.

LIMPIEZA

21 LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA, DE ACUERDO A LA NORMA M2 1,800.00
N-LEG-3/07, CLAUSULA D.4.28, RESPETANDO LAS
CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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22

23

24

25

26

RECEPCION DE LA NORMA. INCLUYE: LIMPIEZA DE TODA
SUPERFICIE DENTRO Y FUERA DEL AREA DE TRABAJO
EN DONDE SE REALIZO ALGUN CAMBIO POR CAUSA DE
LA OBRA (EN PAVIMENTOS).

REHABILITACION DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
PRELIMINARES

Trazo y nivelacion. Incluye: equipo de topografia, personal,
materiales (pinturas, cal, cintas, clavos, estacas, etc.)
transporte y acarreos. Asi mismo la revision de las cotas del
proyecto; verificando del perfil del terreno natural y mantener
durante la obra las niveletas necesarias para el control de las
mismas.

EXCAVACIONES Y RELLENOS

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m de profundidad,
en cualquier tipo de material, excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En seco.

Excavacion a mano para zanjas, hasta 2.00 m. de profundidad,
en cualquier tipo de material excepto roca fija. Incluye: afloje y
extraccion del material, amacize y limpieza de plantilla y
taludes, remocion traspaleos y conservacion de la zanja hasta
la instalacion satisfactoria de la tuberia. En agua.

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m de
profundidad, en cualquier tipo de material, excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de
plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En seco

Excavacion con maquina para zanjas, hasta 2.00 m. de
profundidad, en cualquier tipo de material excepto roca fija.
Incluye: afloje y extraccion del material, amacize y limpieza de

ml

m3

m3

m3

m3

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
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27

28

29

30

31

32

plantilla y taludes, remocién traspaleos y conservacion de la
zanja hasta la instalacion satisfactoria de la tuberia. Medido en
zanja. En agua.

Excavacion con equipo neumatico para zanjas en material " C"
en roca fija con una profundidad de 2.0 m. incluye: afloje y
extraccion del material, amacise y/o limpieza de plantilla y
conservacién de la excavacion hasta la instalacion satisfactoria
de la tuberia. Medido en obra. En seco

Plantilla apisonada con pis6n de mano en zanjas. Incluye:
construccion del canal en la zona de campana para permitir el
apoyo completo de un cuadrante de tuberia, suministro de
material de banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos.
Medido colocado.

Relleno acostillado con pisones de cabeza angosta y plana
aplicando en capas sucesivas de 10 cm de espesor (hasta 30
cm arriba del lomo del tubo), incluye: suministro de material de
banco (Arena), todos los traspaleos y acarreos. Medido
colocado.

Relleno compactado al 85% de la prueba PROCTOR, en capas
de 20 cm de espesor, con equipo mecanico y aplicando agua.
Incluye: suministro de material de banco (Balastre Gris), todos
los traspaleos y acarreos. Medido colocado.

TUBERIA PVC HIDRAULICO

Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico. Incluye:
Suministro de tuberia, junteo, prueba hidrostatica, segun
Norma NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente, acarreos, carga,
maniobras para distribuirla a lo largo de la zanja, bajado,
acoplamiento de atraques, equipo, herramienta, mano de obra,
suministro de agua para prueba de campo, asi como taponeos
en los extremos de 50.80 mm (2") de ¥ RD-26 Norma de
Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 6 vigente.

Suministro e Instalacion de Tuberia PVC Hidraulico, incluye:
Suministro de Tuberia, Junteo, Prueba Hidrostatica segun
Norma Oficial Mexicana NOM-001-CONAGUA-2011 6 vigente,

m3

m3

m3

m3

ml

ml

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
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33

34
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36
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39

acarreos, carga, maniobras para distribuirla a lo largo de la
zanja, bajado, acoplamiento de atraques, equipo, herramienta,
mano de obra, suministro de agua para prueba de Campo, asi
como taponeos en los extremos de 75.00 mm (3") de @ RD-26.
Norma de Fabricacion NMX-E-145/I-SCFI-2002 O VIGENTE.

PIEZAS ESPECIALES

Suministro e Instalacién de Codo de 11° 15' x 3" de @ de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
013-CNA-2000 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacion de Codo de 22° 30' x 3" de &. de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Codo de 90° x 3" de @. de PVC
Hidraulico, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y
prueba hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia. Sistema
Ingles

Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 3" x 2"
de 9, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-013-CNA-
2000 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e Instalacion de Tee de PVC Hidraulico de 3" x 3"
de 9, incluye: Limpieza, acarreos, maniobras locales y prueba
hidrostatica junto con la tuberia segun la Norma NOM-001-
CONAGUA-2011 o vigente junto con la tuberia.

Suministro e instalacion de Cople de Reparacion de 2" de & de
PVC Hidraulico. Incluye: anillos de hule, limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica segun la Norma NOM-
001-CONAGUA-2011, 6 vigente, junto con la tuberia.

Suministro e Instalacién de Cople de reparacion de 3" de @. de
PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia

pza

pza

pza

pza

pza

pza

pza

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS
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2.00

4.00



MAZATLAN
GOBIERNO MUNICIPAL DE MAZATLAN INICIO: 294G0STOR73

DURA ?ION: 60 DIAS NAT.
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TERMING: Z1/0CTUBRE/2023
DEPARTAMENTO DE PRECIOS UNITARIOS.

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE LOMA RAMON CORONA ENTRE CALLEJON
RAMON CORONA Y CALLEJON DE LOS CASTILLOS, POBLADO EL QUELITE; INCLUYE REHABILITACION DE LA
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

08/MAY0/2023
No.- de Obra DOP-23-062 B
Presupuesto
N° Descripcion Unidad Cantidad
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tuberia.
40 Suministro e Instalaciéon de Tapon campana de 3" de 9. de pza 3.00

PVC Hidraulico, incluye: Anillos de hule, Limpieza, acarreos,
maniobras locales y prueba hidrostatica junto con la tuberia
segun la Norma NOM-001-CONAGUA-2011 o vigente junto con
la tuberia.

INTERCONEXIONES
41 Interconexion a tuberia de 2" de @., incluye: mano de obra. inter 2.00
42 Interconexion a tuberia de 3" de @., incluye: mano de obra. inter 3.00
ATRAQUE
43 Fabricacién y colocacion de atraque de concreto f'c= 150 m3 0.73
kg/cm2. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano de
obra.
BOMBEO
44 Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del hora 159.00

contratista. Incluye: operacién. De 75 mm (3") de &, 8 H.P.

ACARREOS

45 CARGA Y ACARREO EN CAMION A 1ER KM DE MATERIAL M3 239.70

PRODUCTO DE EXCAVACION O DEMOLICION, DE
ACUERDO A LA NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00 (el
volumen sefialado incluye abundamiento en corte del 30 % y
en demoliciones el 50% con referencia a la extracion medida
en banco) , CLAUSULA B1, RESPETANDO LAS CLAUSULAS
QUE SE REFIEREN A LA CALIDAD Y RECEPCION DE LA
NORMA, INCLUYE: TODO LO NECESARIO.

46 ACARREO KMS SUBSECUENTES AL 1RO DE MATERIAL M3-KM 2,157.27
PRODUCTO DE LA EXCAVACION. DE ACUERDO A LA
NORMA N-CTR-CAR-1-01-013/00, CLAUSULA B4,

ARQ. JONATHAN RODRIGO RUELAS OSUNA
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE NORMATIVIDAD Y COSTOS

2023, ano de Francisco Villa
Angel Flores S/N Centro Mazatlan, Sinaloa
Tel: 9-15-80-00 Ext. 1430
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RESPETANDO LAS CLAUSULAS QUE SE REFIEREN A LA
CALIDAD Y RECEPCION DE LA NORMA.

SENALAMIENTO

Renta consistente en: Colocacion y retiro de sefialamiento para
prevencion de accidentes de transito. Incluye: letreros con
pintura fosforescentes de acuerdo a normas y especificaciones.
(NO incluye entrega a almacén)

BANQUETAS

Ruptura de banqueta de concreto de f'c= 150 kg/cm2, de 10 cm
de espesor. Incluye: retiro de material a 1 km, equipo y mano
de obra.

Reposicién de banqueta de concreto f'c= 150 kg/cm2 de 10 cm
de espesor. Incluye: suministro de materiales, acarreos y mano
de obra.

CONTROL DE CALIDAD

Realizacion de pruebas de compactacion en diferentes capas
de los rellenos por un laboratorio autorizado por JUMAPAM,
incluye; personal técnico, equipo y herramienta necesaria para
determinar el grado de compactacion requerido. (Se pagara por
constancia de cumplimiento).

TOMAS DOMICILIARIAS

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de
1.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

igo

m2

m2
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rep
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Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de
2.50 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, con arena y grava-arena para rellenos.

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de
5.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de
6.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc 2
1/2x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

Reposicion Toma domiciliaria Tipo Jumapam-Pavi AP-19-A de
7.00 m. de Longitud, con Tuberia Extrupack o similar de
polietileno de alta densidad y alto peso molecular tipo Il de 13
mm de @ interior RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-018-
SCFI-2002 o vigente), incluye: camisa de tubo pvc 2" RD-41,
bota, suministro de tuberia, abrazadera de insercion de pvc
3x1/2", llave de insercion, llave de banqueta, excavacion,
suministro de material, arena y grava-arena para rellenos.

Incremento de toma domiciliaria de 13 mm @ interior y 1.00 m
de longitud, con tuberia de polietileno de alta densidad y alto
peso molecular tipo Il, RD-9 Termofusionable (Norma NMX-E-
018-SCFI-2002, 6 vigente). Incluye: excavacién, suministro de
material y arena para rellenos y mano de obra.
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PAVIMENTO
57 Corte y trazo de Pavimento hidraulico, incluye: materiales y ml 17.60
equipo
58 Ruptura de pavimento de concreto hidraulico de 20 cm. Incluye: m2 5.67
retiro de material a 1 km equipo y mano de obra.
59 Formacién de base para pavimento de 20 cm de espesor, con m2 5.67
material seleccionado de BANCO en proporcion de un 85% de (
Grava-Arena) y 15% de (limo). Compactado al 100% proctor.
Incluye: suministro de los materiales, acarreos, maniobras
locales y mano de obra.
60 Riego de impregnacion con emulsion asfaltica RL-3K en una m2 5.67
proporcion de 1.50 I/m2. Incluye: areneo de la superficie.
61 Reposicion de pavimento de concreto PREMEZCLADO m2 5.67

ESPECIAL A 24 HORAS hidraulico de 20 cm. de espesor con
F'c= 250 kg/cm2, T.M.A. 1 1/2", armado con mallalack 6-6/6-6,
incluye cimbrado, colado, vibrado, acabado escobillado, curado
con curacreto, junta de asfalto, todos los suministros, acarreos,
y mano de obra. medido colocado.
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