


RESUMEN DE CONTRATO POR ADJUDICACIÓN DIRECTA

NUMERO DE OFICIO DE AUTORIZACIÓN:	TM/FISM/AUT-111/2021
Nº DE CONTRATO:	AYTO- LOPSRMES-21-CA/R33-33
FECHA DE AUTORIZACIÓN:	21 – JUNIO – 2021
ORIGEN DE LOS RECURSOS:	RAMO XXXIII
FECHA DE INICIO:	19 – JULIO – 2021
FECHA DE TÉRMINO:	17 – AGOSTO – 2021
CONTRATISTA:	GARCÍA ELECTROCONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE LOS SIGUIENTES SECTORES:

1	SECTOR EDÉN QUINTERO, LOMA DE REDO, SIND. DE QUILA.	\$24,318.84
2	SECTOR CASA DE ORACION, EJIDO COMANITO, SIND. DE QUILA.	\$36,366.67
3	SECTOR ENRIQUE PACHECO CABALLERO, TIERRA Y LIBERTAD II, SIND. DE QUILA.	\$33,901.39
4	SECTOR VICTOR MANUEL LEÓN LEÓN, MÉXICO ORIENTE, SIND. DE BAILA.	\$17,050.42
5	SECTOR NORBERTO QUINTERO, NOCOLÁS BRAVO, SIND. DE BAILA.	\$22,679.65
6	SECTOR GREGORIO LÓPEZ, CRUZ II Y SOYATITA, SIND. DE ELDORADO.	\$22,957.77
7	SECTOR JOAQUÍN COSTISH, CRUZ II Y SOYATITA, SIND. DE ELDORADO.	\$17,050.42
8	SECTOR ADJUNTO A PARCELA, CRUZ II Y SOYATITA, SIND. DE ELDORADO.	\$22,598.57
9	SECTOR EL POZO, LAS ARENITAS, SIND. DE ELDORADO.	\$36,608.27
10	SECTOR GABRIEL SALAZAR, SAN JOAQUÍN, SIND. DE ELDORADO.	\$23,699.37
11	SECTOR EL TANQUE, LA FLOR, SIND. DE ELDORADO.	\$28,172.85
12	SECTOR SALIDA A LOS VASITOS, LAS FLECHAS, SIND. DE LAS TAPIAS.	\$29,080.20
13	SECTOR ATRÁS DE SINDICATURA, ESTACION OBISPO, SIND. DE EMILIANO ZAPATA .	\$30,796.74
14	SECTOR CERRO MOJOLO, MOJOLO, ALCALDÍA CENTRAL.	\$35,108.27





15	SECTOR CASA EJIDAL, LOS NARANJOS, ALCALDÍA CENTRAL.	\$41,638.95
----	---	-------------

ATENTAMENTE



ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

**CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33**

El suscrito **Ing. Javier Mascareño Quiñónez**, Director de Obras Públicas del H. Ayuntamiento de Culiacán, con fundamento y en cumplimiento a lo establecido en los Artículos 62 párrafos primero, fracción I, tercero y cuarto, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa; y 70 y 71 de su Reglamento, emite el presente escrito de selección del procedimiento de excepción a la licitación pública, para realizar por contrato bajo el procedimiento de adjudicación directa, los servicios relacionados con obras públicas denominados:

Nº	Servicio
1	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Edén Quintero, Loma de Redo, Sind. de Quila.
2	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa de Oración, Ejido Comanito, Sind. de Quila.
3	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Enrique Pacheco Caballero, Tierra y Libertad II, Sind. de Quila.
4	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Víctor Manuel León León, México oriente, Sind. de Baila.
5	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Norberto Quintero, Nicolás Bravo, Sind. de Baila.
6	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gregorio López, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
7	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Joaquín Costish, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
8	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Adjunto a Parcela, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
9	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El pozo, Las Arenitas, Sind. de Eldorado.
10	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gabriel Salazar, San Joaquín, Sind. de Eldorado.
11	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El Tanque, La Flor, Sind. de Eldorado.
12	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Salida a los Vasitos, Las Flechas, Sind. de Las tapias.
13	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Atrás de Sindicatura, Estación Obispo, Sind. de Emiliano Zapata.
14	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Cerro Mojolo, Mojolo, Alcaldía Central.
15	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa Ejidal, Los Naranjos, Alcaldía Central.

----- Descripción de los servicios relacionados con obra pública a realizar.

Los servicios relacionados con obras públicas a realizar, se identifican de la manera siguiente:

Nº	Servicio
1	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Eden Quintero, Loma de Redo, Sind. de Quila.
2	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa de Oración, Ejido Comanito, Sind. de Quila.
3	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Enrique Pacheco Caballero, Tierra y Libertad II, Sind. de Quila.
4	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Víctor Manuel León León, México oriente, Sind. de Baila.
5	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Norberto Quintero, Nicolás Bravo, Sind. de Baila.
6	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gregorio López, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.





PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

7	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Joaquín Costish, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
8	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Adjunto a Parcela, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
9	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El pozo, Las Arenitas, Sind. de Eldorado.
10	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gabriel Salazar, San Joaquín, Sind. de Eldorado.
11	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El Tanque, La Flor, Sind. de Eldorado.
12	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Salida a los Vasitos, Las Flechas, Sind. de Las tapias.
13	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Atrás de Sindicatura, Estación Obispo, Sind. de Emiliano Zapata.
14	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Cerro Mojolo, Mojolo, Alcaldía Central.
15	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa Ejidal, Los Naranjos, Alcaldía Central.

---- Forma seleccionada para realizarla: **POR CONTRATO.**

---- Procedimiento de contratación seleccionado: **ADJUDICACIÓN DIRECTA.**

---- Supuesto de excepción seleccionado: por monto, previsto en el Artículo 62 párrafo primero, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

---- Modalidad de contrato seleccionado: **A PRECIOS UNITARIOS.**

---- **Objeto del contrato.**

Realizar los servicios relacionados con obras públicas identificados con los nombres de:

Nº	Servicio
1	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Eden Quintero, Loma de Redo, Sind. de Quila.
2	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa de Oración, Ejido Comanito, Sind. de Quila.
3	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Enrique Pacheco Caballero, Tierra y Libertad II, Sind. de Quila.
4	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Víctor Manuel León León, México oriente, Sind. de Baila.
5	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Norberto Quintero, Nicolás Bravo, Sind. de Baila.
6	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gregorio López, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
7	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Joaquín Costish, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
8	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Adjunto a Parcela, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
9	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El pozo, Las Arenitas, Sind. de Eldorado.
10	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gabriel Salazar, San Joaquín, Sind. de Eldorado.
11	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El Tanque, La Flor, Sind. de Eldorado.
12	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Salida a los Vasitos, Las



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

	Flechas, Sind. de Las tapias.
13	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Atrás de Sindicatura, Estación Obispo, Sind. de Emiliano Zapata.
14	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Cerro Mojolo, Mojolo, Alcaldía Central.
15	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa Ejidal, Los Naranjos, Alcaldía Central.

----- Especificaciones de los servicios relacionados con obras públicas, consisten en:

Nº	Servicio
1	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Eden Quintero, Loma de Redo, Sind. de Quila.
2	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa de Oración, Ejido Comanito, Sind. de Quila.
3	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Enrique Pacheco Caballero, Tierra y Libertad II, Sind. de Quila.
4	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Víctor Manuel León León, México oriente, Sind. de Baila.
5	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Norberto Quintero, Nicolás Bravo, Sind. de Baila.
6	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gregorio López, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
7	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Joaquín Costish, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
8	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Adjunto a Parcela, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.
9	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El pozo, Las Arenitas, Sind. de Eldorado.
10	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gabriel Salazar, San Joaquín, Sind. de Eldorado.
11	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El Tanque, La Flor, Sind. de Eldorado.
12	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Salida a los Vasitos, Las Flechas, Sind. de Las tapias.
13	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Atrás de Sindicatura, Estación Obispo, Sind. de Emiliano Zapata.
14	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Cerro Mojolo, Mojolo, Alcaldía Central.
15	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa Ejidal, Los Naranjos, Alcaldía Central.

----- Plazo para la ejecución de los servicios relacionados con obras públicas.

El plazo estimado para realizar los trabajos es de **30 (treinta)** días naturales, teniendo como fecha probable de inicio el día **19 de Julio de 2021** y, consecuentemente, su terminación el día **17 de Agosto de 2021**.

----- Existencia de recursos para la contratación de los servicios relacionados con obras públicas.

De acuerdo al oficio número **TM/FISM/AUT-111/2021** fechado el **21 de Junio de 2021** del programa **SG.-Electrificación.**, emitido por la C. **Issel Guillermina Soto González**, Tesorera del H. Ayuntamiento de Culiacán, para contratar la realización de los trabajos de los servicios de que se trata, se tienen recursos del programa del **RAMO XXXIII** asignados hasta por un monto de **\$404,313.17 Son (Cuatrocientos cuatro mil trescientos trece pesos 17/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA).



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

Con base a lo cual, el presente se rige conforme a los procedimientos establecidos en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y su Reglamento.

----- **Monto estimado de contratación.**

Conforme al presupuesto de los servicios relacionados con obras públicas elaborados por esta Dirección de Obras Públicas con base a los conceptos de trabajos, cantidades y volumetría a realizar, investigación de mercado, indicadores de costos vigentes, tabuladores de precios unitarios y los precios de servicios similares vigentes; el monto estimado para realizar los servicios relacionados con obras públicas de que se trata, es de:

1	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Eden Quintero, Loma de Redo, Sind. de Quila.	24,739.41
2	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa de Oración, Ejido Comanito, Sind. de Quila.	36,995.60
3	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Enrique Pacheco Caballero, Tierra y Libertad II, Sind. de Quila.	34,487.69
4	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Víctor Manuel León León, México oriente, Sind. de Baila.	17,345.29
5	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Norberto Quintero, Nicolás Bravo, Sind. de Baila.	23,071.87
6	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gregorio López, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.	23,354.80
7	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Joaquín Costish, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.	17,345.29
8	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Adjunto a Parcela, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.	22,989.40
9	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El pozo, Las Arenitas, Sind. de Eldorado.	37,241.37
10	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gabriel Salazar, San Joaquín, Sind. de Eldorado.	24,109.22
11	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El Tanque, La Flor, Sind. de Eldorado.	28,660.07
12	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Salida a los Vasitos, Las Flechas, Sind. de Las tapias.	29,583.11
13	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Atrás de Sindicatura, Estación Obispo, Sind. de Emiliano Zapata.	31329.33
14	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Cerro Mojolo, Mojolo, Alcaldía Central.	35,715.43
15	Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa Ejidal, Los Naranjos, Alcaldía Central.	17,345.29
Monto Estimado del Contrato:		404,313.17

La forma de pago que se plantea es (**no se entregará anticipo**) pago de estimaciones por trabajos efectuados a partir de la fecha de corte que en el contrato correspondiente se fijará.

----- **Procedimiento de contratación propuesto.**

Conforme a las características, complejidad, magnitud y costo estimado de los trabajos requeridos, en el caso se trata de obra pública cuya contratación se encuentra dentro del supuesto de excepción por monto a la licitación pública indicado en el Artículo 62 párrafo primero, fracción I, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. Para los efectos conducentes, tal precepto, a la letra y en lo que interesa, dice lo siguiente:



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

----- "Artículo 62. La Contratante podrá llevar a cabo obras públicas o servicios relacionados con las mismas, a través del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas o por adjudicación directa, cuando el importe de cada contratación no exceda de los montos que se señalan a continuación: -----

----- I.-Tratándose del procedimiento de adjudicación directa hasta diez mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, más el impuesto al valor agregado; y, -----

----- II.- ... -----

Para determinar el importe que representan las quince mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), se tiene, de acuerdo al INEGI, que el valor diario de la **UMA es de \$89.62** en el año de **2021**, aplicable a la fecha del presente; por cuanto, en tratándose del procedimiento de adjudicación directa, el monto máximo de cada operación contractual que podrá adjudicarse directamente es de **\$1,344,300.00 (Un millón trescientos cuarenta y cuatro mil trescientos pesos 00/100 M.N.)**, más el **16% (dieciséis por ciento)** del **Impuesto al Valor Agregado (IVA)** que **representa la cantidad de \$215,088.00 (Doscientos quince mil ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**, dando un total de **\$1,559,388.00 (Un millón quinientos cincuenta y nueve mil trescientos ochenta y ocho pesos 00/100 M.N.)**.

Consecuentemente, a partir del monto estimado de contratación para realizar los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, respecto al monto máximo para adjudicación directa, en el caso se justifica la excepción por monto a la licitación pública, y por tanto se determina contratar los servicios relacionados con obras públicas bajo el procedimiento por adjudicación directa y la no celebración de licitación pública, garantizando al Municipio de Culiacán las condiciones en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

----- **Criterios que sustentan la selección del procedimiento de excepción.**

----- **Eficacia.** Al recurrir al procedimiento de adjudicación directa como excepción por monto a la licitación, se atenderá con mayor rapidez la demanda de los trabajos que se requieren, además de asegurarnos que el contratista seleccionado para este tipo de procedimiento de contratación cumpla con los requisitos de experiencia, capacidad técnica, económica y administrativa, y cuenta con la disponibilidad inmediata de los recursos necesarios para la realización de los trabajos.

----- **Eficiencia.** La contratación de los trabajos bajo el procedimiento de adjudicación directa, garantizaría lograr el resultado deseado. Al concurrir a los criterios de economía y eficacia se puede asegurar que se cumple con el propósito de lograr un beneficio para el Municipio de Culiacán, Sinaloa, que es mayor al de realizar una licitación pública o una invitación a cuando menos tres personas, cumpliendo así con el criterio de eficiencia.

----- **Economía.** Por el hecho de omitir el procedimiento de licitación pública o de invitación a cuando menos tres personas, no se verá afectado el nivel de calidad requerido y esperado respecto a la ejecución de los trabajos, ni el costo estimado de los servicios relacionados con obras públicas ya que su presupuesto se elaboró con base a los precios unitarios de los trabajos a realizar provenientes de la información obtenida de distintas fuentes, es decir, los precios son acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional de la zona donde se ejecutarán los trabajos.

----- **Imparcialidad.** La presente selección del procedimiento de contratación para la ejecución de los servicios relacionados con obras públicas, se lleva a cabo de conformidad con lo previsto por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, objetivamente, libre de influencias e intereses, opiniones o tratos diferenciados, preservando se garantice que los trabajos se realizarán, con el objetivo único de asegurar las mejores condiciones para el Municipio de Culiacán.

----- **Honradez.** El procedimiento de contratación es seleccionado sin el fin de favorecer a persona alguna ni se realiza mediante actos de corrupción; y técnica y legalmente es viable y favorable para los intereses del Municipio de Culiacán, Sinaloa.

----- **Transparencia.** Dadas las condiciones, magnitud, características y fines de los servicios relacionados con obras públicas a realizar, es que se selecciona este procedimiento en un marco de transparencia, garantizando y satisfaciendo lograr el objetivo principal de realizarla con las mejores condiciones en cuanto costo, tiempo y calidad.

----- **Resultado de la investigación de mercado realizada.**



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

La existencia y costo de los materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, y precio de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas a realizar, que permitió elaborar su presupuesto, se basa en la información obtenida previa solicitud hecha a empresas comerciales, fabricantes y proveedores de bienes y prestadores de servicios de la zona de ejecución de los trabajos, así como de distintas fuentes que fueron consultadas, y del propio tabulador general de precios unitarios de esta Dirección de Obras Públicas; es decir, los precios y costo de los trabajos son acordes con las condiciones vigentes en el mercado nacional de la zona donde se llevarán a cabo los trabajos.

Asimismo, se llevó a cabo la solicitud de cotización de los trabajos entre contratistas con experiencia en la realización de los servicios relacionados con obras públicas de la naturaleza de la que se menciona en el presente documento, obteniéndose los importes señalados en el siguiente cuadro.

Servicio 1	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Edén Quintero, Loma de Redo, Sind. de Quila.	24,739.41

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	24,318.84
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	24,615.73
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$24,318.84 (Son: Veinticuatro mil trescientos dieciocho pesos 84/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$296.89 (Son: Doscientos noventa y seis pesos 89/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 2	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Casa de Oración, Ejido Comanito, Sind. de Quila.	36,995.60

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	36,366.67
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	36,773.66
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$36,366.67 (Son: Treinta y seis mil trescientos sesenta y seis pesos 67/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$406.99 (Son: Cuatrocientos seis pesos 99/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 3	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Enrique Pacheco Caballero, Tierra y Libertad II, Sind. de Quila.	34,487.69



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	33,901.39
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	34,280.80
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$33,901.39 (Son: Treinta y tres mil novecientos uno pesos 39/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$3,79.41 (Son: Trescientos setenta y nueve pesos 41/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 4	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Víctor Manuel León León, México oriente, Sind. de Baila.	17,345.29

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	17,050.42
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	17,206.55
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$17,050.42 (Son: Diecisiete mil cincuenta pesos 42/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$156.13 (Son: Ciento cincuenta y seis pesos 13/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 5	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Norberto Quintero, Nicolás Bravo, Sind. de Baila.	23,071.87

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	22,679.65
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	22,887.32
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$22,679.65 (Son: Veintidós mil seiscientos setenta y nueve pesos 65/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$207.67 (Son: Doscientos siete pesos 67/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 6	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gregorio López, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.	23,354.80



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	22,957.77
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	23,167.98
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$22,957.77 (Son: Veintidós mil novecientos cincuenta y siete pesos 77/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$210.21 (Son: Doscientos diez pesos 21/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 7	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Joaquín Costish, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.	17,345.29

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	17,050.42
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	17,206.55
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$17,050.42 (Son: Diecisiete mil cincuenta pesos 42/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$156.13 (Son: Ciento cincuenta y seis pesos 13/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 8	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Adjunto a Parcela, Cruz II y Soyatita, Sind. de Eldorado.	22,989.40

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	22,598.57
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	22,782.52
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$22,598.57 (Son: Veintidós mil quinientos noventa y ocho pesos 57/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$183.95 (Son: Ciento ochenta y tres pesos 95/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 9	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El pozo, Las Arenitas, Sind. de Eldorado.	37,241.37



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	36,608.27
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	36,906.22
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$36,608.27 (Son: Treinta y seis mil seiscientos ocho pesos 27/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$297.95 (Son: Doscientos noventa y siete pesos 95/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 10	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Gabriel Salazar, San Joaquín, Sind. de Eldorado.	24,109.22

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	23,699.37
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	23,916.37
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$23,699.37 (Son: Veintitrés mil seiscientos noventa y nueve pesos 37/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$217.00 (Son: Doscientos diecisiete pesos 00/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 11	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector El Tanque, La Flor, Sind. de Eldorado.	28,660.07

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	28,172.85
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	28,430.81
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$28,172.85 (Son: Veintiocho mil ciento setenta y dos pesos 85/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$257.96 (Son: Doscientos cincuenta y siete pesos 96/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 12	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Salida a los Vasitos, Las Flechas, Sind. de Las tapias.	29,583.11



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	29,080.20
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	29,346.46
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$29,080.20 (Son: Veintinueve mil ochenta pesos 20/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$266.26 (Son: Doscientos sesenta y seis pesos 26/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 13	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Atrás de Sindicatura, Estación Obispo, Sind. de Emiliano Zapata.	31,329.33

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	30,796.74
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	31,110.05
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$30,796.74 (Son: Treinta mil setecientos noventa y seis pesos 74/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$313.31 (Son: Trescientos trece pesos 31/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 14	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
Elaboración de proyecto de ampliación de red de distribución de energía eléctrica, sector Cerro Mojolo, Mojolo, Alcaldía Central.	35,715.43

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	35,108.27
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	35,465.46
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$33,901.39 (Son: Treinta y tres mil novecientos uno pesos 39/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$379.41 (Son: Trescientos setenta y nueve pesos 41/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

Servicio 15	Presupuesto Base Autorizado \$ (Incluido 16% IVA)
	42,953.33



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33

Nombre del contratista	Presupuestado (\$) (incluido el 16% del I.V.A.)
García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.	41,638.95
Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.	42,263.28
Construcciones M2G, S.A de C.V.	DESECHADA: REBASA AUTORIZADO

De tal manera que la cotización más baja, que se encuentra dentro del presupuesto autorizado para la realización de los trabajos de los servicios relacionados con obras públicas en cuestión, es la presentada por el contratista, **García Electroconstrucciones, S. A. de C. V.** por un monto de **\$41,638.95 (Son: Cuarenta y un mil seiscientos treinta y ocho pesos 95/100 M.N.)**, incluyendo el 16% (dieciséis por ciento) del impuesto al valor agregado (IVA), con la cual se tendría un ahorro de **\$624.33 (Son: Seiscientos veinticuatro pesos 33/100 M.N.)** con relación a la propuesta económica siguiente **segunda** que corresponde a **Acabados y Servicios Miro, S. A. de C. V.**

---- Información de la persona que se propone para la realización de los servicios relacionados con obras públicas.

Previa consulta de las personas que se encuentran inscritas en el padrón de contratistas de la Dirección de Obras Públicas del Municipio de Culiacán, y monto de las cotizaciones de los trabajos solicitadas y presentadas, se seleccionó invitar a participar en este procedimiento de contratación, al contratista, siguiente: **García Electroconstrucciones, DE C. V.**

---- Datos generales:

Que acredita la existencia de su sociedad con la escritura constitutiva N° 3,616, volumen N° XIII, de fecha 06 de Diciembre de 2001, de la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, otorgada ante la fe del notario público N° 173 Lic. José Rafael Cebreros Bringas, Inscripción N° 119, del libro 75, primero de comercio, fecha 13 de Diciembre de 2001, Culiacán, Sinaloa.

El Ing. Jorge García Cervantes acredita su personalidad como Administrador Único con testimonio de la escritura pública N° 3,616, volumen N° XIII, de fecha 06 de Diciembre de 2001, de la ciudad de Culiacán, municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, otorgada ante la fe del notario público N° 173 Lic. José Rafael Cebreros Bringas y conviene aun cuando llegare a cambiar de nacionalidad en seguirse considerando Mexicano por cuanto a este contrato se refiere y a no invocar la protección de ningún gobierno extranjero bajo la pena de perder en beneficio de la Nación Mexicana, todo derecho derivado de este contrato.

Que señala como su domicilio fiscal y para todos los fines de este contrato la casa marcada con el N° 1,054 de la calle Ignacio Aldama, Colonia Antonio Rosales, C.P. 80230, de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

Que tiene capacidad jurídica para contratar y reúne las condiciones técnicas y económicas para obligarse a la ejecución de la obra objeto de este contrato.

Que cuenta vigentes con los registros que se citan a continuación:

- Registro federal de contribuyentes de la secretaría de hacienda y crédito público: **GEL-011206-PV2**
- Registro patronal del Instituto Mexicano del Seguro Social: **E49-69069-10.**
- Padrón de Contratistas del gobierno del municipio de Culiacán número: **AYTO-2021-26.**

---- Capacidad técnica y experiencia.

La persona propuesta tiene buena imagen ante el público; su desenvolvimiento en la vida pública es transparente, denota seriedad y eficiencia, con igual sentido de responsabilidad, favorables a los intereses del Municipio de Culiacán y preservando se garantice que los trabajos se realizarán con la mayor objetividad y confidencialidad que el caso amerita; cuenta con la experiencia suficiente en relación al tipo de trabajos que se requiere realizar; así como con la capacidad de respuesta inmediata y recursos técnicos y financieros necesarios para el inicio oportuno de los servicios relacionados con obras públicas.



PRESIDENCIA MUNICIPAL
DE
CULIACÁN, SINALOA

SELECCIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE EXCEPCIÓN POR MONTO A LA LICITACIÓN PÚBLICA, PARA REALIZAR POR CONTRATO, BAJO EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON OBRAS PÚBLICAS

**CONTRATO:
AYTO-LOPSRMES-21-CA/R33-33**

Al mismo tiempo, esta persona no se encuentra dentro de alguno de los supuestos de prohibición para contratar adquisiciones, arrendamientos, servicios u obra pública, señalados en el artículo 32-D del Código Fiscal de la Federación; ni en los previstos en los artículos 72 párrafo primero, 101 y 102 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa.

----- Lugar y fecha de emisión.

El presente dictamen se emite el día **16 de Julio de 2021**, en la Ciudad de Culiacán Rosales, Municipio de Culiacán, Estado de Sinaloa, México.

ELABORÓ

ING. PEDRO MARIO SALAZAR ESPINOZA
Jefe del Departamento de Control de Obras

AUTORIZÓ

ING. JAVIER MASCAREÑO QUIÑONEZ
Director de Obras Públicas del
H. Ayuntamiento de Culiacán