JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SINALOA
Procedimiento de contratacion por Licitacién Publica Nacional 001
Concurso No. FISM-JMA-SIN-2023-023

“DICTAMEN DE ANALISIS DETALLADO, CUALITATIVO
Y EVALUATORIO DE LAS PROPOSICIONES, QUE SIRVE DE BASE PARA
EMITIR EL FALLO”

En la ciudad de Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, en la
sala de cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio Municipal,
Hidalgo y Morelos S/N, Col. Centro, siendo las 10:00 horas del dia 19 de
septiembre de 2023 y de conformidad al articulo 39, fraccion |, en relacion directa
y derivado de las atribuciones otorgadas con el articulo 33, asi como con
fundamento en el articulo 53 y 59, todos de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, se rednen el C. Guadalupe
Castro Quifionez, Gerente General de la Junta Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Sinaloa, Presidente del Comité de Obra Publica, , acomparfiado
por el C. Lic. Jassiel Guerrero Valdez, Subgerente Administrativo de la Junta
Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Secretario Ejecutivo del
Comité de Obra Publica, C. Carlos Eduardo Bracho Garcia, Subgerente Técnico
de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, Vocal del
Comité de Obra Publica, Lic. Ernesto de Jests Guzman Cota, Titular del Organo
Interno de Control de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de
Sinaloa, Vocal del Comité de Obra Publica, a efecto de DICTAMINAR sobre las
propuestas presentadas ante el area convocante tal y como quedo asentado en el
acta de presentacion y apertura de propuestas de fecha 18 de septiembre de
2023, sobre el Procedimiento de contratacién por Licitacion Publica Nacional
Municipal No. 001, del Concurso No. FISM-JMA-SIN-2023-023 en lo relativo a la
obra: “AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
(SECTOR NOGALITOS) EN LA LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO,
MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA” Se hace constar lo siguiente:

(

I.-Cronologia de hechos.- \

1.- Con fecha 04 de mayo de 2023, mediante Acta de Subcomité de Desarrollo
Social, con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones del Distrito Federal 2023 del Ramo 33, .
Aportacxones Federales para Entidades Federativas y Municipios 2023, se aprobd
la ejecucion de la obra “AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO \
SANITARIO (SECTOR NOGALITOS) EN LA LOCALIDAD DE ESTACISR
NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO DE SINALOA", con
presupuesto base de $ 4,519,327.16 (Son: Cuatro millones quinientos diecinueve
mil trescientos veintisiete pesos 16/100 M.N.) importe neto, mismos recursos que
seran liberados por la Tesoreria Municipal del H. Ayuntamiento de Sinaloa.

2.-Que por ser obra con monto autorizado por $ 3,895,971.69 (Importe sin incluir
I.V.A.), y considerando lo establecido en el primer parrafo del articulo 38, mismo
que recae a lo previsto en la fraccién | de dicho articulo de la Ley que regula Ila
materia, y basédndonos en que el importe del presupuesto base excede el limite
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establecido en el primer parrafo del articulo 62 de la Ley de Obras Publicas y
Servicios Relacionadas con las Mismas del Estado de Sinaloa, que es de quince
mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualizacién (UMA) mas el
impuesto al valor agregado, que a la fecha de la publicacion de la convocatoria
presento un valor de $ 103.74, lo cual nos da la cantidad de $ 1'556,100.00 mas
L.LV.A. nos remite al procedimiento por licitacion publica. Que para llevar a cabo la
gjecucion de los trabajos correspondientes a la obra referida se cuenta con el
proyecto ejecutivo, asi como con los demas elementos y anexos que integran el
expediente técnico debidamente autorizados conforme a la normatividad
correspondiente.

3.- Con fecha 18 de agosto de 2023, se publicé la convocatoria para la licitacion
publica num. FISM-JMA-SIN-2023-023 relativa a: “AMPLIACION DE SISTEMA
DE ALCANTARILLADO SANITARIO (SECTOR NOGALITOS) EN LA
LOCALIDAD DE ESTACION NARANJO, MUNICIPIO DE SINALOA, ESTADO
DE SINALOA” habiéndose registrado las siguientes personas:

e Coydu, S.A.deC.V.
« Constructora Faloic, S.A. de C.V.
« Dagba Constructora, S.A. de C.V.

En la convocatoria y bases de concurso expedidas por la convocante se
establecieron los alcances técnicos minimos indispensables de la obra en
cuestion. :

4.- Con fecha 28 de agosto de 2023, a las 10:00 hrs. se celebrd la visita al sitio de \§
la obra habiendo asistido las siguientes personas:
« Coydu, S.A deC.V.
» Constructora Faloic, S.A. de C.V.
¢ Dagba Constructora, S.A. de C.V.

5.-Con fecha 12 de septiembre de 2023, a las 10:00 hrs. se celebrd la junta de
aclaraciones, habiéndose presentado las siguientes personas:

 Coydu, S.A. de C.V.
e Constructora Faloic, S.A. de C.V.
¢ Dagba Constructora, S.A. de C.V.

6.-Fecha, hora y lugar de la junta de presentacién y apertura de propuestas.
El dia viernes 18 de septiembre del afio en curso, a las 11:00 horas, en la sala de
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cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio Municipal, Hidalgo y
Morelos S/N, Col. Centro, Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de
Sinaloa, se realizd la junta de presentacion y apertura de propuestas,
presentandose y admitiéndose de forma preliminar, las propuestas siguientes:

. RELACION DE | RELACION DE
NUM. | PARTICIPANTES | DOCUMENTOS | DOCUMENTOS | DICTAMEN
ADICIONALES Y | ECONOMICOS

TECNICOS E IMPORTE SIN
IVA
1 Coydu, S.A. de | Presenta Presenta Anexos | Aceptada
C.V. documentos econémicos (del | preliminarmente
adicionales (del | AE 1 al AE 16) de forma

AD1 al AD 11)| $3,886,330.20 cuantitativa
anexos técnicos
(del AT 1 al AT 13)

1 Constructora Presenta Presenta Anexos | Aceptada
Faloic, S8.A. de | documentos econémicos (del | preliminarmente
C.V. adicionales (del | AE 1 al AE 16) de forma
AD1 al AD 11) cuantitativa

anexos técnicos | $ 3,893,450.18
(del AT 1 al AT 13)

La empresa Dagba Constructora, S.A. de C.V. No se Presenté.

7.- El dia martes 19 de septiembre de 2023 a las 10:00 horas, en la sala de
cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio Municipal, Hidalgo y
Morelos S/N, Col. Centro, Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de
Sinaloa, se realizé la Junta para evaluar de forma cualitativa y elaborar el
dictamen que servira de base para la emisidon del fallo el cual estd programado
para el dia miércoles 20 de septiembre del afio en curso a las 14:30 horas en Ia‘s
misma locacién anteriormente referida para la reunion de este Comité.

Il. Criterio utilizado para la evaluacion de las propuestas.

La evaluacion se llevd a cabo por el mecanismo de puntos y porcentajes para la
propuesta técnica y por el mecanismo de Tasacién Aritmética para la propuesta
econdmica, de acuerdo a lo estipulado en el articulo 53 de la Ley de Obras
Publicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa, y como
quedd establecido en las bases de licitacion respectivas.

lll. Evaluacién de las propuestas. \
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Se analizé primeramente las propuestas técnicas, incluyendo la documentacion
adicional y una vez realizado ello, lo hizo respecto de las propuesta econémicas,
siempre que hubiesen cumplido satisfactoriamente con las condiciones y criterios
establecidos por la convocante en las bases de licitacion y el porcentaje minimo
requerido para la solvencia de la propuesta técnica, que es de 37.5 puntos de los
50 maximos que se pueden obtener en la evaluacion de puntos y porcentajes que
contempla el articulo nim. 53 de la Ley de Obras Publicas y Servicios
Relacionados con Las Mismas del Estado de Sinaloa. Es en este tenor respecto de
la evaluacién técnica de cada uno de los licitantes se encontré lo siguiente:

Evaluacioén Técnica.-

1.- “Coydu, S.A. de C.V.”, una vez que se realizd la revision de manera
cualitativa, la documentaciéon de la propuesta que comprende los requisitos
técnicos solicitados, resultd ser una propuesta técnica solvente ya que cumplié
de manera satisfactoria con la condiciones legales y criterios establecidos en las
bases de licitacion y en lo establecido en el articulo nim. 53 de la Ley de Obras y
Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. (Ver anexo | que
contiene la revision técnica de los licitantes).

2.- “Constructora Faloic, S.A. de de C.V.”, una vez que se realizd la revision de
manera cualitativa, la documentacion de la propuesta que comprende los
requisitos técnicos solicitados, resulté ser una propuesta técnica solvente ya que
cumplié de manera satisfactoria con la condiciones legales y criterios establecidos
en las bases de licitacion y en lo establecido en el articulo num. 53 de la Ley de
Obras y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Sinaloa. (Ver anexo
| que contiene la revision técnica de los licitantes).

Licitantes cuyas propuestas fueron desechadas:

No hubo propuestas desechadas.
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Como resultado del analisis de las propuestas técnicas que cumplieron con los requisitos técnicos solicitados, se obtuvo
lo siguiente:

EXPERIENCIA CUMP
VALUACION DE PUNTOS Y CAPACIDAD DEL ESPECIALIDAD CTTOS. CONTENIDO | PUNTUACION
PORCENTAJES CALIDAD DE LA OBRA 17 PUNTOS LICITANTE 12 PUNTOS DEL 5 NACIONAL 3 PROP. TEC.
LICITANTE 13 PUNTOS PUNTOS 50 PUNTOS
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1 | COYDU, S.A. DEC.V. 2 2 3 2 3 3 2 5 5 0 0 6.5 6.5 5 1.5 1.5 48
CONSTRUCTORA
2 FALOIC S.A. DE C.V. 2 2 3 2 3 3 2 & 5 0 0 6.5 6.5 3 1.5 1.5 46
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Una vez realizado su valoracidon por el mecanismo de puntos y porcentajes, los
licitantes cuyas propuestas Si se consideran SOLVENTES en su aspecto técnico,
por cumplir todos los requisitos técnicos solicitados por la convocante y haber
obtenido un minimo de 37.50 de los 50 puntos que se pueden obtener para
considerarse solventes, son los siguientes:

No. LICITANTE PUNTOS TECNICOS
1 COYDU, S.A. DEC.V. 48.00
2 CONSTRUCTORA FALOQOIC DE C.V. 46.00

Se dio a conocer el presupuesto base de la obra y se determiné en las bases de
licitacion como rango de aceptacion para las propuestas econémicas lo siguiente:
No debera ser mayor al presupuesto base ni menor al 90 % de dicho presupuesto.

Presupuesto base: $ 4,519,327.16 Incluye IVA
90 % del presupuesto base: $ 4,067,394.44 Incluye IVA
Rango: $ 4,519,327.16 2% 4,067,394.44 Incluye IVA

Se anotan las propuestas con sus importes para analizar si estédn dentro del rango
de aceptacion, en el mismo orden que se hizo el analisis técnico.

No. LICITANTE IMPORTE NETO
1 COYDU, S.A.DEC.V. $4,508,143.03
2 CONSTRUCTORA FALOIC DE C.V. $4,516,402.21

Se anotan las propuestas que quedaron dentro del rango de aceptacién y que
cumplen con la revisién cualitativa de sus documentos, para su posterior
evaluacion mediante el método de tasacion aritmética.

No. LICITANTE IMPORTE NETO

1 COYDU, S.A. DEC.V. $4,508,143.03

CONSTRUCTORA FALOIC DE C.V. $4,516,402.21
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COSTO DIRECTO IMPORTE
No. zo%zmwmmwm kA e _zmﬁ_uwm%_. o |FINANCIAMIENTO | UTILIDAD >oﬁ_w_%wwm PROPUESTAS
MATERIALES A, MAQUINARIA SIN IVA
1 |covbu, s.A. DECV. $1,610,712.68 | $548,717.30 | $751,747.58 | $320,229.54 | $21,327.29 | $520,437.50 | $113,195.16 | $3,886,367.05
2 mﬂzw@%ﬂ ORA FALOIC| o1 630.388.63 | $497,021.74 | $754,542.50 | $335456.67 | $17,427.47 | $535381.61 | $113,403.56 | $3,803,522.18
COSTO DE MERCADO: $1,625,050.66| $523,319.52| $753,145.04| $327,843.11 $19,377.38
RESULTADO DE INSUFICIENCIAS SUMA DIFERENCIA
No NOMBAE DE 1A MANO DE MAQUINARIA | COSTO FINANCIAMIENTO F RESULTADO
’ EMPRESA = -
MATERIALESA | e c INDIRECTO D | E A+Beceps+g | UTILIDAD-F
1 | coYDU, S.A. DE C.V. -$14,337.97 $1397.46 | -47,613.57 $23,349.00 | $497,088.50 | SOLVENTE
mﬂzwqm_ﬂncmﬂoﬁ BALIC -625,397.78 6104991 | -$27.347.69 | $508,033.92 | SOLVENTE
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Una vez realizada la tasacién aritmética de las propuestas econdmicas, los
licitantes cuyas propuestas resultaron “SOLVENTES” en la evaluacion, fueron los
siguientes:

No. LICITANTE IMPORTE NETO RESULTADO
1 COYDU, S.A.DEC.V. $4,508,143.03 SOLVENTE
2 CONSTRUCTORA FALOIC DE C.V. $4,516,402.21 SOLVENTE

Considerando la puntuacion obtenida en la evaluacion técnica

No. LICITANTE PUNTOS TECNICOS
1 COYDU, S.A.DEC.V. 48.00
2 CONSTRUCTORA FALCICDE C.V. 46.00

Orden en que quedaron las propuestas declaradas solventes por la convocante:

No. LICITANTE IMPORTE NETO RESULTADO %
1 COYDU, S.A. DEC.V. $ 4,508,143.03 SOLVENTE
CONSTRUCTORA FALOIC DE C.V. $4,516,402.21 SOLVENTE

—

Licitante cuya propuesta resulta ganadora y a cuyo favor se falla y adjudica
el contrato de obra publica:

Zy

El nombre o denominacidn del licitante cuya propuesta econdémica solvente resulta
ganadora, por ofrecer el presupuesto total menor y tener mayor puntaje en la

correspondiente, es el siguiente:

propuesta técnica, a cuyo favor se falla y adjudica el contrato de obra publica &

No. LICITANTE ($) IMPORTE DE LA PUNTOS -

PROPUESTA TECNICOS
1 COYDU, S A.DEC.V. $ 4,508,143.03 48.00 -
Lugar y fecha en que el licitante ganador debera firmar el contrato
respectivo:

La firma del contrato se llevara a cabo el dia 21 de septiembre de 2023 a las 12:00
horas, en las oficinas de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantanlladp de J
Sinaloa.

g E .. = |
Plazo y fecha de inicio de los trabajos: ﬁlﬁmj Lf/ J
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El plazo para realizar los trabajos de obra publica de mérito, no excedera de 90
(noventa) dias naturales.

El inicio de los trabajos se efectuara el dia 22 de septiembre de 2023 y
consecuentemente se concluiran el dia 20 de diciembre de 2023.

Forma en que se notificara el fallo a los licitantes:

El presente fallo se dara a conocer en junta publica el dia 20 de septiembre a las
14:30 horas, en sala de cabildos del H. Ayuntamiento de Sinaloa, sita en Palacio
Municipal, Hidalgo y Morelos S/N, Col. Centro, Sinaloa de Leyva, Municipio de
Sinaloa, Estado de Sinaloa.

El presente dictamen, se elabora en dos juegos originales, en la Ciudad de
Sinaloa de Leyva, Municipio de Sinaloa, Estado de Sinaloa, siendo 13:00 horas del
dia 19 de septiembre de 2023, y se firma por los representantes|del Municipio.

POR EL COMITE DE OBRA PUBLICA

/C%;dalupe Castro Quifonez C. Lic. Jassief Gyerrero Valdez
Presidente del Comité de Obra Publica Secretario Eje o del Comité de

C. Lic. Ern '16 de Jestis Guzman
}s Cota
Vocal del Comité de Obra Publica

Vocal del Corité de Obra Publica
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